
TABELA ELEMENTÓW 
 
Nazwa budowy: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
 

Obiekt: Wieluń ul. Lecha Kaczyńskiego dz. nr. 1, 28/1, 35, 36, 37/1, 38/1 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  

1.  SIEĆ KANALIZACYJNA  
Roboty rozbiórkowe. 
Kod Słownika Zamówień: 45111300-1 

Ilość r-g: 295,57 
 

8 466,25 0,00 0,00 0,00 8 466,25 

2.  Roboty ziemne. 
Kod Słownika Zamówień: 45111200-0 

Ilość r-g: 922,13 
 

26 413,37 10 128,18 21 709,24 0,00 58 250,78 

3.  Roboty montażowe. 
Kod Słownika Zamówień: 45231300-8 

Ilość r-g: 252,79 
 

7 241,01 22 984,09 2 647,39 0,00 32 872,48 

4.  PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE - 
Roboty rozbiórkowe. 
Ilość r-g: 5,93 
 

169,85 0,00 0,00 0,00 169,85 

5.  Roboty ziemne. 
Ilość r-g: 351,57 
 

10 070,34 1 399,64 3 846,50 0,00 15 316,49 

6.  Roboty montażowe. 
Ilość r-g: 90,06 
 

2 579,79 8 849,47 127,06 0,00 11 556,32 

7.  ROBOTY DROGOWE 
ODTWORZENIOWE. 
Kod Słownika Zamówień: 45233260-9 

Ilość r-g: 572,88 
 

16 409,47 6 513,68 1 623,85 0,00 24 547,00 

8.  ROBOTY DODATKOWE. 
Ilość r-g: 3,00 
 

2 402,40 0,00 0,00 0,00 2 402,40 

9.  ROBOTY GEODEZYJNE. 
Ilość r-g: 14,00 
 

2 568,72 0,00 0,00 0,00 2 568,72 

 
Koszty bezpośrednie   PLN 41 299,35 49 875,06 16 208,90 0,00 107383,31 

Koszty pośr. od R  65,00 % 26 844,58 0,00 0,00 0,00 26 844,58 

Koszty pośr. od S  65,00 % 0,00 0,00 10 535,78 0,00 10 535,78 

Zysk od R  12,00 % 4 955,92 0,00 0,00 0,00 4 955,92 

Zysk od S  12,00 % 0,00 0,00 1 945,07 0,00 1 945,07 

Zysk od KR  12,00 % 3 221,35 0,00 0,00 0,00 3 221,35 

Zysk od KS  12,00 % 0,00 0,00 1 264,29 0,00 1 264,29 

Koszty z narzutami (netto)   PLN 76 321,20 49 875,06 29 954,04 0,00 156 150,30 

 

 


