

TABELA ELEMENTÓW

Nazwa budowy: **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami**

Obiekt: **Wieluń ul. Lecha Kaczyńskiego dz. nr. 1, 28/1, 35, 36, 37/1, 38/1**

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem
1.	SIEĆ KANALIZACYJNA Roboty rozbiórkowe. <i>Kod Słownika Zamówień: 45111300-1</i> Ilość r-g: 295,57	8 466,25	0,00	0,00	0,00	8 466,25
2.	Roboty ziemne. <i>Kod Słownika Zamówień: 45111200-0</i> Ilość r-g: 922,13	26 413,37	10 128,18	21 709,24	0,00	58 250,78
3.	Roboty montażowe. <i>Kod Słownika Zamówień: 45231300-8</i> Ilość r-g: 252,79	7 241,01	22 984,09	2 647,39	0,00	32 872,48
4.	PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE - Roboty rozbiórkowe. Ilość r-g: 5,93	169,85	0,00	0,00	0,00	169,85
5.	Roboty ziemne. Ilość r-g: 351,57	10 070,34	1 399,64	3 846,50	0,00	15 316,49
6.	Roboty montażowe. Ilość r-g: 90,06	2 579,79	8 849,47	127,06	0,00	11 556,32
7.	ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE. <i>Kod Słownika Zamówień: 45233260-9</i> Ilość r-g: 572,88	16 409,47	6 513,68	1 623,85	0,00	24 547,00
8.	ROBOTY DODATKOWE. Ilość r-g: 3,00	2 402,40	0,00	0,00	0,00	2 402,40
9.	ROBOTY GEODEZYJNE. Ilość r-g: 14,00	2 568,72	0,00	0,00	0,00	2 568,72
Koszty bezpośrednie		PLN	41 299,35	49 875,06	16 208,90	107383,31
Koszty pośr. od R		65,00 %	26 844,58	0,00	0,00	26 844,58
Koszty pośr. od S		65,00 %	0,00	0,00	10 535,78	10 535,78
Zysk od R		12,00 %	4 955,92	0,00	0,00	4 955,92
Zysk od S		12,00 %	0,00	0,00	1 945,07	1 945,07
Zysk od KR		12,00 %	3 221,35	0,00	0,00	3 221,35
Zysk od KS		12,00 %	0,00	0,00	1 264,29	1 264,29
Koszty z narzutami (netto)		PLN	76 321,20	49 875,06	29 954,04	156 150,30