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Ogtoszenie nr 533217-N-2020 z dnia 2020-04-22 r.

Gmina Wielun: ,,Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczacego Muzeum Wnetrz
Dworskich oddzial Muzeum Ziemi Wielunskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem
i przeksztalcenie jego ukladu funkcjonalno-uzytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w
przestrzeni dworskiej” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze sSrodkow Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamowienie bedzie wspotfinansowane ze srodkow Wojewddztwo Lodzkiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020. O$ priorytetowa VI Rewitalizacja i
potencjat endogeniczny regionu. Dziatanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.
Poddziatanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe 1 infrastruktura kultury.

O zamowienie moga ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przez

zaktady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy
Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
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przeprowadzenie post¢powania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzajg postgpowanie oraz podaé
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich

Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania post¢gpowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wielun, krajowy numer identyfikacyjny 73093475000000, ul. Plac

Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun, woj. 16dzkie, panstwo Polska, tel. 438 860 249, e-mail

prygiela@um.wielun.pl, faks 438 860 260.

Adres strony internetowej (URL): www.wielun.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow

plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkéw mi¢dzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postepowania, czy 1 w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania
odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bgdzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostatych zamawiajacych):

I.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)
Tak

www.bip.um.wielun.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéow
zamoOwienia
Tak

www.bip.um.wielun.pl

Dostep do dokumentow z postegpowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna uzyskac¢ pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przesltanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

Pisemnie na adres: Urzad Miejski w Wieluniu Wydziat Organizacyjny (Plac Kazimierza Wielkiego
1 budynek ratusza)

Adres:

98-300 Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
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ktore nie sa ogolnie dostepne
Nie
Nieograniczony, pely, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: ,,Remont zabytkowego dworu drewnianego
mieszczacego Muzeum Wngetrz Dworskich oddzial Muzeum Ziemi Wielunskiej w Wieluniu,
rozbudowa i remont Domu nad stawem 1 przeksztatcenie jego uktadu funkcjonalno-uzytkowego oraz
remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” w formule ,,zaprojektuj 1 wybuduj”.
Numer referencyjny: ZP.271.2.26.2019

Przed wszcz¢ciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych
ZamoOwienie podzielone jest na czesci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu

do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢sci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn:
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»Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczacego Muzeum Wnetrz Dworskich oddziat
Muzeum Ziemi Wielunskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem 1 przeksztatcenie
jego ukladu funkcjonalno-uzytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni
dworskiej” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. 1) Przedmiot zamowienia obejmuje: a) opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych pozwolen, w tym
pozwolenia na realizacj¢ inwestycji, b) wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robot
budowlanych w tym remontowo-konserwatorskich unikatowego, zabytkowego, wpisanego do rejestru
zabytkéw Wojewodztwa Lodzkiego, drewnianego dworu z XVIII w., mieszczacego Muzeum Wnetrz
Dworskich, zlokalizowanego na dzialce nr ew. 714/1 obreb Ozarow w miejscowosci Ozarow gm.
Mokrsko oraz towarzyszacych mu budynkéw: remont niewielkiego kantorka, zlokalizowanego w
obrebie dworu na dziatce nr ew. 714/5 obrgb Ozarow w miejscowosci Ozarow gm. Mokrsko, remont i
rozbudow¢ Domu nad stawem wraz ze zmiang sposobu uzytkowania tego ostatniego na cele zwigzane
z dziatalno$cig Muzeum, zlokalizowanego w obrebie dworu, na dziatce nr ew. 714/7 obreb Ozaréw w
miejscowosci Ozaréw gm. Mokrsko wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (w zalezno$ci od
wymagan pozwolenia na budowg), ¢) pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji; 2)
Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wykonanie: a) prac wstepnych przedprojektowych (uzyskanie
aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych, inwentaryzacja, koncepcja
programowa, niezbgdne badania i ekspertyzy), b) prac projektowych (obejmujacych dwor z
budynkami przyleglymi i niezbedng Infrastrukturg w tym: modernizacj¢ i rozbudowg instalacji
monitoringu wizyjnego, usuni¢cie betonowego stupa elektrycznego i przebudowe przytacza
elektrycznego napowietrznego na przytacze kablowe oraz zagospodarowanie terenu przed domem nad
stawem (dziatka nr 714/7) uwzgledniajace potrzeby osob niepelnosprawnych) wraz z uzyskaniem map
do celow projektowych w niezbednym zakresie, wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnien,
oraz pozwolen na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
niezbe¢dnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢. Wykonawca projektu niezb¢dne materiaty do projektowania pozyskuje we
wlasnym zakresie." ¢) robot budowlanych przygotowawczych i rozbiorkowych, d) robdt budowlanych
remontowych, renowacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych, e) robot budowlanych
instalacyjnych wewnetrznych oraz niezbgdnych przytaczy. f) dopetnienie wszelkich formalnos$ci przed
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wieluniu (zawiadomienia o rozpoczgciu robot
budowlanych, zawiadomienia o zakoficzeniu robot lub uzyskanie pozwolen na uzytkowanie — w
zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe), Panstwowg Strazg Pozarng, Powiatowym

Inspektorem Sanitarnym w Wieluniu. 3) Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja
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projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specytikacje techniczne wykonania 1 odbioru
robot, decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o pozwoleniu na prace przy obiekcie
zabytkowym i decyzja o pozwoleniu na budowe). Wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie
przygotowywania dokumentacji projektowej oraz podczas realizacji robot budowlanych nalezy
prowadzi¢ pod $cistym nadzorem konserwatora zabytkow oraz dokonywac ich pisemnych uzgodnien z
dyrektorem Muzeum Ziemi Wielunskiej w Wieluniu oraz kierownikiem Muzeum Wnetrz Dworskich
w Ozarowie. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia, zalozenia programowe, standard
wykonania zostat opisany w ,,Programie funkcjonalno — uzytkowym” (PFU) - zatacznik nr 13 do
SIWZ, Zestawieniu rzeczowo-finansowym — zatgcznik nr 1a do SIWZ, wykazie wyposazenia kuchni i
sali konsumpcyjnej — zatacznik nr 19 do SIWZ oraz we wzorze umowy — zaltgcznik nr 12 do SIWZ,
ktore stanowig integralng czes¢ SIWZ. Odwotanie si¢ w PFU do nazw wyrobow, producentéw
materialéw 1 urzadzen nie jest obowigzujace dla wykonawcy, a jedynie przyktadowe, i ma na celu
opisanie odpowiednich standardow i nalezy potraktowac je jako informacj¢ uscislajaca, ktora zostata
uzyta wylacznie w celu przyblizenia potrzeb Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ uzycie przy realizacji
robdt budowlanych produktow rownowaznych, w stosunku do ich jakos$ci, docelowego przeznaczenia,
spetnianych funkcji i walorow uzytkowych, nie gorszych niz te, ktore precyzuja zapisy niniejszego
PFU, przy czym Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidtowe dzialanie poszczegdlnych
systemow technicznych i technologicznych dla poszczegolnych obiektow 1 elementow
zagospodarowania terenu. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) Wykonawca, ktoéry powotuje si¢ na rozwigzania
rOwnowazne, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, roboty budowlane
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Prace beda prowadzone w oparciu o
pozwolenie na budowg, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
72019 1., poz.1186 z pozn. zm.). Wszystkie prace budowlane na budynku Muzeum i towarzyszacych
mu obiektach majg charakter konserwatorski 1 bedg realizowane w obszarze zabytkowym. Na
wykonywanie prac remontowych przy zabytku konieczne jest ztozenie wniosku do Wojewddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Lodzi o wydanie pozwolenia na prowadzenie ww. prac co reguluje
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie o wydanie pozwolenia na prowadzenie ww. prac co reguluje
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282).
4) Zakres 1 forma opracowania dokumentacji projektowej Zakres opracowania dokumentacji
projektowej winien obejmowac: wytyczne konserwatorskie wydane przez WKZ, opracowanie
programu konserwatorskiego do wytycznych oraz opracowanie dokumentacji projektowej na
wykonanie prac budowlanych. Zakres dokumentacji winien by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129) i powinien obejmowac: a) projekt budowlany
dla kazdego z obiektow opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.) oraz wykonany zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 1., poz. 1935) w zakresie
uwzgledniajacym specyfikacj¢ robot budowlanych (zawierajacy m.in. inwentaryzacj¢ wraz z opinig
techniczng w niezbednym zakresie do opracowania projektu). Projekt budowlany powinien by¢
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ wykonany w ilosci 5 egz. dla kazdego obiektu
w wersji papierowej + wersja elektroniczna na ptycie CD w ogolnodostepnym formacie plikéw PDF 1
przeznaczonych do dalszej edycji DWG. Przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe
dokumentacja projektowa powinna by¢ zaakceptowana przez Konserwatora zabytkow oraz
Zamawiajacego, b) projekt wykonawczy dla kazdego z obiektéw (powinien uzupetiac i
uszczegotawiaé projekt budowlany w stopniu doktadno$ci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robot, kosztorysu wykonawczego i realizacji robot budowlanych) w ilosci 3 egz. dla kazdego z
obiektoéw w wersji papierowej + wersja elektroniczna na ptycie CD w ogdélnodostgpnym formacie
plikow PDF 1 przeznaczonych do dalszej edycji DWG c) informacje dotyczaca planu BIOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr
120, poz. 1126), w ilosci 5 egz. dla kazdego z obiektow w wersji papierowej + wersja elektroniczna na
ptycie CD w ogolnodostepnym formacie plikow PDF i przeznaczonych do dalszej edycji DWG. d)
przedmiar robot w ilo$ci 2 egz. dla kazdego z obiektow w wersji papierowej + wersja elektroniczna na
ptycie CD w ogolnodostgpnym formacie plikow PDF, e) kosztorys ofertowy w ilosci 2 egz. dla
kazdego z obiektow w wersji papierowej + wersja elektroniczna na pltycie CD w ogdlnodostepnym
formacie plikéw PDF oraz w formacie ATH zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). f)
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, przez ktére nalezy rozumie¢
opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci
wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot. Specyfikacje
muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w § 13 1 14 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych 1 wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1129), w ilosci 2 egz. dla kazdego z obiektow w wersji papierowej + wersja
elektroniczna na ptycie CD w ogolnodostgpnym formacie plikéw PDF Celem specyfikacji jest
jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdt objetych dokumentacjg projektows i jej konkretnymi
rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych 1 materiatowych, warunkéw 1 kolejnosci
technologicznej wykonywania robot, warunkéw technicznych odbioru poszczegolnych rodzajow
robdt, ich elementow lub etapow, g) inwentaryzacje fotograficzng budynkow. Dokumentacje
projektowa nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych z
pokolorowanym uzbrojeniem w skali 1:500. Wykonawca projektu zobowigzany jest przedtozy¢ do
wgladu Zamawiajgcemu projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji na realizacje
inwestycji celem dokonania jego oceny oraz projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych
przed rozpoczgciem prac. W cenie oferty Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty uzyskania aktualnej
mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych, wszelkich ekspertyz i opracowan, ktorych
potrzeba ujawni si¢ w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, decyzji, postanowien, uzgodnien,
opinii, pozwolenia na realizacj¢ inwestycji oraz jej uzytkowanie (w zalezno$ci od wymagan
pozwolenia na budowg). Zamawiajacy nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji
projektowej znakdéw towarowych, nazw wlasnych producentdow, patentow lub pochodzenia produktow,
urzadzen 1 materiatow. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktorym wskazanie znakow
towarowych jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamdwienia i nie ma mozliwosci opisania
przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a Wykonawca uzyskat
uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie wskazanie. W przypadku pisemnego wyrazenia
przez Zamawiajacego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, Wykonawca
jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujaca konieczno$¢ takiego wskazania oraz
uzy¢ stow ,,lub rownowazne”. W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez okreslenie
szczegOtowych parametrow, ktoére umozliwig dopuszczenie towarow 1 urzadzen innych producentow
jako rownowaznych. Zamawiajacy — Gmina Wielun posiada: - inwentaryzacje Domu nad Stawem z
roku 2017 — zalacznik nr 20 do SIWZ, - inwentaryzacj¢ Kantorka z roku 2017 — zatacznik nr 21 do
SIWZ, - projekt techniczny rekonstrukeji zrgbu dla zabytkowego dworu w Ozarowie z roku 1972
zatgcznik nr 22 do SIWZ, - wytyczne Wojewodzkiego konserwatora zabytkow z dnia 29.01.2018 r.
oraz z dnia 30.01.2018 r. — zalgcznik nr 18 do SIWZ, - decyzje o wpisie do rejestru zabytkow dla
kazdego z obiektow — zatacznik nr 23 do SIWZ; - projekt techniczny roslinnosci z roku 2004 —
zatacznik nr 24 do SIWZ; 5) wymagania dodatkowe: a) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie
wszystkich niezbednych pozwolen, b) Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika

projektu, do obowigzkow ktorego bedzie nalezalo m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem
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procesu projektowego pod katem zgodno$ci z warunkami okre§lonymi w zawartej umowie, c)
Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oso6b posiadajacych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych
przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych
obiektow budowlanych, d) Wykonawca zobowigzany jest do biezacej wspotpracy z Zamawiajagcym na
kazdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomig¢dzy stronami odbywac si¢ beda w
terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane beda wytacznie na
pismie, ¢) dokumentacja (poszczegdlne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajacego 1 innych instytucji nie bedzie wliczana do naktadu
dokumentacji. Koszty zwigzane z opracowaniem materialdéw roboczych, przeznaczonych do
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w ceng
oferty, f) w trakcie realizacji prac w dworze systemy ppoz. i system sygnalizacji wtamania i napadu
muszg by¢ sprawne. Ewentualne koszty napraw wynikte z uszkodzen z winy Wykonawcy ponosi
Wykonawca, g) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego harmonogram prac i
harmonogram godzin pracy, h) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniami ze strony czynnikow
pogodowych (opady, wiatr) stropy i pomieszczenia w budynku dworu, 1) z powodu specyfiki obiektu
dworu wszelkie prace dachowe nalezy wykonywac od strony zewnetrznej budynku dworu; 6) Zakres
robot budowlanych: a) Dwoér drewniany (Modrzewiowy dwor) wymiana pokrycia dachowego — 600
m?2 dachu; wymiana instalacji odgromowej i przepigciowej - 200 mb; wymiana rynien i rur
spustowych; wymiana drewnianego poszycia z desek na elewacjach budynku — ok. 350 m2; wymiana
drzwi, okiennic, remont okien 1 drzwi; wymiana elementéw dekoracyjnych; remont cokotu; usuniecie
zawilgocen na $cianach i1 posadzce pomieszczen piwnicznych; remont sieni- wej$cia do dworu; remont
toalet w dworze; roboty wewnetrzne, b) Kantorek (altana) prace remontowe dachu, murdéw, sufitu,
wymiana i remont stolarki okiennej 1 drzwiowej, cokolu, wymiana posadzek, remont instalacji
elektrycznej, ¢) Dom nad stawem prace rozbiorkowe; wykonanie rozbudowy budynku; prace
remontowe istniejacych tynkow i elementdw ozdobnych; wykonanie posadzek; wykonanie tynkow i
oktadzin $ciennych; wykonanie sufitow z ptyt G-K; prace malarskie; montaz stolarki okiennej 1
drzwiowej; wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej; wykonanie instalacji grzewczej; wykonanie
instalacji wody cieptej 1 zimnej; wykonanie instalacji wentylacyjnej; wykonanie instalacji niskiego
napigcia i pradu trojfazowego; wykonanie instalacji odgromowe;j i uziemienia; wyposazenie kuchni i
sali konsumpcyjnej zgodnie z zatacznikiem nr 19 do SIWZ d) Modernizacja i rozbudowa instalacji
monitoringu wizyjnego demontaz starej instalacji monitoringu wizyjnego i kamer wizyjnych — 8 sztuk;

montaz nowej instalacji wraz z okablowaniem UTP 5E (1500 m) i nowych kamer wizyjnych w liczbie
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20 sztuk oraz uruchomienie i wdrozenie systemu monitoringu wizyjnego ze wszystkimi pracami
towarzyszacymi. Zaproponowane rozwigzania sposobu wykonania wszystkich robot budowlanych
muszg by¢ poprzedzone pisemnymi uzgodnieniami z Zamawiajacym i Konserwatorem Zabytkow.
Projekt instalacji monitoringu wizyjnego musi uzyska¢ akceptacje Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbioréw. 7) Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot Realizacja robot
budowlanych odbywac si¢ bedzie w oparciu o opracowang wczesniej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dokumentacje¢ projektowa. Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiajacego, do dokonywania
zmian w przekazanym Zestawieniu rzeczowo - finansowym (np. dopisywania pozycji, zmiany ilosci,
opisu zakresu itp.). Wykonawca moze wyjasnia¢ tres¢ niniejszej SIWZ w ramach procedury pytan,
zgodnie z art. 38 Pzp. Wycenione Zestawienie rzeczowo-finansowe, ktore Wykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do oferty, stanowi¢ bedzie podstawg wyboru oferty najkorzystniejszej. Rodzaje
1 ilo$ci podanych robot sg orientacyjne, dlatego Wykonawca musi liczy¢ si¢ z faktem, Ze po
opracowaniu dokumentacji projektowej roboty te moga ulec zmianie. Wykonawca robot bedzie
zobowigzany do: a) wykonania rob6t budowlanych z nalezytg staranno$cig zgodnie z dokumentacja
projektowa, zaleceniami Inspektora Nadzoru, konserwatora zabytkdéw, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz sztuka budowlang, b) prowadzenia dziennika budowy i ksigzki obmiaru oraz
udostepniania ich na kazde zadanie os6b upowaznionych przez Zamawiajgcego, ¢) sporzadzenia
operatu powykonawczego (kolaudacyjnego) z kompletem dokumentow, takze projekt powykonawczy
systemu monitoringu wizyjnego. d) rozliczenia koncowego robdt, e) przygotowania kompletne;j
dokumentacji odbiorczej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonaniu prac budowlanych, zostang naprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. 8) nadzor
autorski: Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat si¢, przyjmujac do wykonania niniejsze
zamowienie, do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsigwzigcia oraz w
okresie rekojmi i gwarancji jako$ci. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest, na
wezwanie Zamawiajacego, do: a) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich
realizacji z projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego, b) uzgadniania i wprowadzania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgtaszanych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, ¢) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania, d) czuwania by
zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,
e) brania udzialu w naradach technicznych, w odbiorze koncowym (ostatecznym), pogwarancyjnym,
co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie. Usuwanie btedow w
dokumentacji projektowej, nastapi bezzwtocznie, w ramach ceny ofertowej, w trybie reklamacji do

dokumentacji projektowe;.
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I1.5) Glowny kod CPV: 71200000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71500000-3

45100000-8

45300000-0

45400000-1

45500000-2

39100000-3

39300000-5

39700000-9

32000000-3

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielko$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2022-04-30

I1.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkéw: Dziatalno$¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamdwienia
nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia dzialalnos$ci zawodowe;.
Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie zagda udokumentowania sytuacji ekonomicznej lub
finansowej. Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okres$lenie warunkow: Oceniajac zdolnos¢ techniczng lub zawodowa Wykonawcy, Zamawiajacy
stawia minimalne warunki umozliwiajace realizacj¢ zamowienia na odpowiednim poziomie
jakosci: a) w zakresie prac projektowych - w celu potwierdzenia posiadania doswiadczenia
Wykonawcy winni udokumentowa¢ w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, w ramach
jednej umowy co najmniej jedna ustuge polegajaca na wykonaniu dokumentacji projektowe;j
wielobranzowej (budowa, rozbudowa, przebudowa) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe obiektu wpisanego do rejestru zabytkow nieruchomych i podlegajacym ochronie
konserwatorskiej o wartosci brutto nie mniejszej niz 100 000,00 zt w ramach jednej umowy b) w
zakresie robot budowlanych - w celu potwierdzenia posiadania do§wiadczenia Wykonawcy winni
udokumentowac¢ w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie zrealizowanie co najmniej jednej
roboty budowlanej (budowa, rozbudowa, przebudowa) na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkoéw
nieruchomych i podlegajacym ochronie konserwatorskiej o warto$ci brutto nie mniejszej niz 500
000,00 zt w ramach jednej umowy Zamawiajacy uzna warunek udzialu w postepowaniu za
spelniony w zakresie prac projektowych oraz robdt budowlanych réwniez w przypadku
udokumentowania przez Wykonawce¢ w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu

sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie zrealizowania
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w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” co najmniej jednej roboty budowlanej (budowa, rozbudowa,
przebudowa) na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdw nieruchomych 1 podlegajagcym ochronie
konserwatorskiej o wartosci tacznej brutto nie mniejszej niz 600 000,00 zt w ramach jednej umowy,
w tym prace projektowe na kwote co najmniej 100 000,00 z1, prace budowlane na kwote co
najmniej 500 000,00 zl, ¢) w zakresie 0sob skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamoOwienia, za spelnienie warunku Zamawiajacy uzna dysponowanie osobami majacymi
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
wydane na podstawie aktualnie obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.zm.): wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej: posiadajgcymi uprawnienia projektowe okreslone przepisami Prawa budowlanego
w nastepujacych specjalnosciach i nizej wymienione do§wiadczenie zawodowe: - architektonicznej,
co najmniej 5-letnie doswiadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnien budowlanych) — 1
osoba, - konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-letnie do§wiadczenie w projektowaniu (po
uzyskaniu uprawnien budowlanych) — 1 osoba, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, co najmniej 5-letnie
doswiadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnien budowlanych) — 1 osoba, - instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej 5-letnie
doswiadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnien budowlanych), - telekomunikacyjnej, co
najmniej S-letnie dos§wiadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnien budowlanych) oraz
posiadajaca akceptacj¢ projektowania monitoringu na obiektach zabytkowych przez Narodowy
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow — 1 osoba, wykonanie robot budowlanych - kierownik
budowy posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objetymi
przedmiotowym zamdwieniem, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajacy co najmnie;j
5-letnie doswiadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robét, (po
uzyskaniu uprawnien budowlanych) oraz ktéry przez co najmniej 18 miesi¢cy bral udziat w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury zgodnie z art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) — 1 osoba, Kierownik
budowy musi mie¢ takze akceptacj¢ ze strony Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, - osoba
posiadajaca przygotowanie zawodowe do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami
restauratorskimi, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) — 1 osoba, - kierownik
robot posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objetymi

przedmiotowym zamowieniem, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
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cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, posiadajacy co najmnie;j
5-letnie doswiadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robot, (po
uzyskaniu uprawnien budowlanych) — 1 osoba, - kierownik robot posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi objetymi przedmiotowym zamoéwieniem, w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, posiadajacy co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w sprawowaniu
funkcji kierownika budowy lub robot, (po uzyskaniu uprawnien budowlanych) — 1 osoba, -
kierownik robot posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
objetymi przedmiotowym zamowieniem, w specjalnosci telekomunikacyjnej, posiadajacy co
najmniej S-letnie doswiadczenie zawodowe w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robét,
(po uzyskaniu uprawnien budowlanych) — 1 osoba. Uwaga: Zamawiajacy okreslajac wymogi dla
osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow
oraz odpowiadajgce uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6Zn.zm.) oraz ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Osoba, o ktérej mowa wyzej winna
posiada¢ biegla znajomos$¢ jezyka polskiego. Zamawiajacy dopuszcza zmiang tego wymogu
wylacznie w przypadku, gdy wykonawca na wlasny koszt zapewni ttumacza jgzyka polskiego,
ktory zapewni state 1 biegle thumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca, a
takze zapewni thumaczenie na biezaco wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zamdwienia stworzonych zardwno przez Wykonawcg, jak i dostarczonych przez
Zamawiajacego. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia musza wykazac, ze
tacznie spetniajg ww. warunek. Ocena spetnienia warunku na podstawie przedtozonych
dokumentow. Uwaga: w ramach formalnosci jakie powinny zosta¢ dopetnione przez Wykonawce
po wyborze oferty, Zamawiajacy zada przedlozenia przed podpisaniem umowy stosownych
uprawniefn/dokumentéw uprawniajacych do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
0sOb wskazanych w zalaczniku nr 7 do SIWZ.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0sob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Nie

Informacje dodatkowe:
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I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastgpujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkoéow udzialu w
postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Dokumenty wskazujace brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postgpowania: W celu
wykazania braku podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia z art. 24 ust. 11
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy bedzie wymagat: a) odpisu z wtasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku skladania oferty wspdlnej (konsorcja) lub spétki cywilne
ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspdlng lub kazdy wspolnik
spotki cywilnej; Dokumenty te nie muszg by¢ sktadane w przypadku wskazania przez wykonawce

adresow internetowych lub bezptatnych baz danych, na ktorych sg one dostepne w formie
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elektronicznej, b) os§wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku
lub decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie splat
tych naleznosci. W przypadku sktadania oferty wspdlnej (konsorcja) lub spotki cywilne ww.
dokument sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych ofertg wspo6lng lub kazdy wspdlnik spotki
cywilnej wedlug wzoru okre§lonego w zataczniku nr 10 do SIWZ, ¢) oswiadczenia Wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienia
publiczne. W przypadku sktadania oferty wspolnej (konsorcja) lub spotki cywilne ww. dokument
sktada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte wspolng lub kazdy wspolnik spotki cywilnej
wedtug wzoru okreslonego w zataczniku nr 11 do SIWZ, 3) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 15.3 pkt 2a — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogltoszono upadtosci. Dokument, o ktorym mowa w ust. 15.3 pkt 2a,
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert. 4)
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotoéw na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust. 15.3 pkt 2a-2c; 5) Wykonawca, ktory nie polega na
zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, a
ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy nie bedzie obowigzany
sktada¢ dokumentéw i o§wiadczen wymienionych w ust. 15.3 pkt 2a-2¢ dotyczacych
podwykonawcy; 6) Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16-20
lub ust. 5 ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnos$ci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$¢uczynienie pieni¢zne za
doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspolprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych
1 kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postgpowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje sig, jezeli wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sgdu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym

wyroku okres obowigzywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli
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Zamawiajacy, uwzgledniajac wage 1 szczegolne okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za
wystarczajace przedstawione dowody. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19
ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiajacy zapewnia temu Wykonawcy
mozliwo$¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamowienia
nie zaktoci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposdb zapewnienia konkurencji.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamdwienia.
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Dokumenty wymagane na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej: a) dokumentem potwierdzajacym, ze
Wykonawca ma niezbedne do wykonania do§wiadczenie jest — wedlug wzoru okreslonego w
zataczniku nr 5 do SIWZ - Wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotdéw, na rzecz ktorych ustugi te zostaty
wykonane oraz zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te ushugi zostaly wykonane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentow — oswiadczenie
Wykonawcy. Wykonawcy winni udokumentowaé zrealizowanie ustug opisanych w ust. 13.2 pkt 3a
SIWZ. W przypadku, gdy dokument potwierdzajacy wykonanie ustug obejmuje rézne rodzaje
ushug, w wykazie ustug oprécz wskazania danych z ww. dokumentu Wykonawca winien
wyszczegolni¢ zadang przez Zamawiajgcego ustuge wraz z jej wartoscig, ktora jest wymagana na
spelnienie warunku udzialu w postepowaniu opisanego w ust. 13.2 pkt 3a SIWZ. W przypadku
sktadania oferty wspolnej (konsorcja/spotki cywilne) Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng
sktadaja jeden wspolny ww. wykaz. Jezeli wykaz lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty
budza watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrdcic si¢ bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na
rzecz ktorego ustuga byta wykonana o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Ponadto, jezeli zalaczony wykaz wykonanych uslug bedzie potwierdza¢ warto$¢ tych ustug w
walucie innej niz PLN, Wykonawca powinien dokona¢ przeliczenia na PLN wg §redniego kursu

NBP z dnia, w ktorym ogtoszenie o zamowieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zaméowien
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Publicznych i wskaza¢ w wykazie kwote dokonanego przeliczania. W przypadku, gdy Wykonawca
nie dokona powyzszego przeliczenia i nie wskaze w wykazie kwoty przeliczenia, Zamawiajacy
dokona przeliczenia na PLN wg $redniego kursu NBP na dzien, w ktérym ogloszenie o zamowieniu
zostalo opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. b) dokumentem potwierdzajacym, ze
Wykonawca ma niezbg¢dne do wykonania zaméwienia doswiadczenie jest wedlug wzoru - zalacznik
nr 6 do SIWZ - Wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te zostalty wykonane oraz dowodami okreslajacymi czy roboty budowlane wskazane
w Wykazie robot budowlanych — zataczniku nr 6 do SIWZ zostaty wykonane nalezycie, w
szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentow — inne dokumenty. Jezeli dokumenty budza watpliwosci
Zamawiajacego, moze on zwrdcic¢ si¢ bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego
roboty budowlane byly wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Wykonawcy winni udokumentowac zrealizowanie robdt budowlanych opisanych w ust. 13.2 pkt 3b
SIWZ. W przypadku, gdy dokument potwierdzajacy wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i ich prawidtowe ukonczenie obejmuje rozne rodzaje robot
budowlanych, w wykazie robdt oprocz wskazania danych z ww. dokumentu Wykonawca winien
wyszczegolni¢ zadang przez Zamawiajgcego robotg budowlang wraz z jej wartoscia, ktora jest
wymagana na spetnienie warunku udzialu w postgpowaniu opisanego w ust. 13.2 pkt 3b SIWZ. W
przypadku sktadania oferty wspdlnej (konsorcja/spotki cywilne) Wykonawcy sktadajacy ofertg
wspolng sktadajg jeden wspdlny ww. wykaz. Ponadto, jezeli zatagczony wykaz wykonanych robot
budowlanych bedzie potwierdza¢ wartos$¢ tych robot w walucie innej niz PLN, Wykonawca
powinien dokona¢ przeliczenia na PLN wg $redniego kursu NBP z dnia, w ktorym ogloszenie o
zamowieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych i wskaza¢ w wykazie
kwot¢ dokonanego przeliczania. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona powyzszego
przeliczenia 1 nie wskaze w wykazie kwoty przeliczenia, Zamawiajacy dokona przeliczenia na PLN
wg §redniego kursu NBP na dzien, w ktérym ogloszenie o zamoéwieniu zostato opublikowane w
Biuletynie Zamowien Publicznych, Uwaga: w przypadku udokumentowania jednej roboty
budowlanej w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” Wykonawca wskazuje w Wykazie ustug - prace

projektowe, w Wykazie robdt budowlanych - roboty budowlane. ¢) dokumentem potwierdzajgcym,
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ze Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia, jest Wykaz oséb,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezb¢dnych do wykonania
zamoOwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami wedtug wzoru okreslonego w zatagczniku nr 7 do SIWZ.
Wykonawcy winni udokumentowa¢ dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania
zamoOwienia posiadajagcymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi
opisane w ust. 13.2 pkt 3¢ SIWZ.W przypadku sktadania oferty wspolnej (konsorcja/spotki
cywilne) Wykonawcy sktadajg jeden wspolny wykaz osdb, ktorymi dysponujg lub beda
dysponowac, d) O§wiadczenie na temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych kadry
kierowniczej Wykonawcy wskazanej w Wykazie os6b wedlug wzoru okreslonego w zatacznik nr 8
do SIWZ. W przypadku sktadania oferty wspolnej (konsorcja/spotki cywilne) ww. o§wiadczenie
sktada pelnomocnik w imieniu Wykonawcow sktadajacych oferte wspdlna;
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ

WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)
Inne dokumenty: a) wypetiony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru —
zalacznik nr 1 do SIWZ.W przypadku sktadania oferty wspolnej (konsorcja) lub przez spotki
cywilne nalezy ztozy¢ jeden dokument, b) wypelnione i podpisane Zestawienie rzeczowo-
finansowe z wykorzystaniem wzoru — zatacznik nr 1a do SIWZ. W przypadku sktadania oferty
wspolnej (konsorcja) lub przez spotki cywilne nalezy ztozy¢ jeden dokument, ¢) petnomocnictwo
(oryginat) osoby lub 0s6b podpisujacych oferte — jezeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezposrednio z zatagczonych dokumentow; pelnomocnictwo udzielone liderowi/wspdlnikowi w
przypadku ztozenia oferty wspdlnej (konsorcjum) lub przez spotki cywilne. Pelnomocnictwo
powinno by¢ ztozone w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej notarialnie za zgodnos$¢ z
oryginatem, d) dowod wniesienia wadium, ¢) Wykonawca polegajacy na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw na zasadach okreslonych w ust. 13.3 niniejszej SIWZ, w celu wykazania czy
bedzie on dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajagcym nalezyte wykonanie
zamoOwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, obowigzany jest ztozy¢ ,,Zobowigzanie innych
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podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamowienia” z wykorzystaniem wzoru— zalacznik nr 9 do SIWZ. W terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego (http://www.bip.um.wielun.pl) informacji z
otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiazany jest przekazac
Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynaleznos$ci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru — zatgcznik
nr 4 do SIWZ. W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawca moze
ztozy¢ wraz z o§wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym
Wykonawca nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu. O§wiadczenia nie nalezy
sktada¢ wraz z ofertag. W przypadku sktadania oferty wspolnej (konsorcja/spoiki cywilne) ww.

o$wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow we wiasnym imieniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium do dnia 14.05.2020 r. do godz. 13.00 w wysokosci: 30
470,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy czterysta siedemdziesiat ztotych 00/100). Wadium moze by¢
wnoszone w jednej lub kilka nastgpujacych formach: 1) pieniagdzu; 2) poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest
zawsze porgczeniem pieni¢znym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2020 r. poz.

299 z pdzn. zm.).
IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert

katalogow elektronicznych:
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Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowe;j:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;j:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostana zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcoéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy podac¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych warto$ci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposéb postepowania w toku aukcji elektronicznej 1 jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcdéw w aukcji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria |Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

23731 2020-04-22, 09:30



Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cc75e...

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujgce minimalne wymagania, ktérym muszg

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektroniczne;:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcoéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. 2. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany tresci umowy, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie: 1)
aktualizacji harmonogramu prac w miar¢ potrzeb, z zachowaniem terminu koncowego, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Aktualizacja nie wymaga aneksowania umowy; 2) zmiany
terminu koncowego w przypadku: a) wystapienia sity wyzszej 1 jej nastepstw, rozumianej jako
zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktore Strony nie majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe
do pokonania, a w szczegolnosci: kryzys gospodarczy, kleski zywiolowe, wojny, zamknigcie granic
uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub w czg$ci, pod warunkiem dostarczenia przez
Strone¢ dotknigta wystapieniem sily wyzszej, dokumentu potwierdzajacego zaistnienie sity wyzszej
oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, termin zostanie przedtuzony o czas jej
trwania. b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie
robdt, ¢) koniecznosci wykonania robdt nie przewidzianych w przetargu, a polegajacych na
podniesieniu warunkow uzytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jako$ci wykonczenia lub
wyposazenia, wprowadzeniu zmian polegajacych na obnizeniu kosztu obiektu budowlanego, d) w
zwiazku z okoliczno$ciami nie majagcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a
wynikajacymi z prowadzonej przez inwestora dziatalnosci, e) przedtuzenia procedury udzielenia
przedmiotu umowy poprzez $rodki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne
podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakonczenia robdt okreslony zostat datg, f) napotkania
warunkow fizycznych nieprzewidywalnych, majacych wplyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego,
zmian robo6t budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi, lub ktore
uzyskaly walor ostateczno$ci po dniu rozstrzygnigcia postepowania skutkujacego podpisaniem
niniejszej umowy i dotyczacymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robot
budowlanych lub innych okolicznos$ci majacych zwigzek z przedmiotem umowy, g) zmiany zakresu
robot przez inwestora lub konieczno$ci wykonania innych robdt dodatkowych (zamiennych), h) innych
przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy skutkujacych brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac, lub wykonania innych czynnos$ci przewidzianych umowa,

ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, 1) zmiany
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sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystgpienia okolicznos$ci przewidzianych w ppkt 3)
- pod warunkiem podpisania przez Strony porozumienia w sprawie zmiany terminu; 3) sposobu
wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: a) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, skutkujacych koniecznoscia dokonania poprawek lub uzupehien, ktérych
nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢, b) niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, c)
pojawienia si¢ na rynku materialdw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt, d) pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robot, pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, )
celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specytfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt, wynikajacej z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, f)
wystgpienia koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazano w dokumentacji projektowej, ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, g) podjecia przez osoby trzecie dziatan
uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych wykonanie przedmiotu umowy w sposob przewidziany w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, ktore to dziatania
nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron umowy, 4) zakresu przedmiotu umowy w
przypadku: a) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajagcych wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze
Stron umowy, b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie
uznania ich wykonania za zbg¢dne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzie¢, c) wykonania
nieprzewidzianych rob6t niezbednych do realizacji przedmiotu umowy; 5) sposobu rozliczania
przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku: a) zmiany umowy
o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiajacego z podmiotem wspotfinansujacym, b)
zmiany wytycznych podmiotu wspotfinansujacego dotyczacych realizacji przedmiotu umowy; 6)
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany wysokosci podatku VAT, w stopniu i
terminie odpowiadajagcym tym zmianom i/lub wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2
niniejszego paragrafu, b) wynagrodzenie moze ulec zmniejszeniu w przypadku odstgpienia przez

Zamawiajacego od realizacji czesci przedmiotu umowy oraz w przypadku odstgpienia od umowy
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przez Strony; 7) Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za pisemng zgoda Zamawiajacego
moze zmieni¢ Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu
umowy lub zmieni¢ cze$¢ zakresu wykonywania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zostang wprowadzone do tresci umowy zapisy § 19
wzoru umowy — zatgcznik nr 13 do SIWZ; 8) zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy,
zgodnie z Prawem zamdwien publicznych, pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartosci; 9) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez
zmiany samego Wykonawcy). 3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 2 przypadkach wystgpienia op6znien
Strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie uzasadnionemu okresowi przerwy lub postoju. 4. Wykonawca nie
bedzie miat prawa do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli przedtuzenie terminu wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. 5. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania zmiany
zawarte] umowy spowodowanych zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa lub
wynikajacych z prawomocnych orzeczen lub ostatecznych aktéw administracyjnych wtasciwych
organow - w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbg¢dne w celu dostosowania postanowien umowy
do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego. 6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych
postanowien zawartej Umowy w przypadku potrzeby wykonania robdt zamiennych w stosunku do
robdt planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sg konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa
robdt budowlanych lub usprawnia proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, lub wynikaja ze wzgledéw technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych lub
materiatlowych. Roboty zamienne beda opisane w odrebnym protokole 1 nie bedg skutkowaty
podwyzszeniem ceny ofertowej. 7. Dopuszczalna jest zmiana poszczegdlnych etapdw realizacji prac
objetych harmonogramem rzeczowo-finansowym, nie powodujgca zmiany ostatecznego terminu
realizacji umowy. Zmiany te wymagaja akceptacji Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia takiej
sytuacji nie ma koniecznosci sporzadzania aneksu do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
bedzie podlegat rowniez aktualizacji w zalezno$ci od posiadanych przez Zamawiajacego srodkow
finansowych. 8. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany umowy moga
nastapi¢ jedynie na podstawie okolicznos$ci, o ktérych mowa w niniejszej umowie, tj. na podstawie
przestanki, o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie przestanek, o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 2, 4 1 5 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$ci zmiany
umowy na podstawie przestanek o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 1 6 ustawy Pzp. 9. Wszelkie

zmiany do umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci, za wyjatkiem zmiany
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danych zapisanych w § 7 ust. 4, 0s6b wskazanych w § 20 oraz aktualizacji harmonogramu, o ktorym
mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 1 ust. 7. Zmiana Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
1. Strony zobowiazuja si¢ dokona¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nast¢pujacych okolicznos$ci: 1) zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug, 2)
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne 4) zmiany
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych” - na zasadach i w
sposob okreslony w ust. 2 - 13, jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawcg. 2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktoérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug. 3. W przypadku zmiany, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisoOw. 4. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub 4, bedzie obejmowac
wylacznie czg$§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapila zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w Zycie przepisow
odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujacych zmian
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. 5. W przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwickszeniem wysokos$ci wynagrodzen
pracownikow realizujacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wytacznie do czgs$ci wynagrodzenia pracownikéw realizujacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. 6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3,

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
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ponoszonego w zwiazku z wyptata wynagrodzenia pracownikom realizujgcym ustugi. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia
pracownikow realizujacych ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajace;j
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. 7. W
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotg
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg wynagrodzenia
pracownikom realizujagcym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢
si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikow realizujacych ustugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy. 8. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron
moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczego6lnosci szczegdtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od
ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. 9. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 2, pkt 3 lub pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do
wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty
wykonania umowy, w szczeg6lnosci: 1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po
zmianie) pracownikow realizujgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne
zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak 1 po zmianie) pracownikow realizujacych ustugi, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego w cze¢éci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3 lub 3) pisemne
zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow realizujacych ustugi, wraz z
uiszczanych kwotami wplat do pracowniczych planow kapitatowych w czegsci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy oraz cz¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 4. 10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt
3, pkt 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy
do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z

ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania umowy, w tym
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pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 2, pkt 3. 11. W terminie 10 dni
roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7, Strona, ktéra otrzymata wniosek,
przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o
ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu
wniosku wraz z uzasadnieniem. 12. W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o
niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢
z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 11 1 13 stosuje si¢
odpowiednio. 13. Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki stuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2020-05-14, godzina: 13:00,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamoéwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem):

Nie

Wskaza¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> Oferta musi by¢ sporzagdzona w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg
sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: 2020-06-12 okres w dniach: (od ostatecznego terminu sktadania
ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow, ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czeSci
zamo6wienia: Nie

1V.6.5) Informacje dodatkowe:
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ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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