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Zatacznik nr 3 — projekt umowy

UMOWANI ..., /2021

Zawarta dnia .............. 2021 r. w Wieluniu pomiedzy:

Gming Wielun z siedzibg w 98-300 Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 , NIP
8321961078, REGON 730934750

reprezentowang przez:

Burmistrza Wielunia — Pawla Okras ¢

zwang dalej Zamawiajgcym

P
z siedzibg... cieeeeeee...WPpISang do
Centralnej EW|denc1| [ Informacp o] Dmaialnosu Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej, NIP ...........cccoeoiiiiinnns REGON ..o

zwanym dalej Wykonawca.

Do zamowienia publicznego, ktérego wartos¢ nie przekracza rownowartosci 130 000
zlotych — nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pOzniejszymi zmianami) - art. 2 ust 1 pkt 1.

§1
1.W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiajgcy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Petnienie funkcji inspektora

nadzoru inwestorskiego podczas realizaciji projektu
pn.. ,Zwi ekszenie wykorzystania odnawialnych zrodet energii na terenie
Gminy Wielu A"

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi;
2) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonanej inwestycji.

2. Wykonawcg nadzorowanych robot budowlanych wybranym w drodze przetargu
nieograniczonego jest firma FlexiPower Group sp. Z 0. 0. Sp. K., Kudrowice 12,
95-200 Pabianice. Warto$¢ rob6t budowlanych wynosi brutto 3 092 616,21 zt
(stownie: trzy miliony dziewiecdziesigt dwa tysigce szes$éset szesnascie ziotych
21/100). z terminem wykonania do dnia 30.09.2021 r.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czynnosci okreslonych w umowie, w
terminie i w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego.

4. Przedmiotem wymienionego w ust. 1 Projektu jest zaprojektowanie, zrealizowanie
dostawy, montaz i uruchomienie instalacji Odnawialnych Zrédet Energii (dalej OZE),
realizowanych w miejscowosciach potozonych na terenie Gminy Wielun, przez
wykonawce instalacji wybranego w przetargu publicznym, w fgcznej liczbie 260
instalacji, w tym: 123 kpl. instalacji fotowoltaicznych, 78 kpl. kolektorow stonecznych
(2 kolektory ptaskie w 55 lokalizacjach i 3 kolektory ptaskie w 23 lokalizacjach) oraz
wymiane 59 kpl. kottéw na kotty na biomase.
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5. Integralng czes¢ umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie do ztozenia
oferty wraz z Instrukcjg dla Wykonawcy

§2
1. Termin petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
1) rozpoczecie: od dnia podpisania umowy;
2) zakonczenie: do dnia 30.09.2021 r.
2. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonywania prac budowlanych termin
okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulega przedtuzeniu o wymagany czas do
nowej daty zakonczenia i odbioru prac budowlanych, przy czym Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.
3. Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego wykonywane bedzie rowniez w
okresie 120 miesiecznej gwarancji, ktorej bieg rozpoczyna sie w dniu nastepnym po
dniu odbioru kohcowego robot budowlanych.

§3
1. Strony ustalajg, ze do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy peiny zakres
czynnosci okres$lonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), a w szczego6lnosci:

a) Opiniowania dokumentacji projektowe;j.

b) Wykonywanie wszystkich czynnosci przewidzianych dla inspektora nadzoru
na mocy przepisow ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm).

c) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
prawidtowosci robét budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z
dokumentacjg techniczng oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

d) Nadzor i biezgca kontrola postepu oraz jakosci realizacji Projektu zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz reprezentowanie interesow Zamawiajgcego podczas
realizacji Projektu, miedzy innymi poprzez biezgcg kontrole zgodnosci
realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowg, uzyskanymi pozwoleniami
oraz przepisami prawa, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi normami i
zasadami sztuki i wiedzy technicznej.

e) Zapoznanie sie z trescig uméw tgczgcych Zamawiajgcego z podmiotami
realizujgcymi proces budowy, celem wtasciwego reprezentowania interesow
Zamawiajgcego przy wykonywaniu tych umaow.

f) Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych wyrobow
budowlanych a w szczegdélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow i
materiatdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

g) Sprawdzanie i odbiory rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu Iub
zanikajgcych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji.

h) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad.
2
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i) Podejmowanie decyzji dotyczgcych zagadnien technicznych, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
oraz umowami o jej realizacje w porozumieniu z Zamawiajgcym.

j) Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robét
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét - po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

k) Sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robot
budowlanych dokumentow i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia
odbiorow.

) Udziat w  odbiorach  czesciowych, rozruchu technologicznym
zainstalowanych instalacji OZE w kazdej lokalizacji oraz w odbiorze
koncowym.

m) Udziat w odbiorach kompletnych instalacji oddzielnie dla kazdej lokalizaciji,

n) Egzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych prawidiowego i
terminowego wykonania przedmiotu umowy.

0) Informowanie Zamawiajgcego o postepach rob6t budowlanych i wszelkich
okolicznosciach, ktore mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji
inwestycji, koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.

p) Informowanie o zauwazonych  nieprawidiowosciach  dotyczacych
przestrzegania na budowie przepisow przeciwpozarowych, bezpieczenstwa
i higieny pracy itp.

g) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w terminach zaleznych od
potrzeb i postepu robdt.

r)  Wykonywania wszelkich innych czynnosci niezbednych do prawidtowego
przebiegu inwestycji w zakresie i na oddzielnie uzgodnionych warunkach.

s) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i
inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i
decyzji podjetych podczas tych kontroli.

. Sprawdzanie poprawnosci sporzgdzania przez wykonawcow robot, dostaw i ustug

kosztoryséw powykonawczych / zestawien wartosci robot.

. Inspektor nadzoru nie moze podejmowac decyzji, ktore wymagatyby zwiekszenia

naktadow finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcami robot.

. Jezeli w okresie realizacji robét budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania

robét dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z wykonawcg robot, to Inspektor

nadzoru powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia
decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy robét budowlanych. Bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony ani uprawniony do

wydania Wykonawcy rob6t budowlanych polecenia jakichkolwiek robot

dodatkowych, uzupetniajgcych lub koniecznych.

. Jezeli w okresie realizacji rob6t zajdzie koniecznos¢ wykonania robot niezbednych

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, ich wykonanie

moze odbyc¢ sie wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, a jezeli wykonanie
tych robot miatoby spowodowaé wzrost wartosci zobowigzania Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy rob6t budowlanych, ich wykonanie mozliwe jest wylgczenie w
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trybie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo zamowienh
publicznych na podstawie odrebnej umowy.

6. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu swojej
opinii  w sprawie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
wnioskowanych przez Wykonawce robét. Bez osobnego pisemnego upowaznienia
Zamawiajgcego nie jest upowazniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

7. Zamawiajgcy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia
dotyczgce procesu inwestycyjnego, ktore Inspektor nadzoru powinien
niezwtocznie przeanalizowa¢ i uwzgledni¢, zawiadamiajgc Zamawiajgcego o
podjetych dziataniach.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze dostosuje swoOj czas pracy do czasu pracy
wykonawcéw, podwykonawcow, dostawcOw oraz przedstawicieli Zamawiajgcego,
w ten sposéb aby nie nastepowaty z jego winy opdznienia w realizacji Projektu.

9. Wykonawca zapewnia, ze o0soby wskazane przez niego do wykonywania
niniejszej Umowy, podczas jej obowigzywania, bedg w petni dyspozycyjne dla
niego i Zamawiajgcego.

10. Wykonawca ma prawo do wymiany kazdej z o0sOb petnigcych funkcje
inspektora branzowego, przy czym nowa osoba musi mie¢ kwalifikacje i
uprawnienia niezbedne do petnienia danej samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie.

11. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu bedg wykonywaty
poszczegoblne prace bedgce przedmiotem niniejszej Umowy, posiada¢ bedag
stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowigzkéw. Strony
postanawiajg, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i/lub
zaniechania osoéb, ktérymi sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej
Umowy tak jak za wlasne dziatania i/lub zaniechania. Osoby, o ktéorych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym nie mogg by¢é traktowane jako pracownicy
Zamawiajgcego.

12. Sprawdzanie i odbior robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania.

13. Dokonywanie rozliczeh rzeczowo-finansowych zrealizowanych robét i
przedktadanie ich Zamawiajgcemu na dzien ich odbioru czesciowego oraz
koncowego. W ramach tych obowigzkow Wykonawca obowigzany jest:

a. potwierdzi¢ wykonanie rob6t na protokole odbioru czesciowego oraz
kohcowego,

b. sprawdzi¢ prawidlowos¢ zestawienia wartosci wykonanych robét
dotaczonych do faktury za wykonane roboty budowlane,

C. uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w komisjach powotanych
do stwierdzenia ewentualnych wad wykonanych robot oraz w trakcie
odbioréw po usunieciu ujawnionych wad.

14.  Swiadczenie ustugi obejmuje nadzér nad wypetnianiem przez Wykonawce
robét budowlanych obowigzkow wynikajgcych z udzielonej gwarancji, i obejmuje
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okres od ostatecznego odbioru zadania od Wykonawcy do uptywu okresu

gwarancji przez co nalezy rozumie¢ takze usuniecie ostatnich usterek

wynikajgcych z obowigzujgcej gwarancji. W etapie tym na podstawowe obowigzki
nadzoru Inwestorskiego bedg sie sktadaty nastepujgce czynnosci:

a. nadzor nad usuwaniem wad i usterek;

b. opracowanie harmonogramu i listy potrzebnych dokumentéw na potrzeby
przeglgdéw okresowych w czasie gwarancji oraz organizowania przeglagdow
gwarancyjnych co do zasady co najmniej raz w roku;

c. zgtaszanie wad i usterek (z inicjatywy wiasnej i/lub na wniosek
Zamawiajgcego) oraz kontrolowanie ich usuwania przez Wykonawce i
uczestnictwo w ewentualnym rozwigzaniu sporéw pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca;

d. opracowywanie opinii dotyczgcych wad i usterek inwestycji. W przypadku
nieterminowego usuwania przez Wykonawce wad i usterek, przygotowanie
danych niezbednych do naliczania kar umownych z tego tytutu (takze w
okresie gwarancyjnym);

e. odbieranie w okresie gwarancji naprawy zgtoszonych usterek i wad od
Wykonawcy. Opiniowanie wnioskéw Wykonawcy o0 przesuniecie terminu
usuniecia usterek.

15. Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm), standardami, zasadami
sztuki, etykg zawodowa oraz postanowieniami umowy.

16. Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem zamoéwienia Wykonawca
wykonywaé bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci objetego
niniejszg umowg nadzoru osobie trzeciej moze nastgpi¢ tylko za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi,
ktére wykonuje przy pomocy ewentualnych podwykonawcéow.

18.  Wykonawca zobowigzuje sie w stosunku do wszystkich oséb, ktoérych dane
osobowe przekaze do Zamawiajgcego, w celu realizacji niniejszej umowy, spetnic
obowigzek informacyjny wynikajgcy z przepisow artykutu 13 i 14 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych). Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢, by obowigzek ten byt wykonywany takze przez wszystkich
podwykonawcow.

§4
1. Nadzér inwestorski w imieniu Wykonawcy petni¢ bedzie:
1) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee .. - pelnigeg  funkcje  Inspektora  nadzoru branzy
sanitarnej, uprawnienia budowlane nr ...............cciiciiiiiieeeen.... 2 dnia

......................... r.,
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2) ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee .. = pelnigca funkcje Inspektora nadzoru branzy
elektrycznej, uprawnienia budowlane nr ..., z dnia

2. Nadzor nad pracami stanowigcymi przedmiot umowy ze strony Zamawiajgcego
petnig: Maciej Pres, Mariusz Mielczarek.

§5
1. Strony ustalajg wynagrodzenie brutto w wysokosci ........................ (stownie:
........................ ), w tym podatek VAT w wysokos$ci ........ % co stanowi kwote
................................ (stownie: ...........coeeiiiiiiii e el), NEtto W wysokosci
.............................. (Stownie: ....cooiii ),
2. Wynagrodzenie stanowi ......... % wartosci nadzorowanych robét budowlanych.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

§6
1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8 1 niniejszej umowy
bedzie sie odbywato na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowe,.
2. Faktury czesciowe wystawione bedg na podstawie czesciowych protokotoéw
odbioru nadzorowanych rob6t po ich wykonaniu i odebraniu przez Inspektora
nadzoru, do wysokosci ......... % wartosci odebranych robét, a regulowane w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego wykonanego elementu robdt,
podpisanego bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o
fakture kohcowg, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego
nadzorowanych robot po ich wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru, do
wysokosci ......... % wartosci odebranych robét, podpisanego bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego. Faktura koncowa regulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca wystawi faktury VAT dla Gminy Wielu n, 98-300 Wielun, PI.
Kazimierza WIk. 1, NIP 832-19-61-078. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy nr 39 2030 0045 1110 0000 0106 9410
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest zarejestrowany dla
jego dziatalnosci gospodarczej. Wykonawca oswiadcza, ze w terminie 7 dni od
zmiany rachunku bankowego powiadomi Zamawiajgcego o jego zmianie.
5. Wykonawca os$wiadcza, ze jest zarejestrowany w Wykazie Podatnikbw VAT
prowadzonym przez Krajowg Administracje Skarbowg Ministerstwa Finansow.

8§87
1. Jesli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez
Wykonawce Zamawiajgcy poniesie szkode to Wykonawca zobowigzuje sie
niezaleznie od kar umownych o jakich mowa w § 9 pokry¢ te szkode w peinej
wysokosci zgodnie z ogolnymi przepisami prawa obowigzujgcego w tym zakresie.
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2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze

skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zakresu obowigzkow okreslonego w § 3.

§8
1. Oprécz przypadkdédw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia umowy jezeli:

a) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub niezgodny z
umowag i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiajgcego na pismie terminu do zmiany
sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni po uptywie wyznaczonego
terminu, bez dodatkowych wezwan,

c) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie, przerwat
realizacje przedmiotu umowy i mimo uprzedniego wezwania ztozonego na pismie nie
podjgt realizacji przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni po uptywie wyznaczonego
terminu bez dodatkowych wezwan,

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w terminie
okreslonym w 8 6 ust. 2 i 3 niniejszej umowy — w terminie 14 dni od daty zaistnienia
zdarzenia;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzanh
umownych wobec Wykonawcy — w terminie 7 dni od daty powiadomienia.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
wykonang i potwierdzong przez Zamawiajgcego cze$¢ umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przed zakonczeniem budowy zostanie
sporzadzony szczegotowy protokot okreslajgcy zakres robot wykonanych pod
nadzorem Wykonawcy, zawierajgcy wykaz dokumentow przekazanych przez
Zamawiajgcego Wykonawcy, ktére z racji petnionej funkcji byty w jego posiadaniu.

§9
1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi:
1) za kazdg nieobecnos¢ Wykonawcy na budowie w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki, nie wiecej
niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy;
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2) za nieterminowe podpisywanie odbiorow Ilub opoOznienia w parafowaniu
dokumentow wystawionych przez Wykonawce robét wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki, nie wiecej
niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy;
3) jezeli ustugi objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca wymieniony w umowie lub podwykonawca, ktGremu powierzono
wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 10 umowy - w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
2. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiajgcy moze potrgcic kary umowne z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy
810
1. Ustugi objete umowg Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy.
2. Powierzenie w trakcie trwania umowy prac Podwykonawcy winno by¢
uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
3. Wykonawca winiec przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawca,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania ustug
Podwykonawcy.
4. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane Podwykonawcy w terminie 7 dni po otrzymaniu
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.
5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania Podwykonawcow jak za wiasne
i z tego tytutu ponosi rowniez odpowiedzialnosé.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzgdania od Wykonawcy oswiadczen
Podwykonawcow, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli Podwykonawcy nie potwierdzg
otrzymanie naleznosci od Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymaé zaptate
naleznosci  Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan  wobec
PodwykonawcOw i przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen
Podwykonawcow.
8§11
1. Zmiana postanowien umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w szczegolnosci w przypadku:
1) wydluzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sity
wyzszej w stosunku do wykonywanych robot budowlanych (np. wystgpienie
nadzwyczajnych warunkow pogodowych). O interpretacji sity wyzszej i ewentualnym
8
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uznaniu przedtuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych z tego powodu bedzie
decydowat Zamawiajgcy w trakcie realizacji robot,
2) wydluzenia terminu realizacji zamodwienia spowodowane zmianami: W
dokumentacji technicznej, wystgpieniem rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie
powoduje przesuniecie terminu wykonania zadania gtdbwnego, w uzasadnionych
przypadkach, gdy realizacja zadania (rob6t budowlanych) wedlug SST
powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji
umowy nie lezy w interesie publicznym,
4) zmiany wyznaczonego przez Wykonawce inspektora nadzoru inwestorskiego pod
warunkiem, ze nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spetnia¢ bedzie
wymagania Zamawiajgcego okreslone w zapytaniu ofertowym,
5) nastgpi koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy z powodu wydtuzenia
terminu zakonczenia robo6t budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego —
zmiana terminu realizacji o liczbe dni wydluzenia terminu zakonczenia robot
budowlanych,
6) nastgpi koniecznos¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na
zmniejszenie  zakresOw rzeczowych zamoéwienia na roboty budowlane
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
7) gdy koniecznos¢ zmian do umowy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robo6t budowlanych,
8) zmiana terminu umowy, jezeli zmiana bedzie nastepstwem dziatania organow
sgdowych lub administracyjnych, w szczegoélnosci dotyczgcych: - przekroczenia
zakreslonych przez prawo termindbw wydawania przez organy administracji decyzji ,
zezwolenh itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznosci
uzyskania wyroku sgadowego Ilub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznos$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
itp.,
9) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,
10) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,
11) zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.
2. Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto, jesli wynikaé to
bedzie ze zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badz
zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT,
wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

8§12
1. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, bedg miatly zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz aktami
wykonawczymi do tych ustaw.



Fundusze : © Unia Europejska
i Rzeczpospolita Opé€)
Europejskie : f Europejski Fundus;
E Program Regionalny - Polska tOdZRIE Rozwoju Régi:)nalnegé
2. Spory wynikajgce z realizacji umowy strony przekazg do rozstrzygniecia przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 2
(dwa) egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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