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GMINA WIELUŃ


		                       				        Wieluń, dnia  11.10.2022 r.


Nr sprawy ZP.271.2.33.2022								
									- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opublikowanego 
w dniu 28.09.2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  pod nr 2022/S 
187-528092 przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu”

Zamawiający  –  Gmina  Wieluń,  zgodnie  z   art.  135  ust.  2  ustawy  z  dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710  z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp” udziela wyjaśnień  na zadane przez Wykonawcę pytania: 

Pytanie 1
Zgodnie z udostępnionym projektem umowy ( zał. nr 9 do SWZ) rozliczenie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych ( do wartości 70% wynagrodzenia ) i faktury końcowej ( max 30% wartości wynagrodzenia). Zapis ten powoduje ograniczenie konkurencyjności dla potencjalnych Wykonawców oraz bezpośrednio wpływa na cenę podaną w ofercie ze względu na ograniczenie płynności finansowania zadania. Prosimy o zaakceptowanie propozycji i wprowadzenie płatności częściowych do 90% wartości zamówienia oraz 10% na podstawie wystawionej faktury końcowej
Odpowiedź 1  
Zamawiający nie akceptuje propozycji Wykonawcy. Zapisy w projekcie umowy  - załącznik  nr 9 do SWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 2
Wykonawca wnosi o zmianę projektu umowy w zakresie paragrafu 7 w sposób, który będzie umożliwiał wystawianie faktur częściowych do 90% wynagrodzenia umownego brutto. Wykonawca podnosi, iż powyższa zmiana zmniejszy koszty finansowe realizacji inwestycji /koszty kredytu/ i umożliwi mu złożenie korzystniejszej oferty. 
Odpowiedź 2  
Zamawiający  nie dokonuje zmian  w § 7 projektu umowy - załącznik  nr 9 do SWZ 
[bookmark: _GoBack]
Pytanie 3
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że faktury częściowe będą mogły być wystawiane w okresach miesięcznych /za każdy miesiąc kalendarzowy 
Odpowiedź 3  
Zgodnie z § 7 ust. 2 projektu umowy - załącznik nr 9 do SWZ,  faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego elementu robót, a regulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru częściowego wykonanego elementu robót, podpisanego przez Zamawiającego.

Powyższe pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.



.                                                                          BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa 
                                                               ............................................................
 							     (imię i nazwisko)			 	 					podpis przedstawiciela Zamawiającego
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