
1.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH
D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej w Rychłowicach gmina Wieluń, dz. nr 360, 372/1, 367, 348
Zamawiający: 
Gmina Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych przy przebudowie i dobudowie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w dro-
dze gminnej w Rychłowicach gmina Wieluń, na projektowanym odcinku nr 1 w ramach przebudo-
wy drogi gminnej. Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i kontrak-
towej przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. 
Dopuszcza się odstępstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,  od wymagań podanych w ni-
niejszej specyfikacji tylko dla małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem przebudowy i do-
budowy do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia przy budowie drogi gminnej w
Rychłowicach gmina Wieluń. 
Zakres robót :

- montaŜ kanalizacji deszczowej z rur  kielichowych PVC φ200mm
- montaŜ przykanalików z rur kielichowych PVC φ 200mm
- montaŜ studzienek połączeniowych z kręgów bet.  φ  1000 mm (studzienka (S) podlegająca

wymianie)   
- montaŜ studzienek wpustowych z kręgów betonowych φ  500 mm
- usunięcie starego odcinka Kd
- usunięcie istniejącego wpustu deszczowego
- czyszczenie istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej od studzienki (Wi) do ujścia

Roboty tymczasowe:
1. wykopy i umocnienie ścian wykopów
2. wykonanie podłoŜa 
3. zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

Prace towarzyszące:
1. badanie szczelności kanałów deszczowych.
2. geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej.
3. geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Informacja o terenie budowy. 
Budowa drogi gminnej w Rychłowicach obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi.
Wody opadowe i roztopowe ujmowane będą częściowo za pomocą projektowanych i istniejących
wpustów ulicznych, częściowo powierzchniowo do odbiorników istniejących.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z :
- dokumentacja projektową , ST
- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci kanalizacyjnych  (zeszyt nr 9)
- poleceniami  Inspektora Nadzoru
- sztuką budowlaną.

Dokumentacja Projektowa, którą  Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy za-
wierać będzie następujące części:
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji ro-

bót budowlanych 
- ST wykonania i odbioru robót 
- przedmiary robót
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zawartą w projekcie budowlano-wy-

konawczym).

Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , Dziennik Budo-
wy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST. 
Zamawiający wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i nad-
ziemne oraz  ew.  repery  geodezyjne.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za uŜywane
punkty pomiarowe i repety do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe i repety Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien za-
pewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni właści-
we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania bu-
dowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostar-
czając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W trakcie trwania robót Wykonawca nie moŜe uniemoŜliwiać uŜytkowania nieruchomości prywat-
nych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności nie moŜe uniemoŜliwiać do-
jazdu do nieruchomości pojazdom słuŜb ratownictwa medycznego i p.poŜ. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i norma-
tywy z zakresu ochrony środowiska naturalnego.  
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm doty-

czących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
c) unikać  szkodliwych działań , szczególnie w zakresie zanieczyszczeń  powietrza, wód grunto-

wych nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodo-
wanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych .
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Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpoŜarowej na budowie. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykluczyć pracę personelu   w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sa-
nitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę  i będzie utrzymywała wyposaŜenie konieczne dla za-
pewnienia bezpieczeństwa a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ  wyma-
ganą dla osób zatrudnionych na placu budowy. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnie-
niem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej. W związku z prowadzeniem prac ziemnych i montaŜowych na głębokościach mniejszych
niŜ 1,5m. , kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, nie jest zobowiązany
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia , zwanego planem „bioz”.  
Wykonawca winien przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Wy-
konawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z za-
leceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  Wykonawca będzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w pasie drogi w sposób zapewniający bezpiecz-
ne korzystanie z nich przez pojazdy i pieszych. 

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym: ogrodzenia, poręcze oświetlenie, sy-
gnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczeństwa i innych. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów ,
elementów budowlanych i sprzętu  oraz do ich ochrony przed zniszczeniem lub kradzieŜą. Wyko-
nawca zobowiązany jest do utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy,
szczególnie w zakresie wywozu ziemi z wykopów. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podle-
ga odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

1.6. Dokumentacja robót montaŜowych kanalizacji deszczowej.
Dokumentację robót montaŜowych sieci wodociągowych stanowią:

a) projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1133)

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , opracowana zgodnie z Rozp. Min. Infrastruk-
tury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej,  specyfikacji  technicznych   wykonania  i  odbioru robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072)

c) dziennik budowy prowadzony zgodnie z  Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-
wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, poz. 953 z późn. zmianami)

d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-
sowania uŜytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wy-
robach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

e) protokoły z odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z załączonymi proto-
kołami z badań kontrolnych
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f) dokumentacja powykonawcza czy ww. części składowe dokumentacji robót z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994r – tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, poz.2016 z późniejszy-
mi zmianami). 

1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-
cja projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie
moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wy-
miarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone ma-
teriały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione in-
nymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.8. Nazwy i kody grup, klas  i kategorii robót według WSZ.

DZIAŁ:
45000000-7 - Roboty budowlane

GRUPY ROBÓT:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla-

  nych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej  i wodnej
KLASY  ROBÓT:
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

  elektroenergetycznych , autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
KATEGORIE ROBÓT:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

  i linii elektroenergetycznych
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

1.9. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o :
a) projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą auto-

rem projektu budowlanego
b) kierowniku budowy - naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę  robót,

upowaŜnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę

c) inspektorze nadzoru - naleŜy przez to rozumieć osobę  posiadającą odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą  samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowla-

40



nego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilo-
ści wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanika-
jących , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze go-
towego obiektu

d) ksiąŜce obmiarów – naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru ksiąŜkę z
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w ksiąŜce
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

e) obmiarze robót – naleŜy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokony-
wanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmia-
rze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych , nie objętych przedmiarem

f) terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty budow-
lane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

g) dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych , w
miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmia-
rów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu

h) dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesiony-
mi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powyko-
nawczymi

i) dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami , stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót

j) materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projekto-
wą i ST zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

k) poleceniu Inspektora Nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora Nadzoru  w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót  lub in-
nych spraw związanych z prowadzeniem budowy

Pojęcia ogólne:
- kanalizacja deszczowa  – budowla liniowa przeznaczona do odprowadzania wód opadowych i

roztopowych z utwardzonej nawierzchni jezdni 
- przykanalik – przewód  łączący studzienkę wpustową ze studzienką połączeniową (rewizyjną)
- studzienka połączeniowa , rewizyjna – studzienka na kanale deszczowym nieprzełazowym (na

sieci głównej), łącząca kanały do niej dochodzące i odchodzące, stosowana w miejscach zała-
mania osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału; przeznaczona do kontroli i prawi-
dłowej eksploatacji kanałów

- studzienka wpustowa,  ściekowa – studzienka słuŜąca do zbierania  wody spływającej  z  na-
wierzchni drogi i odprowadzania jej do kanalizacji deszczowej. 

1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwo-
wej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za ich przestrzeganie  podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnie-
nie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i
w  sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , przedstawiając ko-
pie zezwoleń i inne dokumenty. 

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  laboratoryj-
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do pro-
wadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z do-
puszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Nor-
mami i  aprobatami technicznymi.
Materiały stosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymagania-
mi podstawowymi lub 

- deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, je-
Ŝeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiąz-
kowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub apro-
batą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akceptację Inspektora nadzoru. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiają-
cego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczę-
ciem eksploatacji złoŜa. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań tereno-
wych i laboratoryjnych  oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdze-
nia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów z jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty wynagrodze-
nia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postano-
wienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu ro-
bót.  Wszystkie  odpowiednie materiały  pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zastaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złoŜone  w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do ro-
bót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów mate-
riałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nad-
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zoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.6. Rodzaje materiałów.

Rury i kształtki z PVC-U.
Rury i kształtki z PVC-U – zgodnie z  normami: PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 1401-3:2002.
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się rury kielichowe o średnicy 200 mm.
(SDR 34, SN8).    

Studzienki połączeniowe,  rewizyjne z kręgów betonowych składają się z następujących elemen-
tów:

a) komora robocza – wykonać z prefabrykowanych kręgów  betonowych o średnicy  wewn.
1000mm ; wysokość kręgów naleŜy dostosować do wysokości studzienki; kręgi  wykonać z
betonu klasy min. B35; kręgi łączyć na uszczelki gumowe , np. typu  STEIHOFF SD  (do-
starczane przez producenta kręgów betonowych); 

b) dno studzienki – wykonać jako monolit z kręgiem betonowym i wyprofilowaną kinetą; kine-
ty w kanałach deszczowych wykonać z betonu B25

c) pokrywa Ŝelbetowa okrągła o średnicy 1300mm  i  o grubości 130mm z otworem  625 
d) właz kanałowy – stosować  Ŝeliwne włazy kanałowe  o średnicy 600mm i klasy  D400 ;  

wg PN-EN 124:2000
e) stopnie  złazowe  –  stosować  stopnie  Ŝeliwne  montowane  w  kręgach  fabrycznie,  wg

PN-64/H-74086
f) przejścia szczelne przez ścianki – wg zaleceń producenta rur.

Studzienki wpustowe, ściekowe składają się z następujących elementów:
a) komora robocza – wykonać z rur  betonowych o średnicy wewn. 500mm wg BN-83/8971
b) wpust uliczny Ŝeliwny typu 67 BK (25T)– wg normy PN-88/H-74080/01 
c) płyta fundamentowa o gr. 15cm wykonana z betonu klasy B20

Piasek
Piasek na podsypkę i obsypkę rur  - zgodnie z normą : PN-87/B-01100 

Beton
Do budowy studzienek naleŜy stosować beton hydrotechniczny klasy B20 i B25  , zgodnie z wyma-
ganiami normy BN-62/6738

2.7. Magazynowanie materiałów.
Wszystkie materiały stosowane do budowy winny być przechowywane  i składowane w miejscach
zabezpieczonych przed ich zniszczeniem lub kradzieŜą.  Jednocześnie składowane materiały nie
mogą stwarzać zagroŜenia dla ludności. 

Rury PVC.  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecz-
nych, temperaturą nie wyŜszą niŜ 400C i opadami atmosferycznymi. Rury z PVC nie wolno nakry-
wać w sposób uniemoŜliwiający przewietrzanie. Rury powinny być składowane na równym podło-
Ŝu na podkładach i przekładkach drewnianych a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m.  

Kr ęgi betonowe
Składowanie kręgów moŜe odbywać  się  na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warun-
kiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w po-
zycji  wbudowania  wysokość  składowania  nie  powinna  przekraczać  1,8m.  Składowanie  winno
umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
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Włazy kanałowe
Składowanie włazów moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działają-
cych korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów).

Wpusty Ŝeliwne.
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, na paletach w sto-
sach o wysokości max. 1,5m. 

Piasek 
Składowisko piasku powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji.
PodłoŜe składowiska powinno być  równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpie-
czające piasek przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym
w ST .  Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewi-
dzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten winien spełniać normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewoŜonych  materiałów.  Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Wszystkie przewoŜone materiały powinny być  transportowane zgodnie z wytycznymi ich produ-
centów. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą  być  do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowa-
nych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy. 

4.3. Transport rur i kształtek  z PVC.
Rury  w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwi-
gnią z belką umoŜliwiająca zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin
metalowych lub łańcuchów. Z uwagi na specyficzne właściwości rur  z tworzyw sztucznych naleŜy
przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania:
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- przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m;  

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza (-) 5oC do (+) 30oC, przy czym
powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych,  z uwagi na
zwiększoną kruchość tworzywa

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i de-

sek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu
- przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni
- przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe przekraczać

1,0m. 

4.4. Transport kręgów.
Transport  kręgów betonowych powinien odbywać  się  samochodami w pozycji  wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia
styku ze ścianami środka transportowego naleŜy stosować  przekładki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na
środkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, roz-
mieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.5. Transport włazów kanałowych i wpustów ulicznych.
Włazy kanałowe i wpusty uliczne mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjny-
mi. Włazy i wpusty naleŜy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodze-
niem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem. 

4.6. Transport piasku.
Piasek moŜe być przewoŜony dowolnym środkiem transportu , w sposób zabezpieczający go przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  zgodność z dokumentacją projek-
tową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót
będą  wykonywane przez Wykonawcę  nie później  niŜ  w czasie przez niego wyznaczonym,  pod
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. 

5.2. Czynności geodezyjne na budowie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez In-
spektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyty-
czeniu i wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.  
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie słuŜył równieŜ pomo-
cą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. Wykonawca zapewni oznakowa-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzo-
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rowania. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne (sprawdzone przez geodetę)  Wykonawca przekaŜe
Inspektorowi nadzoru. 

5.3. Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do montaŜu kanalizacji deszczowej  naleŜy:
− dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy kanału– zgodnie z wykazem współrzędnych geodezyj-

nych zawartych w projekcie budowlanym
− wykonać  wykopy  z  ewentualnym  umocnieniem  ścian  -  zgodnie  z  projektem  budowlanym

(Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych
metod zabezpieczania wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpie-
czeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót)

− przygotować podłoŜe pod kanał - zgodnie z  projektem budowlanym.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgod-
nień  z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót budowlano-montaŜowych.  W miejscach,
gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
tymczasowych ogrodzeń od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenia terenu  światłami.

5.4. Roboty ziemne.
Wykopy pod kanał deszczowy  naleŜy wykonać mechanicznie o ścianach pionowych,   zgodnie z
normą: PN-B-10736:1999. Szerokość wykopów liniowych wąskoprzestrzenych – 0,9m. Ziemię z
wykopu naleŜy składować  wzdłuŜ  wykopu z zachowaniem bezpiecznej  odległości  (min.  1,0m).
Nadmiar gruntu z wykopów jest własnością Inwestora i naleŜy go wywieźć w miejsce przez  niego
wskazane.  Pas terenu wzdłuŜ krawędzi wykopu naleŜy stale oczyszczać z wyrzucanej ziemi. Ścia-
ny wykopów naleŜy umocnić szalunkiem aŜurowym. Dno wykopu powinno być równe i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym.  Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powin-
na przekraczać +3cm dla gruntów zwięzłych oraz +5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5cm. Wykonawca przedstawi do akceptacji In-
spektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczania wykopów na czas bu-
dowy kanalizacji deszczowej , zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.

Podsypka 
Rury kanalizacyjne z PVC naleŜy układać na podsypce piaskowej o grubości warstwy po zagęsz-
czeniu równej 10cm.  Szerokość podsypki winna być równa szerokości dna wykopu. Niedopusz-
czalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, ka-
mieni lub gruzu. PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane , aby rura spoczywała na nim ¼ swojej
powierzchni. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w projekcie budowlanym nie po-
winno być większe niŜ 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidywa-
nych w projekcie budowlanym nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie więcej niŜ 1cm.
Badania podłoŜa umocnionego wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-/B-10725:1997. Wyni-
ki badań Wykonawca winien  przedstawić Inspektorowi nadzoru.

Obsypka i zasypka oraz  zagęszczenie gruntu.
Obsypkę zmontowanego kanału deszczowego naleŜy wykonać piaskiem.  Szerokość obsypki prze-
wodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 20cm powyŜej górnej krawędzi
rury  (po zagęszczeniu).  Obsypkę  naleŜy zagęszczać ubijakami ręcznymi, równomiernie po obu
stronach przewodu, w celu uniknięcia przemieszczania się  rurociągu. Zasypanie wykopu naleŜy
wykonać  gruntem rodzimym, pochodzącym z wykopu, nie zawierającym takich materiałów jak:
grunty zbrylone (takŜe zmarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodo-
wać niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Grunt uŜyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wy-
maganiom projektowym wg normy: PN-B-03020. Zagęszczanie zasypki  naleŜy wykonać mecha-
nicznie,  warstwami co 30 cm , na całej głębokości wykopu, do uzyskania   stopnia zagęszczenia
gruntu określonego w normie PN-S-02205. Wyniki z pomiarów stopnia zagęszczenia zasypki Wy-
konawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru. 
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5.5. Roboty montaŜowe
W czasie wykonywania robót montaŜowych kanalizacji deszczowej  naleŜy ściśle przestrzegać in-
strukcji i zaleceń  producentów wszystkich materiałów zastosowanych do jego budowy. Spadki i
głębokości posadowienia przewodu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową
Przewody kanalizacyjne  naleŜy montować zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr 9, COBRTI INSTAL. 
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Przewody z rur i kształtek kielichowych PVC.
Rury i kształtki z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0oC do 30oC. Rury do budo-
wy przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz z ziemi
oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. KaŜda rura po ułoŜe-
niu zgodnie z  osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co naj-
mniej ¼ obwodu , symetrycznie do jej osi. Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć
folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy prze-
wodu.
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu z rur PVC od osi projektowanej nie moŜe przekraczać 20mm.
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać 1cm. Po za-
kończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu zabezpie-
czyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowied-
nio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i zbadaniu szczel-
ności rury naleŜy zasypać  do takiej wysokości , aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

Studzienki  połączeniowe,  rewizyjne
Studzienki połączeniowe, rewizyjne o średnicach 1000mm naleŜy wykonać  z prefabrykowanych
kręgów betonowych wykonanych z betonu klasy B35 o stopniu wodoszczelności W10. Połączenie
kręgów naleŜy wykonać za pomocą uszczelek.  Dolną część studzienki  naleŜy wykonać jako ele-
ment monolityczny: krąg z dnem , z wyprofilowaną kinetą oraz z otworami do wprowadzenia prze-
wodów. Przejście rur PVC przez ścianę komory roboczej naleŜy wykonać w sposób elastyczny i za-
pewniający szczelność. Pokrywę studzienki stanowi płyta Ŝelbetowa z włazem Ŝeliwnym  600mm
klasy D400. Włazy Ŝeliwne naleŜy montować  nad spocznikiem o największej powierzchni. Stu-
dzienki naleŜy wyposaŜyć w Ŝeliwne stopnie złazowe montowane mijankowo w dwóch rzędach, w
odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30m. 
Studnie posadowić na podsypce piaskowo-Ŝwirowej o grubości 10cm. 

Studzienki  ściekowe, wpustowe
 Studzienki   ściekowe naleŜy wykonać z następujących elementów prefabrykowanych:

• wpust uliczny Ŝeliwny wg PN-88/H-74080/01
• wiaderko  stalowe na zanieczyszczenia
• pierścień odciąŜający
• rury betonowe o średnicy 0,5m wg BN-83/8971-06.02
• płyta  fundamentowa o grubości  15 cm ,  wykonana  z  betonu klasy B20,  W4,  M-100 wg

BN-62/6738-07
Powierzchnie przylegające i współpracujące kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny być
dokładnie oczyszczone , wszelkie występy i nadlewki usunięte. 
Maksymalny luz między kratką i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekraczać 8 mm. Na kaŜdej skrzynce i ramce dystansowej powinny być odlane następujące dane:
nazwa wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 
Studzienki posadowić na podsypce piaskowo-Ŝwirowej o grubości 10cm. 

Rury ochronne typu AROT.
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W miejscach ewentualnych kolizji kanalizacji deszczowej z kablami telefonicznymi i energetyczny-
mi, na kable nałoŜyć dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na trasie przebiegu kabli ułoŜyć folię
ostrzegawczą o kolorze odpowiadającym rodzajowi kabla. 

5.6.  Prace towarzyszące
Próba szczelności kanalizacji deszczowej
Próby szczelności naleŜy przeprowadzić  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, przy
uŜyciu wody. Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody są spełnione, jeŜeli
ilość wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 
- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów
- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi
- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla   studzienkami kanalizacyjnych
- m2  - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilŜonej rur i studzienek.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Po zakończeniu prac ziemno-montaŜowych Wykonawca winien zlecić uprawnionemu geodecie wy-
konanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacji deszczowej. 

5.7. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszyst-
kie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości określi Inspektor nad-
zoru. Inspektor nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje i uwagi dotyczące
pracy personelu Wykonawcy oraz pracy stosowanego sprzętu. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2. Kontrola wykonania kanalizacji deszczowej. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być  przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robót ziemno-montaŜowych, zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Wyniki przeprowadzonych badań na-
leŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – polega na porównaniu wykonywanych
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgod-
ności na podstawie oględzin i pomiarów

b) badania wykopów otwartych – obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabez-
pieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warun-
ków bezpieczeństwa pracy a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów
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c) badanie podsypki – przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym gru-
bość podłoŜa naleŜy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z do-
kładnością do 1 cm. ;  badanie to obejmuje równieŜ usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne
podłoŜa i głębokość jego ułoŜenia

d) badanie warstwy ochronnej (obsypki) – obejmuje pomiar jej wysokości ponad wierzch kana-
łu , zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do obsypki oraz skontrolowanie stopnia
zagęszczenia piasku 

e) badanie zasypu przewodu – obejmuje sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotności

f) badanie  materiałów uŜytych  do budowy wodociągu  – następuje poprzez porównanie  ich
cech, opisanych w dokumentach określających ich jakość,  z wymaganiami określonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub
odpowiednie badania specjalistyczne

g) badania w zakresie ułoŜenia przewodów na podłoŜu – obejmuje badanie ułoŜenia przewodów
w planie i w profilu oraz  sprawdzenie połączenia rur poprzez oględziny zewnętrzne

h) badania szczelności przewodu kanalizacyjnego- - zgodnie z opisem w punkcie 5.6.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

Ŝeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt  1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia do-
starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z
terenu budowy na jego koszt. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane  i niezaakcep-
towane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i nieza-
płaceniem. 

6.4. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  wymaganym  dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjne-
go.  Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierow-
niku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-
nych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom  w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone In-
spektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przy-
jętych w kosztorysie lub ST. 

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, równieŜ:

a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla In-
spektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Kierownik budowy po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błęd-
ne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
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Dla robót tymczasowych:
Jednostką obmiaru są:
− dla wykopów, obsypki i zasypki - m3

− dla umocnienia ścian wykopów - m2

− dla wykonania podłoŜa (podsypki piaskowej) - m3 (lub m2 i grubość warstwy w cm)
Przy podawaniu objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.

Dla robót podstawowych:
Obmiaru robót podstawowych kanalizacji deszczowej  dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:
− rodzaj rur i ich średnic
− rodzaju i głębokości wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych
− głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu
− poziomu wody gruntowej. 
Długości kanałów obmierza się w metrach wzdłuŜ osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i
studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). ZwęŜki zalicza się do przewodów o większej
średnicy.  Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych określa się  w kompletach zaleŜnie od
średnicy  i głębokości. Głębokość studni określa się jako róŜnicę rzędnych włazu i dna studni. 
Długości odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności naleŜy mierzyć  między
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.  
Obmiary wykonywanych na budowie robót winny być dokonywane przez Wykonawcę w obecności
Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane. 
W przypadku, gdy  Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, obmiar
robót słuŜyć moŜe do kontroli  zakresu wykonanych robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót wymagają  akceptacji
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świa-
dectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach.  Obmiary robót zanikających naleŜy
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości naleŜy uzupełnić odpo-
wiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaj odbiorów robót. 
 Roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i popra-
wek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wy-
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konawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru  w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zala-
niem wodą gruntową i wodą z opadów atmosferycznych

- wykonania podłoŜa wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jego grubości, usytuowania
w planie , rzędnych i głębokości ułoŜenia

- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu
- materiałów uŜytych do zasypu 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projek-

towej, atestami producentów oraz normami przedmiotowymi
- ułoŜenia przewodu na podłoŜu  
- długości i średnicy przewodów oraz szczelność  połączenia rur.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być  wpisane do Dziennika Budowy.  Z przeprowa-
dzonego odbioru technicznego naleŜy spisać protokół odbioru, który stanowi podstawę do decyzji
moŜliwości zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.  
O wykonaniu odbioru technicznego – częściowego naleŜy dokonać wpisu do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór  końcowy.
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wyko-
nanie robót budowlanych. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesie-
niu do zakresu (ilości) oraz  jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  koń-
cowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Odbiór końcowy ro-
bót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru końcowego ro-
bót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych do-
kumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z doku-
mentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją usta-
leń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów czę-
ściowych,  zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przy-
padkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszcze-
gólnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wyko-
nywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenta-
cją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym, komisja sporządzi „Pro-
tokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”.

Dokumenty do odbioru  końcowego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę , o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i po-
rządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budyn-
ku lub lokalu

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających
4) protokoły odbiorów częściowych
5) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały).
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z ST  
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicz-

nej, energetycznej gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888), Wykonawca
załącza projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowej i opisowej wniesione przez
Projektanta. 

W przypadku zaistnienia istotnych odstępstw od projektu budowlanego w rozumieniu ww. ustawy,
wprowadzający tę zmianę zobowiązany jest o wystąpienie i uzyskanie decyzji o zmianie pozwole-
nia na budowę własnym staraniem i na swój koszt,  przed jej wprowadzeniem. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi.  
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rę-
kojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

- umowy o wykonaniu robót budowlanych
- protokołu odbioru końcowego obiektu
- dokumentów potwierdzających  usunięcie wad zgłoszonych w trakcie  odbioru końcowego

obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady)
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia

tych wad
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.6. Odbiór ostateczny-pogwarancyjny.
Odbiór ostateczny-pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
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9.1. Ustalenia ogólne.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone będą w umowie. 
Rozliczenie całego zakresu robót związanych z budową kanalizacji deszczowej moŜe być dokona-
ne:

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  ,  przyjętą  przez  Zamawiającego  w dokumentach
umownych

2. w systemie ryczałtowym – podstawą  płatności  jest wartość  podana przez Wykonawcę  i
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na  wykonanie kanalizacji deszczowej,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej, tj.:

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-

ków i transportu na teren budowy
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze i
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zgodnie z dokumentacją projektową naleŜy wykonać następujący zakres robót:

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 
Rozliczenia robót montaŜowych kanalizacji  moŜe być dokonane   jednorazowo po wykonaniu peł-
nego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wyko-
nawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wyko-
nawca.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje::

a) opracowanie (jeśli  jest wymagane) oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i  odpowie-
dzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-
stwa ruchu

c) opłaty/dzierŜawy terenu
d) przygotowanie terenu
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i

drenaŜu
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych,

poziomych , barier i świateł
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt budowlany 
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Projektowej i 1 egz. Specyfikacji

Technicznej.  

10.2.Ustawy i rozporządzenia.

✔ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.)

✔ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
✔ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz.U. z

2002r. Nr 147, poz. 1229)
✔ Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-

wadzeniu ścieków (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).
✔ Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.  – w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji pro-
jektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)

✔ Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. -  w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

✔ Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. -  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

✔ Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia  (Dz.U.  z
2003r. Nr 120, poz. 1126)

✔ Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobu deklarowania wy-
robów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr
198, poz. 2041)

✔ Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy , montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające-
go dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042)

✔ Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072). 

10.3. Polskie Normy
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 1401-1:1999 -  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do od-
wadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-B 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-64/H-74086 - Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
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PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ru-
chu pieszego i kołowego. 

PN-88/H-74080/01 - Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warun-

ki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

10.4. Inne dokumenty. 
1. Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych  –  zeszyt  nr  9

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r. 
2. Warunki  Techniczne Wykonania  i  Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych  –Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; Warszawa 1996r. 
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