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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE.

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót
budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  inwestycyjnego  p.t.: „Remont i
adaptacja zabytkowego budynku Ratusza w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1”

Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – uŜytkowego.

0.2. Podstawa  opracowania.

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o:

- umowę  nr ........  zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji  

- projekty  wykonawcze  z  przedmiarami  robót  obejmujące  wszystkie  niezbędne  branŜe
opracowane  w  firmie  ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos z Wielunia. 

- Katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu
i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – uŜytkowego.  (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE.

1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.

Gmina  Wieluń  jako  Inwestor  projektowanego  zamierzenia  budowlanego  nadała  następującą
nazwę:  „Remont i adaptacja zabytkowego budynku Ratusza w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego
1”

1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.

W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:

1) Roboty  budowlane obejmujące:

- remont kominów 

- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- drenaŜ 
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- izolację pionową systemową murów ponizej poziomu terenu

- odnowę elewacji 

1.3. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

Nie występują.  

1.4.  Informacje  o  terenie  budowy
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.

Prace remontowe prowadzone będą na budynku Ratusza w Weluniu, pl. Kazimierza Wlk.1 
1.4.2.Organizacja  robót  budowlanych  i  inŜynieryjnych.
Wykonawca  robót  powinien prowadzić wszelkie prace nie utrudniając pracy urzędu. 
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CZĘŚĆ  OGÓLNA

2.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU
ROBÓT

(wymagania  wspólne  dotycz ące  wszystkich  robót  budowlanych  

obj ętych  przedmiotem  zamówienia)

DZIAŁ  ROBÓT

45000000-7 Roboty  budowlane
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WYMAGANIA  WSPÓLNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogólnej  ST są wymagania  wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych, instalacyjnych  i  wykończeniowych dla remontu budynku Ratusza..

1.2. Podstawa  opracowania  
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach ,świadectwach
dopuszczenia, aprobatach technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano–
montaŜowych, literaturze technicznej.

1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości. 
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach :

• dokumentację projektową, 
1.4.2. Obowiązki Wykonawcy.

1.4.2.1.Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego wykonania prac remontowych i
adaptacyjnych w czasie pracy urzędu. 

       1.4.2.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w 
zadawalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru 
końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być 
uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.

      1.4.2.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :

• umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i
lokalizację tablic Wykonawca ustala  według  zarządzenia  (1)

• uzgodni z Inwestorem plan organizacji i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania
pracy urzędu. 

     1.4.2.5. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie 
środki zabezpieczające przed :

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru,

1.4.2.6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne 
kroki w celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń nadziemnych
przed ich uszkodzeniem.

1.4.2.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do wbudowania materiałami i sprzętem w okresie od przyjęcia placu 
budowy do odbioru końcowego robót.

1.4.2.8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej.

1.4.2.9. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić 
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i 
sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych 
dla zdrowia.

2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały powinny posiadać  krajową  deklarację  zgodności  z
Polską  Normą  Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację
na  swoją  odpowiedzialność.
 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
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Dobór sprzętu i  maszyn  do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować
jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST. 

4.0. TRANSPORT.
4.1. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków
chemicznych. 
4.2. Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów.

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi
pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją
projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót
wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach  robót.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów 
i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.
Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w  dzienniku  budowy, ewentualnie  
w  protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :
• dziennika budowy
• certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych,
• protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawcę i Inwestora.
5.1.1. Dziennik budowy jest to zeszyt  opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi 

stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem , Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie 
w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby 
dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska stanowiska słuŜbowego oraz nazwy 

instytucji, którą reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje równieŜ :
• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
• osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa

wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika Budowy. 

6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy naleŜy ustalenie kolejności wykonania robót, moŜliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem.

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy :
• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
• przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 
• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 

Wszystkie wykonane roboty i uŜyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami
(aprobatami  technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną.
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6.2. Koszty badań kontrolnych.
JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 
niewiarygodne, to moŜe on zaŜądać powtórzenia badań.
JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów
Rzeczowych . 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT.
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora.

8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji
zanikają lub ulegają zakryciu.

8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element
konstrukcyjny , budowlany itp.  wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

następujące dokumenty :
• dokumentację projektową i ST, 
• dziennik budowy,  
• certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i

budowlanych .
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.

8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją 
projektową są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po 
zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny  dokonywane przez Inspektora i komisję odbioru.
8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.
8.5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie przedmiaru i na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

8.6. JeŜeli komisja stwierdza,Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na

cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.

8.7. JeŜeli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST, to wyłącza te roboty z odbioru.

9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE – PODANE  W  SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH
       ASORTYMENTOWYCH.
1) Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994 r  w

sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy  informacyjnej.
2) Zarządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994 r
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w  sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych  przy  których  realizacji  jest  wymagane  
ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.

4)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  
wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,
poz.  2041).

5)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004

CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT  BUDOWLANYCH.

1.0.  ROBOTY  RUSZTOWANIOWE

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  rusztowań  budowlanych  przyściennych  z  rur  stalowych.  Rusztowania  te  są  przeznaczone
do  wykonania  robót  tynkowych, malarskich.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

2.0. MATERIAŁY.
Stojaki  stalowe , płyty  pomostowe  znormalizowane , stęŜenia  stalowe  pionowe  i  poziome,
daszki  ochronne , odbojnice , drabiny , urządzenia  piorunochronne, podkłady  pod  stojaki , 
zakotwienia.

3.0. SPRZĘT.
Złącza  wzdłuŜne , klucze  do  śrub.

4.0. TRANSPORT.
Samochodowy

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Podkłady  pod  stojaki  układać  na  przygotowanym  podłoŜu  prostopadle  do  ściany  budowli,
dopasować  ich  układ  do  siatki  konstrukcyjnej  „cięŜkiej”  dla  której  rozstaw  stojaków  wynosi  
2,0 m  w  kierunku  podłuŜnym  i  1,35 m w  kierunku  poprzecznym.  Wysokość  kaŜdej  kondygnacji
rusztowania  winna  wynosić  2,0 m  wyjątkowo  1,80 m.
StęŜenia  poziome  naleŜy  rozmieszczać  na  całej  długości  rusztowania  w  sposób  zapewniający
nieprzesuwność  węzłów.  Pierwsze  stęŜenie  poziome  zakłada  się  pod  pierwszą  kondygnację  nad
podłoŜem , naleŜy  je  montować  bezpośrednio  do  stojaków  rusztowania.
Zewnętrzne  stojaki  rusztowań  naleŜy  łączyć  stęŜeniami  pionowymi  na  całej  wysokości
rusztowania.  Liczba  stęŜeń  pionowych  nie  moŜe  być  mniejsza  od  2  na  kaŜdej  kondygnacji
rusztowania  a  odległość  między  polami  stęŜeń  nie  moŜe  być  większa  niŜ  10 m.
Konstrukcja  rusztowania  winna  być  kotwiona  do  ściany  budynku  w  sposób  zapewniający
stateczność  i  sztywność  konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  rusztowanie  przypadająca  na  
1  kotwę  nie  moŜe  być  mniejsza  niŜ  2,50 kN.  Zakotwienia  naleŜy  umieszczać  symetrycznie  na
całej  powierzchni  rusztowania , przy  czym  odległość  między  kotwieniami  w  poziomie  nie
powinna  przekraczać  5,0 m , a  w  pionie  na  wysokości  wieńca.
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  zmontowanego  rusztowania  nie  powinny  przekraczać
wielkości  podanych  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montaŜowych”, Wyd. Arkady  W-wa  1989 r
Pomosty  robocze  powinny  mieć  szerokość  nie  mniejszą  od  1,0 m.
Płyty  pomostowe  i  bale  naleŜy  układać  szczelnie , aby  uniemoŜliwi ć  spadanie  jakichkolwiek
przedmiotów  na  niŜsze  pomosty.  KaŜda  konstrukcja  winna  mieć  ułoŜone  co  najmniej  dwa
pomosty  tj.  pomost  roboczy  i  pomost  zabezpieczający.
Konstrukcja  rusztowania  powinna  być  uziemiona  w  sposób  podany  w  PN  na  wykonywanie
urządzeń  odgromowych.

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Kontrolę  jakości  -  kierownik  budowy  lub  upowaŜniony  do tych  czynności  pracownik  techniczny.
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7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT.
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy.

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-71/B-50510 Rusztowania  robocze , stojakowe  z  rur  stalowych , złącza.

Ogólne  wymagania  i  badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania  robocze , stojakowe  z  rur  stalowych , złącza.

Ogólne  wymagania  i  badania  i  eksploatacja.

2.0.    DRENAś WOKÓŁ BUDYNKU
1.Wstęp.

1.1.Przedmiot  specyfikacji  technicznej.
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  drenaŜu.

1.2.Zakres  robót  objetych  specyfikacją  techniczną.
Budowa  drenaŜu z wlotem do kanalizacji deszczowej obejmować  będzie  wykopy  jamiste  i
liniowe  związane  z  wykonaniem :
-    rozebrania nawierzchni chodników z kostki betonowej
- wykopów  liniowych  pod  kolektory deszczowe  w  zakresie o średnicy 125mm          
- zabezpieczenia  istniejącego  uzbrojenia,
- studzienek  drenarskich φ 315 systemowych Vawin  
- ułoŜenie  drenaŜu opaskowego wokół budynku z NPCM o srednicy 125mm z owinięciem

włókniną
- zasypanie wykopów
- wywóz nadmiaru gruntu
- odtworzenie chodników z kostki betonowej

2. Materiały.
- rura  drenarska  PVC – U  φ 125
- studzienki  drenarskie φ 315
- materiały  pomocnicze  wg  zestawienia  materiałów  z  projektu  technicznego

3. Sprzęt.
Koparka  podsiębierna, spycharka , zrywarka , ubijak  mechaniczny, przecinarka  do  rur  z  tworzyw
sztucznych.

4.Transport.
Samochód  skrzyniowy  do  5 – 10 t, samochód  samowyładowczy , Ŝuraw  samochodowy.

5.Wykonanie  robót.
Rozebrać nawierzchnie chodników.Wytyczyć  trasę  drenaŜu oraz  lokalizację  studzienek. Wykonać
wykopy  pod  drenaŜ.  Posadowić  zgodnie  z  projektem  technicznym  studzienki. 

UłoŜenie  sączków  podłuŜnych.
- wykonanie  wykopu  pod  sączek  podłuŜny  -  metoda  wykonania  wykopu  drenarskiego

(ręczna  lub  mechaniczna)  powinna  być  dostosowana  do  głębokości  wykopu, danych
geotechnicznych  i  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.

- ułoŜenie  podsypki  -  na  oczyszczonym  dnie  naleŜy  wykonać  podsypkę  z  piasku  o  grub.
5 cm
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- ułoŜenie  drenu  -  zaleca  się  wykonać  niezwłocznie  po  wykonaniu  rowka.  Perforowane
rurki  karbowane  drenarskie  naleŜy  łączyć  za  pomocą  specjalnie  produkowanych
złączek

- zasypywanie  rurociągu  -  naleŜy  wykonać  materiałem  filtracyjnym  zgodnie  z
dokumentacją  projektową.  Zasypywanie  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie
powodujący  uszkodzenia  przebiegu  ułoŜonego  rurociągu  warstwą  10 cm  nad  wierzchem
rurki.  Warstwy  naleŜy  zagęścić  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu  a  następnie
układać  kolejne  warstwy  filtracyjne  o  grub. 25 cm  z  lekkim  ubiciem.

- podłączenie  sączka  -  naleŜy  wykonać  do  studzienki  ściekowej  poprzez  wykonany
otwór  w  ścianie  studzienki

Tolerancja  wykonania
- odchylenie  wymiarów  szerokości i  głębokości  rowka  ± 10 cm
- pochylenie  skarp  wykopu  nie  powinno  róŜnić  się  więcej  niŜ  +5%
- odchylenie  spadku  ułoŜonego  drenaŜu  od  przewidywanego  w  dokumentacji  projektowej

nie  powinno  przekraczać  
a)  przy  zmniejszonym  spadku   -  5%
b)  przy  zwiększonym  spadku  + 10 %

odchylenie  projektowanej  grubości  warstw  zasypek  filtracyjnych  ± 25%
Wykonać podłączenia  do kanalizacji deszczowej z drenaŜu opaskowego. Zasypać  wykopy zasypką
piaskową, a  następnie  gruntem  rodzimym  zagęszczeniem  warstwami. Przewody  układać  w  temp.
5 – 30 oC  w  suchym  wykopie.  

6. Kontrola  jakości  robót.
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonanego  przyłącza  z  projektem  technicznym ,
sprawdzeniu  połączeń. 

7. Przedmiar  i  obmiar  robót.
Jednostką  obmiaru  jest  [mb]  wykonanego drenaŜu.

8. Sposób  odbioru  robót.
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  oraz  przedstawiciel  właściciela  sieci  deszczowej  na  podstawie
zapisów  i  ewentualnych  szkiców  w  dzienniku  budowy  z  zachowaniem  warunków  niniejszej
dokumentacji.

9. Rozliczenie  robót  tymczasowych  i  towarzyszących.
Przy  wykonywaniu  drenaŜu robotami  tymczasowymi  będą  prace związane  z  zabezpieczeniem
oraz  oznakowaniem  wykopów – wg  ceny  ryczałtowej Wykonawcy.

10.Przepisy  związane.
BN-83/88  36-02  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne  -  wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-92/B-10735  Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.
PN-B-10729  Kanalizacja.  Studzienki  kanalizacyjne.

3.0.  CHODNIKI
1.  Wstęp.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej.
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  rozbiórka i odbudową chodników.  
1.2. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
-  rozebranie  nawierzchni chodników z kostki betonowej w zakresie niezbednym do wykonania
drenaŜu i izolacji ścian piwnic.
– wykonanie  podbudowy  z  ŜuŜla wielkopiecowego gr. 10cm
– wykonanie  chodników  z kostki betonowej brukowej z odzysku  
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2. Materiały.
- ŜuŜel wielkopiecowy 

3.Sprzęt.
- wibrator powierzchniowy
- piła do ciecia kostki

4.Transport.
- samochód  skrzyniowy  do  5 – 10 t

5.Wykonanie  robót  
Rozebranie istniejącego chodnika
Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego.

PodłoŜe
PodłoŜę  podbudowy  stanowi warstwa  odsączająca 
Kontrola  jako ści  wykonania  podłoŜa
Kontrola  jakości  wykonania  podłoŜą  polega  na  sprawdzeniu  zgodności :
a) spadków  poprzecznych , pochyleń  podłuŜnych  oraz  równości  podłoŜa – w  sposób  ciągły 
b) zagęszczenia  podłoŜa  -  co najmniej  w  dwóch  przekrojach  z  wymaganiami  dla  podłoŜa

według  dokumentacji  projektowej  i  SST  
W  przypadku  stwierdzenia  przekroczenia  tolerancji  -  usterki  w  wykonaniu  podłoŜa  naleŜy
usunąć.
Przygotowanie  kruszywa  łamanego.
Polega  na  nadaniu  dobrze  wymieszanemu  kruszywu  wilgotności  optymalnej.  Kruszywo  naleŜy
zwilŜyć  w  czasie  wytwarzania  go  w  kruszarce  lub  podczas  mieszania.
Transport  i  rozścielanie  kruszywa.
NaleŜycie  wymieszane  i  zwilŜone  kruszywo  dostarczyć  na  budowę  w warunkach
zabezpieczających  je  przed  wysychaniem  i  segregacją.  Kruszywo  rozściełać  po  sprawdzeniu
prawidłowości  wykonania  podłoŜa  według  w/w  kontroli  jakości
Profilowanie.
Przed  zagęszczeniem  rozścielane  kruszywo  profilować  do  spadków  poprzecznych  i  pochyleń
podłuŜnych  wymaganych  w  projekcie.  W  czasie  profilowania  naleŜy  wyrównać  lokalne
zagłębienia. 
Zagęszczenie
Podbudowę  naleŜy  zagęszczać  wibratorami powierzchniowymi. Zagęszczenie  podbudowy  naleŜy
wykonywać  warstwami  o  grubości  odpowiadającej  środkom  zagęszczającym  przy  zachowaniu
wilgotności optymalnej.  Zagęszczenie  podbudowy  powinno  być  równomierne  na  całej  szerokości,
a  nośność  podbudowy  powinna  odpowiadać  n/w  warunkom.

Wykonanie  nawierzchni  chodników  
Zakres  wykonywanych  robót 
Wysokość  obrzeŜa  nad  nawierzchnią  chodnika  winna  wynosić  5  do  6 cm  przy  chodniku
wykonywanym  bezpośrednio  przy  jezdni , a  przy  chodniku  samodzielnym  obrzeŜe  winno  być
obniŜone  w  stosunku  do  poziomu  skrajnej  płytki  chodnikowej  o  1 cm  z  równoczesnym
uformowaniem  terenu  po  zewnętrznej  stronie  obrzeŜa  na  poziomie  obniŜonym  o  5 cm  w
stosunku  do  górnej  powierzchni  obrzeŜa.Spoiny  o  szerokości  nieprzekraczającej  1 cm  wypełnić
piaskiem.  Obramowanie  wokół  drzew  oraz  innych  urządzeń  wykonać  przy  ustawieniu  górnej
krawędzi  obrzeŜa  o  jeden  cm  niŜej  od  poziomu  chodnika.  Po  ułoŜeniu  nawierzchni , szczeliny
pomiędzy  elementami  nawierzchni  zasypać  piaskiem  średnioziarnistym, a  następnie  nawierzchnię
zagęścić  płytą  wibracyjną.  Po  wykonaniu  zagęszczenia  nawierzchnię  naleŜy  uzupełnić  zasypką
piaskową  oraz  2- krotnie  polać  wodą.

6. Kontrola  jakości  robót.
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Kontrola  jakości  wykonania  profilowania  i  zagęszczania  podłoŜą.
Kontrola  równości  podłoŜa  polega  na  sprawdzeniu  w  sposób  ciągły  zgodności  z  dokumentacją
projektową  pochyleń  podłuŜnych  i  spadków  poprzecznych. 

Kontrola  jakości  ułoŜenia  sączka  drenarskiego.
W  czasie  układania  sączków  naleŜy  zbadać:
a) zgodność  wykonania  sączka  z  dokumentacją
b) zachowanie  dopuszczalnych  odchyłek
c) prawidłowe  wykonanie  podsypki
d) prawidłowe  ułoŜenie  drenu
e) prawidłowe  wykonanie  zasypki  filtracyjnej
f) prawidłowe  włączenie  sączka  do  studzienki  ściekowej  

Kontrola  jakości  wykonania  podbudowy.
Badania  kontrolne  przed  wykonaniem  podbudowy

Obejmują  one:
a) kontrolę  jakości  materiałów  w  okresie  dostaw  i  przygotowania  mieszanki
b) kontrolę  jakości  wykonania  podłoŜa  

Kontrola  jakości  podbudowy  w  czasie  budowy.
Zakres  badań
Badania  w  czasie  budowy  polegają  na  sprawdzeniu  na  bieŜąco, w  miarę  postępu  robót, jakości
uŜywanych  materiałów  i  zgodności  wykonywanych  robót  z  projektem  i  SST. 
Kontrola  grubości  poszczególnych  warstw  podbudowy.
Polega  ona  na  bezpośrednim  pomiarze  w  końcowej  fazie  zagęszczenia , co najmniej  w  dwóch
miejscach  na  kaŜdej  dziennej  działce  roboczej.  Grubość  warstw  powinna  być  zgodna  z
dokumentacją  projektową. 

Kontrola  jakości  wykonania  nawierzchni  z  kostki.
Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ułoŜenia  kostki  z wymogami  załoŜonymi  w
projekcie.

7.Przedmiar  i  obmiar  robót.
1) Sączki  podłuŜne  -  jednostką  obmiarową  sączka  jest  1 m  wykonanego  sączka
2) Podbudowa  i  nawierzchnia  -  jednostką  obmiarową  jest  1 m2

8. Sposób  odbioru  robót.
Wszystkie  roboty  drogowe  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  zapisów  i
ewentualnych  szkiców  w  dzienniku  budowy.

9. Rozliczenie  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących.
Nie  występują

10.Przepisy  związane.   
PN-87/S-02201 Drogi  samochodowe -  Nawierzchnie  drogowe  -  Podział , nazwy  i  określenia 

4.0.  ROBOTY  BLACHARSKIE 

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót blacharskich.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

- wymiana obróbek blacharskich wokół kominów  
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2.0. MATERIAŁY. 
obróbki  blacharskie z blachy miedzianej, rynny , rury  spustowe z blachy miedzianej, haki , łączniki. 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Sprzęt  dla  robót  dekarskich  z  blachy.

4.0. TRANSPORT.
Ręczny 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Elementy  wystające  ponad  dach  podlegające  obróbce  to kominy. Po rozebraniu obróbek
blacharskich, rynien i rur spustowych naleŜy wykonać nowe z blachy miedzianej, zamontować rynny i
rury spustowe. 

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie  materiałów  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i
załączników  wg  wymagań  wspólnych.
Sprawdzenie  umocowania  blachy, rynien, rur  spustowych.
Sprawdzenie  obróbek  blacharskich. 

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika
budowy.

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Roboty  rusztowaniowe  ujęte  w  oddzielonej  pozycji.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
Aprobata  techniczna  dotycząca  blachodachówki.
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze.

5.  ROBOTY  TYNKOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  związane  z  uzupełnieniem uszkodzonych tynków  ścian.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

-odbicie zniszczonych tynków
-wykonanie tynków systemowych 

2.0. MATERIAŁY.
Materiały  wg  PN-90/B-14501

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
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4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Cokół – tynk systemowy
-Odkucie zniszczonych tynków ponad poziomem terenu do wysokości 80cm do zdrowego muru.
Kruchą zaprawę fugową skuć do głębokości 2 cm, kruche kamienie odnowić. Mury dokładnie
wyczyścić na sucho np. szczotką drucianą, a następnie usunąć kurz np. spręŜonym powietrzem.
-Wykonać hydrofobizację powierzchni czystych i suchychścian z kamieniaśrodkiem hydrofobowym
dwukrotnie poprzez naniesienie środka w odstępach 10 minut. Nanosić preparat szczotką.
-Zagruntować powierzchnię środkiem gruntującym.
-Wykonać tynk podkładowy metodą natryskową gr. ok. 0.5cm z zaprawy o właściwościach
hydraulicznych poprawiający przyczepność podłoŜa, w taki sposób, aby podłoŜe było jeszcze widoczne
(około 50-70% pokrycia). Tynk nakładać krzyŜowo ręcznie lub maszynowo.
-Zagłębienia, ubytki i inne nierówności naleŜy uzupełnić lub wyrównać zaprawą podkładową
wyrównawczą gr. ok.1cm.  
-Wykonać dwie warstwy tynku hydraulicznego z zaprawy renowacyjnej szerokoporowej o duŜej
wytrzymałości o gr. 3cm. Zatopić w tynku matę . Filcować tynk
Ściany – tynk systemowy
-Odkucie zniszczonych tynków ponad poziomem terenu do wysokości 80cm do zdrowego muru.
Kruchą zaprawę fugową skuć do głębokości 2 cm, kruche kamienie odnowić. Mury dokładnie
wyczyścić na sucho np. szczotką drucianą, a następnie usunąć kurz np. spręŜonym powietrzem.

-Wykonać hydrofobizację powierzchni czystych i suchychścian z kamienia środkiem
hydrofobowym.dwukrotnie poprzez naniesienieśrodka w odstępach 10 minut. Nanosić preparat
szczotką.
-Zagruntować powierzchnię środkiem gruntującym.
-Wykonać tynk cienkowarstwowy cementowo-wapienny z dodatkiem włókien zbrojących gr. 2cm.
Przy osadzeniu maty nałoŜyć cienką warstwe tynku, zatopić matę , a następnie nałoŜyć kolejne
warstwy tynku. Filcować tynk.

-Powierzchnie tynku wytrawić środkiem do trawienia i czyszczenia powierzchni tynku. Preparat
nakładać na suchy tynk. Po nałoŜeniu preparatu powierzchnię zmyć wodą.  

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Kontroli dokonuje insoektor nadzoru

7. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  dokumentacji  oraz
wpisów  do  dziennika  budowy

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.
PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków zwykłych.

 
5.  ROBOTY  MALARSKIE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  malarskich  elewacyjnych.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

Roboty  obejmują  następujące  czynności :
a) oczyszczenie podłoŜa starego tynku 
b) wykonania  zagruntowania powierzchni ścian 
c) wykonanie  malowania elewacji farbami systemowymi 

2.0. MATERIAŁY.
Farby i podkłady elewacyjne systemowe 

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Szczotki  druciane , skrobaczka , zaciernice  stalowe , pędzle , odkurzacz ,  agregat  do  natryskiwania
farby:  ręczny  i  mechaniczny , drabiny.

4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny

5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
– Powierzchnieścian i cokołu oczyszczone z zanieczyszczeń, starej farby naleŜy zagruntować
środkiem gruntującym pod malowanie.

– Ściany malować farbą hydrofobową elewacyjną na bazie silikatowej odporną na działanieświatła.
Pierwsza warstwa rozcieńczona rozpuszczalnikiem, następna warstwa nierozcieńczona.
Farbę nanosić pędzlem. wałkiem lub aparatem natryskowym.

 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnie  powłok  powinny  być  bez  uszkodzeń , smug , prześwitów , plam  i  śladów  pędzla.
Nie  dopuszcza  się  pękania , łuszczenia  się  powłoki , odstawania  od  podłoŜa  oraz  widocznych
łączeń  i  poprawek.   

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika
budowy.
 - sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności

- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6
 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują. 


