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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
  
Nazwa inwestycji:  
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW I ENERGE-
TYCZNYM PRZYŁĄCZEM KABLOWYM - Wieluń, ul. Dębowa 
 
Zamawiający: 
Gmina Wieluń,  98-300  Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1 
  
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych, które zostanę wykonane w ramach  budowy  kanalizacji sanitarnej.    
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i 
realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.  
Dopuszcza się odstępstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,  od wymagań podanych w ni-
niejszej specyfikacji tylko dla małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności występujące przy montaŜu sieci kanaliza-
cyjnej z rur z tworzyw sztucznych wraz z obiektami i urządzeniami  na tych sieciach a takŜe roboty 
tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
 
Zakres robót przy sieci kanalizacyjnej: 

- montaŜ przewodu kanalizacyjnego z rur PVC  ∅ 200mm         - 490,0 m 
- montaŜ przewodu kanalizacyjnego z rur PVC  ∅ 160mm        - 123,90 m 
- montaŜ przewodu tłocznego z rur PE ∅ 90mm    - 188,00 m 
- montaŜ studzienki rewizyjnej z kręgów betonowych ∅ wewn. 1000 mm 

 z Ŝeliwnym włazem zatrzaskowym  klasy D400         -   10 szt. 
- montaŜ studzienki inspekcyjnej ∅ 425 mm z rurą teleskopową 

 i włazem klasy D400         - 19 szt. 
- podłączenia kaskadowe w otulinie betonowej     -  5 kpl. 
- montaŜ przepompowni ścieków      - 1 kpl.  
- przewiert pod przepustem drogowym      - 4,00 m 

 
Roboty tymczasowe: 

1. wykopy liniowe o ścianach pionowych 
2. pełne umocnienie ścian wykopów,  
3. wykonanie podłoŜa piaskowego i piaskowo-Ŝwirowego 
4. zasypanie wykopów  wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.  
5. pompowanie odwadniające przy uŜyciu igłofiltrów 

 
Prace towarzyszące: 

1. Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji. 
2. Projekt i organizacja tymczasowej organizacji ruchu 
3. Badanie współczynnika zagęszczenia gruntu. 
4. Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza 

  
 
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ILOŚCI ROBÓT ZIEMNO-MONTAśOWYCH ZAWIERA  
„PRZEDMIAR ROBÓT”.  
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1.4. Informacja o terenie budowy.  
Na terenie objętym inwestycją nie ma kanalizacji sanitarnej. Ścieki z budynków gromadzone są w 
zbiornikach bezodpływowych i wywoŜone okresowo na miejską oczyszczalnię ścieków.  
Na trasie prowadzenia kanalizacji występują  kolizje z istniejącym wodociągiem,  kablem energe-
tycznym i przepustem drogowym. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z : 

- dokumentacja projektową , ST 
- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci kanalizacyjnych (zeszyt nr 9) 
- poleceniami Inspektora nadzoru 
- sztuką budowlaną. 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy za-
wierać będzie następujące części: 
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji ro-

bót budowlanych  
- ST wykonania i odbioru robót  
- przedmiar robót 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1.5.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , Dziennik Budo-
wy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.  
Zamawiający wskaŜe oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i nad-
ziemne oraz ew. repery geodezyjne.  
 
UWAGA: Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za uŜywane punkty pomiarowe i repe-
ty do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe i repety 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien za-
pewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni wła-
ściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-
domi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, do-
starczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszel-
kie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
W trakcie trwania robót Wykonawca nie moŜe uniemoŜliwiać uŜytkowania nieruchomości prywat-
nych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności nie moŜe uniemoŜliwiać do-
jazdu do nieruchomości pojazdom słuŜb ratownictwa medycznego i p.poŜ.  
 
1.5.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i norma-
tywy z zakresu ochrony środowiska naturalnego.   
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-
tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

c) będzie unikać szkodliwych działań , szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych . 

 
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpoŜarowej na budowie.  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykluczyć pracę personelu  w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sa-
nitarnych.  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powy-
Ŝej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane,  jest zobowiązany do spo-
rządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , zwanego planem „bioz”. 
Wykonawca winien przestrzegać przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Wyko-
nawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zale-
ceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  Wykonawca będzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
1.5.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac  w pasie drogi gminnej i powiatowej w sposób 
zapewniający bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdy i pieszych.  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI 
RUCHU NA CZAS BUDOWY.  
1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.  
 
1.6. Dokumentacja robót montaŜowych kanalizacji sanitarnej. 
Dokumentację robót montaŜowych sieci kanalizacyjnej stanowią: 

1. projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, 
poz.1133) 

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , opracowana zgodnie z Rozp. Min. Infrastruk-
tury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072) 

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z  Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia za-
wierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 
108, poz. 953 z późn. zmianami) 

4. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-
sowania uŜytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wy-
robach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) 

5. protokoły z odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z załączonymi proto-
kołami z badań kontrolnych 

6. dokumentacja powykonawcza czy ww. części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r – tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, poz.2016 z później-
szymi zmianami).  
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1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-
cja projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 
moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wy-
miarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone ma-
teriały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i ST.  
Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione in-
nymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.8. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 „WTWiO Sieci Kanalizacyjnych” , normami oraz określeniami poda-
nymi w Specyfikacji Technicznej  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
Ilekroć w ST jest mowa o : 
a) sieci kanalizacyjnej ściekowej– naleŜy przez to rozumieć  rurociągi i urządzenia słuŜące do 

przeznaczone do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych 
b) studzience rewizyjnej – naleŜy przez to rozumieć studzienkę przystosowaną do wchodzenia i 

wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale 
c)  studzience niewłazowa (inspekcyjna) – naleŜy przez to rozumieć studzienkę przystosowaną do  

wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urzą-
dzeń hydraulicznych 

 
1.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-
powiedzialny za ich przestrzeganie  podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie  w  sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.  
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymagania-
mi podstawowymi lub  

- deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, je-
Ŝeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez Komisję Europejską, lub 
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiąz-
kowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub apro-
batą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akceptację Inspektora nadzoru.  
 
2.1. Rodzaje materiałów. 
 
Rury i kształtki z PVC-U do  kanalizacji – zgodnie z  normami : PN-EN 1401-1:1999 
 
Studzienki kanalizacyjne – zgodnie z normą PN-EN 10729:1999 
 
3. SPRZĘT.  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym 
w ST .  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasada-
mi określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten winien spełniać normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.  
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Wszystkie przewoŜone materiały powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi ich 
producentów.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być do-
puszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.  
 
4.3. Transport rur i kształtek  z tworzyw sztucznych.. 
Rury  w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  
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Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwi-
gnią z belką umoŜliwiająca zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchów. Z uwagi na specyficzne właściwości rur  z tworzyw sztucznych naleŜy 
przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m;   

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza (-) 5oC do (+) 30oC, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych,  z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m 
- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i de-

sek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu 
- przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni 
- przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe przekraczać 

1,0m.  
Kształtki wodociągowe  z tworzyw sztucznych naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 
zachowaniem ostroŜności jak dla rur .  
 
4.4. Transport kręgów betonowych 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścia-
nami środka transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub in-
nych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach trans-
portowych. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, roz-
mieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
 
4.5. Transport studzienek kanalizacyjnych 
Elementy studzienek kanalizacyjnych ∅ 425 mm naleŜy transportować w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem.  
 
4.6. Transport włazów kanałowych.  
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy  naleŜy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego 
mogą być przewoŜone luzem. Włazy typu lekkiego naleŜy układać na paletach po max 10 szt. i łą-
czyć taśmą stalową.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich  zgodność z dokumentacją projek-
tową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bę-
dą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wyko-
nawca.  
W czasie wykonywania robót montaŜowych kanalizacji sanitarnej naleŜy ściśle przestrzegać in-
strukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 
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5.2. Czynności geodezyjne na budowie. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez In-
spektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyty-
czeniu i wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.   
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie słuŜył równieŜ pomo-
cą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. Wykonawca zapewni oznakowa-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzo-
rowania. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne (sprawdzone przez geodetę)  Wykonawca przekaŜe 
Inspektorowi nadzoru.  
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót.  
Przed przystąpieniem do montaŜu sieci kanalizacyjnej naleŜy: 
− dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy kanału sanitarnego – zgodnie z wykazem współrzęd-

nych geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym 
− wykonać wykopy z  umocnieniem ścian - zgodnie z projektem budowlanym 
− obniŜyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych) 
− przygotować podłoŜe pod rurociąg  - zgodnie z  projektem budowlanym. 
− przygotować podłoŜe pod przepompownię - zgodnie z  projektem budowlanym 
 
5.4. MontaŜ rurociągów. 
MontaŜ rurociągów moŜe odbywać się dwoma metodami: 
− montaŜ odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu 
− montaŜ odcinków rurociągów w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułoŜone w osi montowanego przewodu. Na całej długości powinny 
przylegać do podłoŜa na co najmniej ¼ obwodu.  
 
5.5. Połączenia rur i kształtek z PVC  
Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z PVC naleŜy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione po-
rów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach PN-EN 1452-1÷5 : 2000.  
 
 Połączenia kielichowe na wcisk 
MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelka (pierścieniem elastomerowym) do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy zwrócić szczególna uwagę na osiowe wpro-
wadzenie końca rury w kielich.  
 
 5.6. MontaŜ studzienek kanalizacyjnych 
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne. 
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicach wewn. 1000mm  naleŜy wykonać z prefabrykowa-
nych  kręgów betonowych. Połączenie kręgów naleŜy wykonać za pomocą uszczelek.  Dolną część 
studzienki  naleŜy wykonać jako element monolityczny: krąg z dnem , z wyprofilowaną kinetą oraz 
z otworami do wprowadzenia przewodów. Przejście rur PVC przez ścianę komory roboczej naleŜy 
wykonać poprzez tuleję ochronną PVC. Pokrywę studzienki stanowi płyta Ŝelbetowa z Ŝeliwnym  
włazem zatrzaskowym  ∅ 600mm.,  klasy D400,   Włazy Ŝeliwne naleŜy montować nad spoczni-
kiem o największej powierzchni. Studzienki naleŜy wyposaŜyć w Ŝeliwne stopnie złazowe monto-
wane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30m.  
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 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne ∅ 425mm 
Studzienki kanalizacyjne  inspekcyjne o średnicy  425mm  naleŜy wykonać  z prefabrykowanych 
elementów z tworzywa sztucznego (kineta, rura trzonowa, rura teleskopowa). Studzienki naleŜy 
wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne klasy D400 osadzone na rurze teleskopowej.  
 
5.7. MontaŜ przepompowni ścieków. 
 
Przepompownię ścieków naleŜy posadowić na fundamencie z betonu klasy B10,  grubości 15cm i 
średnicy D=1430mm. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, zbiornik przepompowni naleŜy 
dociąŜyć pierścieniem betonowym o średnicy D=2000mm i wysokości H=0,55m. Pierścień wyko-
nać po posadowieniu zbiornika przepompowni. Na czas montaŜu przepompowni wykop naleŜy od-
wadniać za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w grunt (bez osypki piaskowej).  
 
5.8. Likwidacja placu budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt.6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru. 
 
6.2. Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej.  
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich 
faz robót ziemno-montaŜowych, zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków 
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Wyniki przeprowadzonych badań na-
leŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wy-
maganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

1. sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – polega na porównaniu wykonywa-
nych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

2. badania wykopów otwartych – obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabez-
pieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warun-
ków bezpieczeństwa pracy a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów 

3. badanie podsypki – przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym gru-
bość podłoŜa naleŜy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z do-
kładnością do 1 cm. ;  badanie to obejmuje równieŜ usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne 
podłoŜa i głębokość jego ułoŜenia 

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) – obejmuje pomiar jej wysokości ponad wierzch ka-
nału , zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do obsypki oraz skontrolowanie stop-
nia zagęszczenia piasku  

5. badanie zasypu przewodu – obejmuje sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu nasypowego 
oraz jego wilgotności 

6. badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji – następuje poprzez porównanie ich 
cech, opisanych w dokumentach określających ich jakość,  z wymaganiami określonymi w 
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Dokumentacji Projektowej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub 
odpowiednie badania specjalistyczne 

7. badania w zakresie ułoŜenia przewodów na podłoŜu – obejmuje badanie ułoŜenia przewo-
dów w planie i w profilu oraz  sprawdzenie połączenia rur poprzez oględziny zewnętrzne 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt.7. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Kierownik budowy po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błęd-
ne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
7.2.1. Dla robót tymczasowych. 
Jednostką obmiaru są: 
− dla wykopów, obsypki i zasypki  - m3 
− dla umocnienia ścian wykopów  - m2 
− dla wykonania podłoŜa (podsypki piaskowej) - m3 (lub m2 i grubość warstwy w cm) 
Przy podawaniu objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
 
7.2.2. Dla robót podstawowych 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej, 
według rodzajów rur i średnic  i podawane w [m ]. Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na 
rodzaje i średnice. Studzienki oblicza się w kompletach.  Obmiary wykonywanych na budowie ro-
bót winny być dokonywane przez Wykonawcę w obecności Inspektora nadzoru i protokolarnie za-
pisywane.  
 
UWAGA: 
W przypadku, gdy  Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, obmiar 
robót słuŜyć moŜe do kontroli  zakresu wykonanych robót.  
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt.8. 
 
8.1. Rodzaj odbiorów robót.  
 Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów za-
wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zala-
niem wodą gruntową i wodą z opadów atmosferycznych 

- wykonania podłoŜa wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jego grubości, usytuowania 
w planie , rzędnych i głębokości ułoŜenia 

- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
- materiałów uŜytych do zasypu  
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projek-

towej, atestami producentów oraz normami przedmiotowymi 
- ułoŜenia przewodu na podłoŜu   
- długości i średnicy przewodów oraz szczelność  połączenia rur. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być  wpisane do Dziennika Budowy.  Z przeprowa-
dzonego odbioru technicznego naleŜy spisać protokół odbioru, który stanowi podstawę do decyzji 
moŜliwości zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.   
O wykonaniu odbioru technicznego – częściowego naleŜy dokonać wpisu do dziennika budowy.  
 
8.4. Odbiór  końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wy-
konanie robót budowlanych. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-
sieniu do zakresu (ilości) oraz  jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Odbiór końcowy 
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robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych do-
kumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z doku-
mentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją usta-
leń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów czę-
ściowych,  zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przy-
padkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszcze-
gólnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wyko-
nywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenta-
cją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z odbiorem 
końcowym, komisja sporządzi „Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunię-
cia przez Wykonawcę”.  
 
Dokumenty do odbioru  końcowego 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę , o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i po-
rządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, bu-
dynku lub lokalu 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
4) protokoły odbiorów częściowych 
5) dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały). 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST   
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefo-

nicznej, energetycznej gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych ro-
bót właścicielom urządzeń 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
9) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeł-
niających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
W przypadku zaistnienia nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o 
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888), Wykonawca 
załącza projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowej i opisowej wniesione przez 
Projektanta.  
W przypadku zaistnienia istotnych odstępstw od projektu budowlanego w rozumieniu ww. ustawy, 
wprowadzający tę zmianę zobowiązany jest o wystąpienie i uzyskanie decyzji o zmianie pozwole-
nia na budowę własnym staraniem i na swój koszt,  przed jej wprowadzeniem.  
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi.   
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rę-
kojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych 
- protokołu odbioru końcowego obiektu 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady) 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.6. Odbiór ostateczny-pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT.  
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone będą w umowie.  
Rozliczenie całego zakresu robót związanych z budową kanalizacji moŜe być dokonane: 

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu , przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych 

2. w systemie ryczałtowym – podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na  wykonanie sieci kanalizacyjnej, okre-
ślone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej, tj.: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmiarze i 
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności.  
Rozliczenia robót montaŜowych sieci wodociągowej moŜe być dokonane   jednorazowo po wyko-
naniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po do-
konaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.  
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wyko-
nawca. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
1. Projekt budowlany: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i energetycznym 

przyłączem kablowym” autor projektu:  mgr inŜ. Anna Nowakowska; Biuro Usługowo-
Projektowe „AKTE” Wieluń, Os. Stare Sady 46/18; część elektryczna- mgr inŜ. Piotr Piktus 

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
autor:  mgr inŜ. Anna Nowakowska; Biuro Usługowo-Projektowe „AKTE” Wieluń, Os. Stare 
Sady 46/18 

3. Zamawiający przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Projektowej i 1 egz. Specyfikacji 
Technicznej.   

 
10.2. Ustawy i rozporządzenia. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. 

Nr 147, poz. 1229) 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzeniu ścieków (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). 
• Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.  – w sprawie geo-

dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455) 

• Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. -  w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. -  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 
120, poz. 1126) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobu deklarowania wyro-
bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198, 
poz. 2041) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy , montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072).  

 
10.3. Polskie Normy 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane Określenie, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statystyczne i projektowanie. 
PN-EN 10729:1999   - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN—EN 1610:2002   - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ru-

chu pieszego i kołowego. 
PN-EN 1401-1:1999 - Rury i kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorki winylu.  
PN-64/H-74086 - Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.  
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10.4. Inne dokumenty.  
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt nr 9 Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.  
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych –Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; Warszawa 1996r.  
 
10.5. Akty prawne,  dokumenty i ustalenia techniczne.  
1. Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej    
2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
3. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg – uzgodnienie lokalizacji w pasie drogi powiatowej 
4.  Uzgodnienie ZUDP - Opinia wydana przez Starostwo Powiatowe - Zespół Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej w Wieluniu.  
5. Pozwolenie na budowę. – wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu. 


