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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sejmu Czteroletniego w Wieluniu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych i przytaczy przeznaczonych do odprowadzania Sciekdw socjalno-bytowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest czeScig sktadowa dokumentacii przetargowej i kontraktowej przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacie projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych wprowadzit do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne
do okreslenia ich standardu i jakoSci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przytaczy z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzadzen na tych
sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggow w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Zakres rzeczowy roboét jest nastepujacy:

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej:

- dtugos¢ catkowita sieci kanalizacyjnej @200 PCV -34498 m

- $rednica i rodzaj rur - @200 x 5,9 mm PCV
- ilo$¢ studni rewizyjnych, potaczeniowych:@600 TEGRA WAVIN -12 szt

- iloS¢ studzienek rewizyjnych @425 PCV - 2 szt

- zagtebienie na kanale @200 -0d. 1,03do 2,59 m

Charakterystyka podej$¢ odptywowych:

- ilo$¢ podejs¢ odptywowych - 21 szt.

- taczna diugosc¢ przytaczy ¢ 160 PCV -81,31m.

- Srednica i rodzaj rur - @160 x 4,7 mm PCV
- zagtebienie przewoddw przytaczonych -0d 2,15do0 0,93 m.



1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowite] nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.5.10. urzagdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.5.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na



rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.5.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gorniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wkasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

1.519. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.5.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizaciji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.5.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie WspoInego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
| praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$é czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaC roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.5.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5.42. Wsp6Inym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 .

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.5.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).



Ponadto okre$lenia uzyte w ST oznaczaja:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezko$ci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze¢$¢ komory roboczej i komin
wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana
jest z cegly.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynno$ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatdw) oraz techniki video do przegladow kanatéw.

Komora robocza - czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda wspotrzedne
geodezyjne lokalizacji i posadowienia obiektu, przekaze dziennik budowy, jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej, jeden komplet STWIORB i jeden egzemplarz informacji BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za uzywane punkty pomiarowe i repery do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe i repery Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacija projektowa

Na dokumentacje projektowg zadania inwestycyjnego sktada sie:

a) ,Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Sejmu Czteroletniego w
Wieluniu™ opracowany przez Biuro Ustug Projektowych i Nadzoru Inwestycyjnego
,PROTECHSAN’ z siedzibg w Wieluniu w listopadzie 2007 r.,

b) przedmiar robdt,

c) kosztorys Slepy.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Wymieniong powyzej dokumentacje
dostarcza Zamawiajacy.



Wykonawca dostarcza:
a) projekt organizacji ruchu drogowego i oznakowania na czas wykonywania robét,
b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikdw tzw. plan BIOZ- o ile jest wymagany.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
WielkosSci okreslone w dokumentacii projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony
W cene umowna,

Koszt zajecia pasa drogowego na czas wykonywania robo6t, wykonania projektu organizacii ruchu
drogowego i oznakowania terenu budowy ponosi Wykonawca.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona intereséw 0sdb trzecich.

Obowigzki wynikajace z prawa budowlanego dotyczace ochrony uzasadnionych interesow 0séb trzecich,
0 ktérych mowa w art. 5 ust. | pkt 6, to przede wszystkim:

* zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

+ ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
ciepinej oraz ze S$rodkow facznosci oraz doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi,

+ ochrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elekiryczne,
promieniowanie,

+ ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

Podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robot budowlano -
montazowych bedg miaty charakter okresowy, krotkotrwaty spowodowany pracg maszyn i sprzetu
budowlanego. W trakcie tego okresu najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap - etap robot ziemnych,
powodujacy najwiecej hatasu poprzez prace ciezkich maszyn oraz zanieczyszczenia powierzchniowe
terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. Kolejne etapy budowy, takie jak montaz
rurociggbw i studni rewizyjnych oraz wykonywanie poditaczen technologicznych sg juz etapami
zdecydowanie mniej ucigzliwymi dla otoczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W czasie trwania rob6t Wykonawca nie moze uniemozliwia¢ uzytkowania nieruchomosci prywatnych i
publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie moze takze uniemozliwia¢ dojazdu do nieruchomosci
pojazdom stuzb ratownictwa medycznego i p.poz..

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.




W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowe; i
samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i
inne odno$ne dokumenty.

1.7. Dokumentacja robdt montazowych.

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych i przytaczy stanowia;

- projekty budowlane wymienione w pkt. 1.6.2. lit. a,b,c.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét , sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow cze$ciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Roboty objete niniejszg specyfikacjg oznaczone sg kodem:

45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzania Sciekéw - zgodnie z rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w
sprawie WspoInego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. z p6zniejszymi zmianami)

10



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badarn laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobata techniczng lub krajowa,
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegoinych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.
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Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.2. Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w
PN-EN 1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe taczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

- cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd koAce rur nie mogg by¢ diuzsze niz
1m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m,
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— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkdw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami niemetalowymi -
najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazddw przewozacych studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na
elastycznych podktadach.

4.4. Skltadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowac w stosach na rbwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1 -2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o roznych Srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe ukfadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 £2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowac nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty
narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze
ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.
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4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysoko$ci do 1,80 m.
Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian w miejscach wskazanych w dokumentacji zgodnie z PN-
B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku zaistnienia

takiej koniecznosci),

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) wykonuje sie pod rurociggi grawitacyjne i studnie rewizyjne.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od glebienia wykopow w najnizej potozonym punkcie rurociggul.
W naktadach rzeczowych przewiduje si¢ nastepujace rodzaje wykopow:
» waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych o szerokosci 1.0 m. z odktadem
urobku obok $cian wykopu — na odcinku od S01 do S7, od S03 do S14,
» Wykopy skarpowe o pochyleniu scian 1:0,6 i szerokosci dna 0,60 m. z odktadem obok skarp
wykopu — na odcinku od S7 do S10 i od S02 do S12.

5.3.1. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia mogq by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nie nawodnionych, z wyjatkiem
ekspansywnych itéw gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szeroko$ci rownej
gtebokosci, naziom nie jest obcigzony, gteboko$¢ wykopu nie przekracza:

a) 4,0 m-w skatach litych odspajanych mechanicznie

b) 1,0 m-w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

¢) 1,25 m-w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowq
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Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé wéwczas, gdy nie sg spetnione
warunki j w. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia Scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen

skarp wykopow tymczasowych o gteboko$ci do 4 m:

a) 1:0,5-w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa, i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcii
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym

b) |:1-w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych

c) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa o Ip*10% (mato spoistych, takich jak piaski
gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2 %
frakcji itowej (gliniastych)

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wigkszej niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen

stateczno$ci skarpy.

W przypadku wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione nastepujace

wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy, o szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace fatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu

b) podnodze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu

C) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dzialajgcych
destrukcyjnie (opady, mréz, itp.).

Nachylenie skarp wykopdw tymczasowych powinno wynosic:
Lp Kategoria  [Skarpy przy szerokosci dna w m
gruntu 0 . do 3 | |d0 3
normalnej =
wilgotnogci | Gtebokos¢ wykopu w m

do3 ponad3 |do5 ponad 5

a b c d e f
1 [-1] 1/1,00 111,25 1/1,00 11,25
2 -1V 1/0,60 1/0,71 1/0,43 1/0,60

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.
Statecznos¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

5.3.2. Wykopy obudowane

Jesli nie s spetnione warunki dotyczace wykopow nieobudowanych, to Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢

przed osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie

mozliwe oddziatywania i wptywy, ktdre moga naruszy¢ statecznos¢ Scian wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopdéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane

nastepujace wymagania:

a) goéme krawedzie elementdw przySciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej 10 cm ponad teren
dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow
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b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadnigcie

¢) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) w kazdej fazie robé6t pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.
Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do calkowitego zapetnienia
wykopu i usunigcia obudowy.

Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wieksze bezpieczenstwo
robét. Wytrzymato$¢ tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m2.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku
wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Materiat zasypki nie powinien by¢ zmarznigty ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, daminy, korzeni, odpadkéw
budowlanych itp. materiatow).

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli
taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposdb zasypania
nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowey, ciepinej).

Rozbiorka obudowy Scian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania
wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe $cian wykopow mozna usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz:

a) 0,5m-zwykopdw w gruntach spoistych

b) 0,3 m -z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcii
wykonywanego lub sasiedniego obiektu.

Wykopy zasypa¢ recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu  préb technicznych i odbioru
technicznego zmontowanego rurociggu.

5.3.3. Roboty ziemne w okresie mrozow

W okresie mrozow mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych, przy zachowaniu warunkéw
specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozow grunt nalezy odspaja¢ w sposéb ciagty, aby nie przemarzat. W przypadku diuzszych
przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem
ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwa spulchnionego gruntu.

Teren na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w okresie mrozéw, powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp i dna wykopu w gruntach spoistych.

5.3.4. Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

+  Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie, pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia

*  Przed rozpoczeciem realizacji kolektora nalezy wykona¢ odkrywke uzbrojenia przecinajgcego trase
kolektora i ewentualnie skorygowac jego utozenie w pionie w stosunku do posadowienia kolektora.
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+  Skrzyzowania realizowanej sieci kanalizacyjnej z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjq projektowg i warunkami podanymi przez wtasciciela uzbrojenia w pismach uzgadniajacych
zatgczonych do dokumentacji projektowe;.

+  Przy przekraczaniu drog metodag rozkopu realizacje sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z przywrdceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarzadca drogi.

*  Przy przekraczaniu rowdw, po zakoriczeniu prac przekroj poprzeczny rowu nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego, z doktadnym ubiciem gruntu oraz odtworzeniem istniejacych rodzajow ubezpieczen.

+ W miejscach krzyzowania sie¢ kolektoréw z siecig drenarskg naprawy wykonywa¢ na biezaco, w
odeskowaniu, z ubiciem ziemi i wymiang zniszczonych rurek drenarskich, tak aby ciggi drenarskie
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.3.5.0dwodnienie wykopdw.

Ze wzgledu na przewidywany poziom lustra wody na rzednej 173,00 m. npm. projektuje sie krétkotrwate
odwodnienie depresyjne realizowane poprzez wptukanie jednostronne igtofiltrow w odstepie co 1,0 m
bez obsypki do gtebokosci 4,0 m. Odwodnienie przewiduje sie na odcinkach od S01 do S 7 i od S03 do
S14.

Nie wyklucza to potrzeby zastosowania odwodnienia na wypadek zalewania wykopow wodami
opadowymi.

Koniecznos¢ zastosowania innego odwodnienia na wykonywanych odcinkach sieci zostanie okreslona
zaleznie od potrzeb w trakcie budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Sposob odwodnienia, ilo$¢ prac oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy
w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Montaz przewodéw kanalizacyjnych.

Wykonanie przewodow kanalizacyjnych powinno by¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002: Budowa

i badania przewoddw kanalizacyjnych.
Projektowany kanat sanitarny grawitacyjny wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV 9200 x 5,9
mm taczonych na uszczelki gumowe. Zalecana dtugosc¢ rur 3,0 m.

Rury nalezy uktada¢ na podtozu z frakcji piaszczystej gruntu rodzimego. Podtoze jak i obsypke rury
starannie zagesci¢ ubijakami recznymi, szczegdlnie w pachwinach kanatu.

Projektowane kanalizacyjne podej$cia odptywowe wykonaé z rur PCV @160 x 4,7 mm ( klasa S, szereg
S-16,7 - SDR 34 ) fgczonych na uszczelki gumowe.

Rzedne posadowienia rurociggow, dtugosci i spadki okreslone sg w czesci graficznej dokumentacii
projektowe;.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne

i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) korica rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze powietrza od 5 do
30 o C (z uwagi na krucho$¢ materiatu w temperaturach ujemnych).

* Montaz nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, w przypadku rur PCV kielichami zwréconymi w
kierunku przeciwnym niz spadek kolektora, aby zapewnic¢ lepsze uszczelnienie rur.
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+ Wioty rur powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez zaktadanie tymczasowych
korkow

+ UtoZenie przewodu na podfozu musi zapewni¢ oparcie przewodu na podiozu wzdtuz catej jego
dtugosci i co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do osi rury.

* Przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng zachowania
spadku przez kazdy element kolektora, tj. zarowno studzienek, jak i kazdej rury kanalizacyjne;.

5.4.2. Montaz studzienk kanalizacyjnych.

Na przewodzie sieciowym projektuje sie nastepujace studnie rewizyjne:
> (600 TEGRA WAVIN z PP z wtazem zeliwnym @600 klasy C 250,
> 425 WAVIN z PP z wtazem zeliwnym 425 klasy D 400 na teleskopie @425 x375 mm.

Specyfikacje studzienek zawierajq profile podtuzne projektow budowlanych.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.1. Badanie podtoza

* dopuszczalna grubos¢ podioza wzmocnionego nie moze by¢ zmnigjszona w stosunku do podkreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 10 %

grubos¢ podioza nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do | cm w 3 wybranych miejscach badanego odcinka.

badanie rzednych uloZenia podioza wzmocnionego wykona¢ nalezy z doktadnosci do | cm w
odlegtosciach co 20 m

na kazdym badanym odcinku nalezy pobra¢ probke podsypki i poddac jg kontroli laboratoryjnej dia
zbadania uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia

badanie gteboko$ci utozenia przewodu i wielkoSci przykrycia, w celu stwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami w 3 wybranych miejscach badanego odcinka z dokfadno$cig do | cm.

6.3.2. Badania w zakresie budowy przewodu i studzienek

*  dopuszczalne odchylenie w planie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii
technicznej nie moze by¢ wieksze niz 2 cm.

. badanie roznicy rzednych w profilu przewodu nalezy wykonywaé w dwéch kolejnych
studzienkach, z doktadnoscig do | cm i poréwnanie z rzednymi w dokumentacii projektowe;.

* badanie jednostajnosci spadku pomiedzy studzienkami z doktadnoscig do 1 cm.
6.3.3.. Badanie warstwy ochronnej zasypu

+  Badanie pomiaru wysoko$ci zasypu nalezy przeprowadzi¢ nad wierzchem rury w jej kluczu, co
najmniej w 3 dowolnie wybranych , charakterystycznych miejscach badanego odcinka, z
doktadnoscig do | cm

* Na kazdym badanym odcinku nalezy pobra¢ probke zasypki i poddac jg kontroli laboratoryjnej dla
Zbadania uzyskanych wartosci wskaznika zageszczenia.

6.3.4. Badanie szczelnoSci.

Obowigzkowym jest wykonanie badania na szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i
studzienkami. Nalezy je wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to
powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody (metoda W).

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilo§¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza;

- 0,15 I/m2w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

gdzie powierzchnia wyrazona w m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
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6.3.5. Badanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Wykona¢ nalezy ilosci: 1 pomiar na kazdym odcinku miedzy studniami rewizyjnymi.

Grunt przy zasypywaniu wykopow w pasie drdg publicznych nalezy zageszcza¢ warstwami co 30 cm
recznie w obrebie rury do wskaznika Proktora nie mniej niz 0,95 a przy gteboko$ci mniejszej niz 1,2 m
do wskaznika zageszczenia 0,98.

Koszt wymienionych badan ponosi Wykonawca.

6.3.6. Ocena wynikdw badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za prawidlowe, jesli zostaty spetnione wymagania normy i specyfikacji
technicznej. Jezeli przy odbiorze czesSciowym lub koricowym ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
to nalezy uzna¢ sprawdzong faze robot za wykonang nieprawidiowo. Po dokonaniu poprawek konieczne jest
ponowienie badan.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Koszt badan i pomiaréw dokonywanych przez Inspektora nadzoru w trakcie odbioru rob6t co do ktérych
nie stwierdzono niedopuszczalnych odchylen od normy, ponosi Inspektor nadzoru.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg Norma lub

+ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w" dokumentacji projektowe;,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
*wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia- jezeli jest wymagany.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, wykonanie podfoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.

jednostkami obmiaru sg;

- wykopy i zasypka - m3,

- umocnienie $cian wykopow - m?,

- wykonanie podtoza - m3 (lub m2 i grubo$¢ warstwy w m).

Wartosci nalezy podawac¢ po zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;.

taczng dtugos¢ wykonanej sieci lub przytaczy kanalizacyjnych obmierza sie w metrach wzdtuz osi rur
do_osi studni i komdr rewizyjnych.

Do dtugosci rur uzytych do budowy kanatow nie wlicza sie $rednic badz dtugos$ci komér mierzac wzdtuz
osi rurociggow (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w metrach
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szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla si¢ w kompletach zaleznie
od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci.

Gteboko$¢ studni okre$la sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Diugos¢ odcinkow kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robo6t. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt
zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ £2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ £1 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
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okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwieficzen wpustow i studzienek kanalizacyjnych sg przedtozone podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego —czesciowego.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czes$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotow odbioréw préb szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych. Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjng,

- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazac inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ oSwiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjq projektowg i warunkami pozwolenia
na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

W przypadku zaistnienia nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004 ( Dz. U.Nr 93,p0z.888), Wykonawca zatacza
projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowe;j i opisowej wniesione przez Projektanta.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
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* robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

korcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rob6t.
Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci i przytaczy kanalizacyjnych z uwzgledniaja;
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robét ziemnych,

— wykonanie doraznych odwodnier wykopdw,

— montaz rurociggdw i obiektow sieciowych i urzadzen,

— wykonanie préb odbiorowych i sprawdzen,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego,

— koszt zajecia pasa drogowego, przejazdow, objazdow i organizaciji ruchu drogowego,

— koszt obstugi geodezyjnej i inwentaryzaciji.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty za zajecia terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazddw, przejazdow i organizacii ruchu obejmuie:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
— usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, pbz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 zpdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z.
2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, pdz. 747 z p6zn. zmianami ).

10.2. Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.
U. Nr 38, pdz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z dnia 29 wrzesnia
2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126z 2003 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, pdz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy.

1. PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje
3. PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
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4. PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PYC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaftek i systemu

5. PN-ENY 1401-3:2002 (V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacii
deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PYC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana
A1)

8. PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe; i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

9. PN-EN 588-1:2000

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemdw grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe

11. PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

12. PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

15. PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;

16. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych
i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

17. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych
i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

18. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
19. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogolne.

20. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowo -kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2003.
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