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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zam6wienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompletnej linii sor-

towniczej odpadéw komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych oraz kompostow-

ni odpadéw komunalnych biologicznie degradowalnych, ktéra majg by¢ zlokalizowane na

gminnym wysypisku odpadéw w Rudzie k/Wielunia.

ZamoOwienie obejmuje:

wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500
wykonanie badan gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia urzadzen linii sor-
towniczej i kompostowni

uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami
wykonanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko

uzyskanie pozwolenia na budowe

sporzadzenie projektow wykonawczych

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
dla kazdej z branz osobno

wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego projektow i specyfikacji .

opracowanie instrukcji obshugi urzadzen

przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi linii sortowniczej

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

W ramach zamowienia nalezy takze wykonac:

dostosowanie zagospodarowanie terenu dziatki do wymagan funkc; onowania linii
sortowniczej (zgodnie z opisem w p. 2.2.6.) i kompostowni

adaptacje istniejacego budynku garazowego i wiaty dla potrzeb funkcjonowania li-
nii sortowniczej (zgodnie z opisem w p. 1.2.1.)

adaptacje istniejacego, otwartego zbiornika bezodplywowego na gromadzenie od-

ciekow z pdl kompostowych.



1.1. SORTOWNIA - charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Wymagane parametry pracy linii sortowniczej:

Wydajnos¢ - 15000 Mg/a
Czas pracy - 8 godz./ dobe (1 zmiana)
Ilo$¢ pracownikow - 4 osoby / zmian¢

W sktad linii sortowniczej winny wchodzi¢ nastgpujace urzadzenia:
Przenosnik podajacy

Przenos$nik wznoszacy

Sito bebnowe obrotowe dwufunkcyjne

Przeno$nik odbierajacy

Przenosnik sortowniczy

Podesty sortownicze

Pojemniki na posortowane surowce wtorne

Kontener na balast posortowniczy

I e

Kontenery na frakcje positowe

10. Szafa sterownicza.

Zamawiajacy przewiduje, z¢ DOCELOWO linia do sortowania odpaddéw bedzie wyposa-
zona w urzadzenia peryferyjne stuzace do obrobki posortowanych odpadow:

1. mityn do tworzyw sztucznych

2. prasa do makulatury i tworzyw sztucznych

3. kruszarka do szkla

UWAGA:
DOSTAWA URZADZEN PERYFERYINYCH NIE WCHODZI W ZAKRES

NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA.



1.2. KOMPOSTOWNIA - charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Z uwagi na niewielka ilo§¢ odpadéw organicznych przeznaczonych do kompostowania,
przewiduje si¢ zastosowanie naturalnego procesu kompostowania, opartego na typowej
KOMPOSTOWNI PRYZMOWEJ. Schemat technologiczny kompostowni polowej pokaza-
no na zalaczniku nr 7.
Wymagane parametry pracy kompostowni:

= Wydajnos¢ - 1100 Mg/a

= Objetosé odpadéw organicznych przeznaczona do kompostowania - 2 700 m*/rok

»  Praca kompostowni w systemie calorocznym

Kompostowanie przebiega w czterech fazach:

- fazal - formowanie pryzmy
_ fazall - kompostowanie intensywne - czas trwania 4 tygodnie
- fazalll - dojrzewanie kompostu - czas trwania 40 dni

_ fazalV - obrébka koncowa (np. przesiewanie kompostu).

Orientacyjne wymiary jednej pryzmy kompostowej naturalne;j:

- dlugos¢ -L =18,00m
- szeroko$¢ podstawy -B=3,20m
- szerokos$¢ gérna -A=1,50m
- wysokos¢ -H=1,70m

W celu whasciwego przebiegu procesu kompostowania, pryzmy na polu kompostowym na-

lezy intensywnie napowietrza¢. Napowietrzanie powinno mie¢ charakter:

- dynamiczny — poprzez przerzucanie pryzmy za pomoca przerzucarki samojezdnej beb-
nowej lub ciggnikowe;j

_  statyczny — za pomocg odsysania powietrza spod dolnych warstw pryzm za pomoca
dmuchawy.

Powietrze odsysane spod pryzm winno by¢ poddane procesowi oczyszczania w otwar-
tym biofiltrze ziemnym z komora cisnieniowa, wykonana jako kanat o przekroju prostokat-
nym. Biofiltr powinien by¢ wypetniony materiatem filtrujacym strukturalnym o skiadzie:
gleba, dojrzaty kompost i torf.

Okresowo, w celu zapewnienia wymaganej wilgotno$ci (45%) , nalezy zwilzaé pryzme wo-
da. Do nawilzania nalezy stosowa¢ wodg pochodzaca ze zbiornika odciekéw z pola pry-

zmowego, uzupetniong w razie konieczno$ci wodg deszczowa z dachu wiaty lub woda z
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wodociagu. Dojrzaty kompost, po zakoficzeniu procesu biodegradacji, nalezy przesia¢ przez
sito bebnowe o $rednicy oczka 20 — 25mm. Przewiduje sig, ze pola kompostowe i pole ma-

gazynowe przesianego kompostu zostang zadaszone wiata o konstrukcji stalowej.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania linii sortowniczej.
Linia sortownicza zainstalowana bedzie w istniejacym budynku garazu oraz czg§ciowo na
placu przed tym budynkiem, ktore nalezy przebudowac i dostosowa¢ do potrzeb funkcjo-

nowania linii.

1.3.1. Charakterystyka techniczna istniejacego budynku garazu.

Budynek garazu jest obiektem wolnostojacym, parterowym o wymiarach: B=9,38 m ; L=
27,38 m; H=4,03 m.

Kubatura obiektu wynosi: 1035,00 m’. Budynek garazu nie jest ocieplony.

Fundamenty — betonowe o wysokosci 30cm z betonu zwirowego B15 a wyzej z cegly pelnej
klasy 100 na zaprawie Re30.

Sciany — z cegly silikatowej Re100 na zaprawie R, 30. Nad otworami drzwiowymi i okien-
nymi budynek jest zwienczony belkg zelbetowa.

Dach — dwuspadowy, z blachy falistej ocynkowanej utozonej na stalowych belkach dwute-
owych o wysokosci 120 i 180mm. Konstrukcja dachu oparta jest na $cianach zewngtrznych
i stupach murowanych o wym. 38cm x 38cm (5 szt.)

Odprowadzenie wod opadowych z dachu za pomoca rynien & 15cm.

Izolacja — pozioma z dwoch warstw papy ulozonej na fundamentach.

Posadzka — betonowa o gr. 20cm utozona na podsypce piaskowej o gr. 25cm.

Wrota (6 sztuk) — stalowo-drewniane o wymiarach 328cm x 299cm; przed kazdymi wrota-
mi znajduja si¢ odboje betonowe

Okna (12 sztuk) — otwory okienne o wymiarach: 146cm x 83 cm wypelnione pustakami

szklanymi o wymiarach 20cm x 20cm x 8cm.
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania kompostowni.

Kompostownia zlokalizowane bedzie na terenie wysypiska odpadéw , w miejscu pokaza-
nym na zataczniku nr 1. Nadmiar ziemi (skarpa) z terenu przeznaczonego pod kompostow-

nie zostanie usuniety przez Inwestora przed rozpoczeciem budowy kompostowni.



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZA-
MOWIENIA.

2.1. Wymagania ogolne.
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie:
- osoby upowaznionej do zarzadzania w jego imieniu realizacja umowy
- zespohu specjalistow pelniacych funkcje Inspektorow Nadzoru w zakresie wynika-
jacym z ustawy Prawo budowlane i postanowiefi umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu podpisania umowy, upowaznienie do wystgpo-
wania w jego imieniu w sprawie uzyskania pozwolenia na budowe. Zamawiajacy bedzie
wymagat, aby na etapie projektowania Wykonawca konsultowat z nim na biezaco rozwia-
zania techniczne linii sortowniczej oraz jej lokalizacje.
Zamawiajacy wymagal bedzie przedtozenia do akceptacji:

. rozwiazan projektowych zawartych w projekcie budowlanym

« rysunkow wykonawczych

. szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Zamawiajacy sprawdzal bedzie ww. dokumenty w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz warunkami umowy.
Zamawiajacy, po otrzymaniu od Wykonawcy pisemne] akceptacji projektu budowlanego,
wystapi do Starostwa Powiatowego w Wieluniu z wnioskiem o pozwolenie na budowe.
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po uprawomoc-
nieniu si¢ pozwolenie na budowe.
Wynagrodzenie
Zamawiajacy ustala ryczaltowe wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy. Szczego-
towe warunki ptatnosci - zgodnie z zapisem w SIWZ.
Z uwagi na fakt, ze cena za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy, Za-
mawiajacy nie stawia wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru robdt oraz nie naklada
obowiazku ich wykonania.
Termin wykonania
Termin wykonania projektu budowlanego oraz dostawy i montazu linii sortowniczej —

zgodnie z zapisem w SIWZ.



Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane i montazowe wykonane byly na wysokim
poziomie jako$ciowym.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwiazane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

« organizacji rob6t budowlanych

« zabezpieczenia intereséw osob trzecich

« ochrony $srodowiska

« warunkéw bezpieczenstwa pracy

» zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

. warunk6w organizacji i bezpieczefistwa ruchu na placu budowy i na wlaczeniu ru-

chu zwiazanego z budowa w droge publiczng
« ogrodzenia i zabezpieczenia mienia na placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezb¢dnych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe,
szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze wykopow, itp. Zamawiaja-
cy nie przewiduje dodatkowej zaptaty za roboty tymczasowe oraz organizacje, utrzymanie 1
likwidacje¢ placu budowy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych i monta-
zowych, maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow. Wykonawca winien posiada¢ do-
kumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Po odbiorze koficowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajac wy-
magania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajacemu doku-
mentacje budowy, dokumentacj¢ powykonawcza oraz instrukcje obstugi urzadzen.

Roboty budowlane bedg odbierane przez osobg upowazniong ze strony Zamawiaja-
cego do zarzadzania realizacja umowy lub jego pelnomocnikow- inspektoréw nadzoru in-

westorskiego.

2.2. Wymagania szczegolowe.

2.2.1. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do przygotowania terenu budowy.

Prace budowlano-montazowe zwiazane z budowa linii sortowniczej i kompostowni nalezy
prowadzi¢ w sposob nie zaktécajacy normalnej pracy na wysypisku odpadéw. Wykonawca

jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az



do jej zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy odptatnie dostep do energii elektrycznej i wody. Spo-
séb rozliczenia okreslony zostanie w odrebnej umowie.

Zamawiajacy udostepni nieodptatnie dla pracownikéw Wykonawcy pomieszczenia higie-

niczno-sanitarne w istniejacym budynku administracyjno-socjalnym.

2.2.2. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do architektury i konstrukeiji hali sor-

towni i wiaty

Na sortownie odpadéw nalezy zaadoptowaé istniejacy budynek garazu. W tym celu nalezy

dokona¢ nastgpujacych zmian:

a) dwuskrzydlowe bramy wjazdowe, oznaczone na rysunku symbolami B1, B2, B5 iB6
nalezy zastapi¢ bramami zaluzjowymi

b) bramy oznaczone symbolami B3 i B4 nalezy zlikwidowac, a otwory zamurowac

¢) w zamurowanej bramie B3 nalezy wykona¢ okno o wymiarach 1500mm x 1500mm
na wprowadzenie przeno$nika odbierajacego do hali sortowni

d) w $cianie czotowej nalezy wykona¢ okno o wymiarach 1500mm x 1500mm na
wyprowadzenie koficowki przenosnika sortowniczego z hali sortowni

e) zlikwidowaé wszystkie ograniczniki (odboje) otwierania bram, znajdujace si¢ przed
budynkiem garazu

f) zlikwidowa¢ istniejace kanaly naprawcze

g) na jednej ze Scian hali wykona¢ furte wejsciowa dla obstugi sortowni.

Ponadto nalezy przeanalizowa¢ zasadnos$¢ docieplenia dachu budynku oraz konieczno$¢
wzmocnienia istniejacego podtoza (posadzki) w garazu.
Uwaga: Hala sortowni odpadow jest miejscem statej pracy dla ludzi, stad musi spetniac¢

wymagania przepiséw odnosnie warunkéw BHP i ergonomii w miejscach pracy.

Wiata na surowce wtorne.
Posegregowane surowce wtorne gromadzone beda pod wiatg sasiadujaca z budynkiem biu-
rowo-socjalnym, w zwiazku z czym nalezy ja tak przebudowac, aby wjazd do poszczegdl-

nych bokséw (3-4 szt.) odbywat sie od strony sortowni.

2.2.3. Wymagania szczeg6lowe w odniesieniu do konstrukeji linii sortowniczej.

W sktad linii sortowniczej winny wchodzi¢ nastgpujace urzadzenia:
1. Przenosnik podajacy - PP-1

2. Przeno$nik wznoszacy -PW-1
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Sito bebnowe obrotowe dwufunkcyjne - SO-1
Przeno$nik odbierajacy - PO-1
Przenos$nik sortowniczy - PS-1
Podesty sortownicze - TS-1

Pojemniki na posortowane surowce wtorne

Kontener na balast posortowniczy

= -l

Kontenery na frakcje positowe

10. Szafa sterownicza.

Uktad przeno$nikéw — podajacy i wznoszacy — przeznaczony bedzie do odbioru dowiezio-
nych do sortowni odpadéw zmieszanych i transportu ich do sita bebnowego. Sito bebnowe
ma za zadanie dokona¢ wstepnej selekcji odpadéw w zakresie rozdziatu ich na 3 frakcje:

- drobna ponizej 40 mm

- $rednig ponizej 80 mm

- gruba powyzej 80 mm.

Odpady o granulacji ponizej 40 mm i 80 mm z sita begbnowego pod wpltywem wlasnego cig-
zaru oraz odpowiednio dobranego pochylenia i predkosci obrotowej bebna sita maja trafiaé
do lejéw zsypowych a nastgpnie do konteneréw pod nimi ustawionych. Przed pierwszym
segmentem przesiewajacym bebna sita nalezy zamontowac elementy stuzace do otwierania
plastikowych workow, w ktorych moga by¢ dostarczone na linig odpady komunalne. Frak-
cja gruba powyzej 80mm winna trafiac z sita na przeno$nik odbierajacy, ktdra transporto-
waé ja bedzie na przeno$nik sortowniczy znajdujacy si¢ w hali sortowni. Przeno$nik poda-
jacy i wznoszacy oraz sito bebnowe nalezy usytuowac na zewnatrz obok hali sortowni.
Przeno$nik odbieraj acy, dostarczajacy odpady do sortowania nalezy wprowadzi¢ do hali
sortowni poprzez otwor technologiczny w $cianie budynku. Wewnatrz hali nalezy usytu-
owaé przeno$nik sortowniczy wraz z podestami sortowniczymi. Przewiduje si¢ wykonanie
4 stanowisk dla sortowaczy, ktorzy w sposob reczny wybieraé beda z frakeji grubej > 80mm
odpady o cechach surowcow wtornych. Posortowane surowce wtérne nalezy gromadzi¢ w
kontenerach siatkowych na kotach. Pozostaly balast posortowniczy winien trafia¢ do konte-
nera pod nim ustawionego, znajdujacego si¢ na zewnatrz hali.

W przypadku dostarczania odpadéw pochodzacych ze zbiorki selektywnej roztadunek ich
winien nastapi¢ w poblizu leja zasypowego przenosnika odbierajacego. Woéwczas proces

sortowania przebiega¢ bedzie z pominigciem sita begbnowego. Odpady przeno$nikiem od-
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bierajacym trafia¢ beda bezposrednio na przenosnik sortowniczy, gdzie nastapi ich reczna
segregacja. Posortowane odpady przewozone beda recznie w poj emnikach siatkowych wy-
posazonych w kota do miejsca stacjonowania maszyn peryferyjnych , tj. kruszarki i prasy.
Zbelowane lub rozdrobnione surowce wtérne nalezy przetransportowacé za pomocg wozka
widlowego na zewnatrz hali do wiaty magazynowej.

Szczegbtowa charakterystyke techniczng urzadzen linii sortowniczej podano w pkt. 4.
Proponowany uktad technologiczny urzadzen linii sortowniczej pokazano na zal. nr 5.
Schemat organizacji transportu wewnetrznego na terenie sortowni pokazano na zat. nr 6.

Automatyka i zabezpieczenia pracy linii sortowniczej.

Linia sortownicza winna by¢ wyposazona w uklad sterowania pozwalajacy na prosta i bez-
pieczna obstuge urzadzenia. Szafe sterownicza nalezy zainstalowa¢ w hali sortowni , na
wlasnej konstrukcji nosnej ustawionej na posadzce hali. Silniki wszystkich urzadzen winny
byé wyposazone w elementy zapewniajace im fagodny start.

Wiaczanie i wylaczanie linii winno odbywac si¢ w sposob reczny przyciskiem umieszczo-
nym na drzwiach szafy sterowniczej. Nalezy zastosowa¢ sygnat akustyczny (dzwonek)
ostrzegajacy obstuge przed ruszeniem linii oraz lampe btyskowa pulsujaca caly czas pod-
czas jej pracy. Na szafie sterowniczej, w kilku wybranych punktach trasy przenosnikow
oraz na kazdym stanowisku sortowniczym nalezy zamontowa¢ wylaczniki bezpieczefistwa.
Zadaniem ich jest natychmiastowe unieruchomienie linii sortowniczej w razie zaistnienia
niebezpieczenstwa lub wypadku. Ponadto, na szafie sterowniczej nalezy umiesci¢ wylacznik
bezpieczenstwa ,,STOP ENERGIA”, ktéry wylacza cata linig i nie pozwala na jej powtorne
wlaczenie bez wezesniejszego odblokowania. Odblokowania linii za pomoca klucza moze

dokonywa¢ jedynie kierownik sortowni.

2.2.4. Wymagania szczeg6lowe w odniesieniu do instalacji wewnetrznych.

W budynku sortowni nalezy wykona¢ nw. instalacje wewnetrzne :

- wodociagows , kanalizacyjna

~  wentylacyjna , centralnego ogrzewania

- oswietlenia , elektryczna.

Instalacja wodociagowa — w hali sortowni odpadow nalezy przewidzie¢ zamontowanie

umywalki z biezaca wodg zimna oraz z elektrycznym, przeptywowym ogrzewaczem wody.
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Ponadto, w hali nalezy zaprojektowa¢ min. 4 punkty czerpania wody do celéw porzadko-
wych (mycie urzadzen oraz posadzki).
Instalacja kanalizacyjna — obejmuje odprowadzenie Sciekéw z umywalki oraz Sciekow z
mycia urzadzen i posadzki hali; zbierane $cieki nalezy gromadzi¢ w nowoprojektowanym
zbiorniku bezodptywowym o pojemnosci min. 10,0 m’.
Instalacja wentylacyjna - w hali sortowni odpadow nalezy przewidzie¢ wentylacje grawi-
tacyjna oraz mechaniczng wentylacj¢ nawiewno-wywiewng zapewniajaca wymagana krot-
no$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu pracy.
Instalacja centralnego ogrzewania - w hali sortowni odpadéw nalezy przewidzie¢ instala-
cje ogrzewania zapewniajaca wymagana temperature na stanowiskach pracy.
Instalacja o$wietlenia — natezenie o$wietlenia hali w rejonie stanowisk sortowniczych 1
obstugi urzadzen peryferyjnych powinno odpowiada¢ obowiazujacym normom i Wwynosié
min. 300 Ix. W pozostatej czesci hali natezenie o§wietlenia powinno wynosi¢ ok. 100 — 150
Ix. Spos6b zamontowania o$wietlenia hali powinien zapewni¢ obstudze sortowni prosty i
bezpieczny sposéb ich eksploatacji (m.in. mycie i wymiana zuzytych elementow).
Instalacja elektryczna — w hali nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych, instalacje
sity pod wymagane zapotrzebowanie mocy urzadzen oraz instalacj¢ ochrony od porazen.
Przewidywane zapotrzebowanie mocy dla urzadzen linii sortowniczej wynosi: 20,00 kW.

Nalezy przewidzieé¢ doprowadzenie zasilania energetycznego w strefg docelowej lokalizacji

urzadzen peryferyjnych:

- miyn do tworzyw sztucznych - ok. 30,0 kW
- prasa do tworzyw i makulatury - ok. 10,0 kW
—  kruszarka do szkta - ok. 3,0 kW.

2.2.5. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do wykoficzenia obiektu.

W ramach przebudowy istniejacego budynku garazu Zamawiajacy wymaga, aby $ciany bu-

dynku zostat pomalowane na kolor bialy, a bramy wjazdowe na kolor brazowy.

2.2.6. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do konstrukeji plyty kompostowni.

Schemat placu kompostowni pryzmowej pokazano na zataczniku nr 8.
Zaklada sie , ze materiat zgromadzony na pryzmach przerzucany bgdzie za pomoca samo-

jezdnej przerzucarki masy kompostowe;.
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Nawierzchnie ptyty kompostowej tworzy plyta zelbetowa o grubosci 15 cm, wykonana z
betonu B30 zbrojonego obustronnie siatkami zbrojeniowymi Q188. Plyta potozona jest na
warstwie geowtokniny 400 i folii PEHD 0,6mm. Podbudowe pod ptyte nalezy wykonac z
warstwy tlucznia kamiennego o grubosci 40 cm oraz warstwy piasku o grubosci 5 cm. Wy-
miary ptyty kompostowej: ok.40m x ok. 36m. Powierzchnia ptyty: P = ok.1440,00 m”’,
Wokot plyty kompostowej nalezy wykonaé powierzchniowa opaske $ciekowa z prefabry-
kowanych elementéw betonowych. Diugos¢ opaski: L = ok. 150,00 m.

Nawierzchnie ptyty nalezy wykona¢ ze spadkiem na zewnetrz, w kierunku betonowej opa-
ski §ciekowej. Scieki kompostowe nalezy odprowadzi¢ do istniejacego zbiornika bezod-
plywowego za posrednictwem kanalu deszczowego z rur PVC 200mm.

Dhugos¢ kanatu: L = ok. 20,0m

Wewnatrz nawierzchni ptyty kompostowania dynamicznego (faza II) nalezy wykona¢ kana-
ly (korytka) sptywowo-napowietrzajace, przykryte rusztem zeliwnym przeznaczonym do
ruchu pojazdéw ciezkich. Stuza one do wylapywania odciekoéw i odsysania powietrza spod
pryzm kompostowych. Kanaty nalezy umiesci¢ w osi symetrii pryzmy kompostowe;j. Prze-
kroj poprzeczny pyty kompostowej pokazano na zat. nr 9. Dmuchawg posadowi¢ pod wia-

ta, w sasiedztwie biofiltra.

2.2.7. Wymagania szczegolowe w odniesieniu do konstrukcji biofiltra ziemnego.

Przewiduje sie wykonanie biofiltra jako komory o przekroju prostokatnym. Dno komory
nalezy wykonaé z betonu B20 zbrojonego siatka Q365 na podktadzie z betonu B10 i pod-
sypce z piasku oraz izolowane foliag PEHD 0,6mm. Sciany nalezy wykona¢ z betonu B20
zbrojonego siatka Q177 z izolacja z folii PEHD 0,6mm.

Wysokos¢ warstwy chtonnej — H min. = 1,0m.

Orientacyjne wymiary gabarytowe: 8,0m x 5,0m x 1,7m.

Konstrukcje biofiltra przedstawiono na zat. nr 10.

2.2.8. Wymagania szczegélowe w odniesieniu do konstrukeji wiaty nad plyta kompo-

stowa.
Przewiduje sie, ze cato$¢ ptyty kompostowni zostanie zadaszona wiatg o konstrukcji stalo-

wej 0 wymiarach: 36,0m x 40,0m . Minimalna wysoko$¢ wiaty : h = 5,5m. Odprowadzenie

wad opadowych z wiaty nalezy wykonaé za pomoca systemu rynnowego do projektowane-
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go kanatu deszczowego PVC 160 mm. Dhugo$¢ kanatu : L = ok. 170,00m. Ilos¢ studzienek
kanalizacyjnych D=400mm; 4 szt.

2.2.9. Wymagania szczegélowe w odniesienin do zagospodarowania terenu.

W zwiazku z budowa linii sortowniczej nalezy dokona¢ zmian w zagospodarowaniu dziaiki.

Plac przed hala sortownicza.

a) podloze calego placu powinno by¢ wykonane w postaci nawierzchni betonowej, prze-
znaczonej do poruszania si¢ po niej sprzetu cigzkiego (samochody cigzarowe, maszyny
robocze) powierzchnia placu — ok. 1500,00 m’

b) w poblizu hali od strony $ciany czotowej, w okolicach, gdzie wychodzi z hali przeno$nik
sortowniczy, nalezy zlikwidowaé istniejacy trawnik i wykona¢ w jego miejscu na-
wierzchnie betonowa pod ustawienie kontenera na balast posortowniczy
powierzchnia placu — ok. 50,00 m*

¢) zdrugiej czotowej strony hali, w okolicach istniejacego basenu, w miejscu sktadowania
dowozonych odpadéw nalezy wykona¢ nawierzchni¢ betonowa umozliwiajaca porusza-
nie sie po niej pojazdéw cigzkich powierzchnia placu — ok. 100,00 m®

d) w celu ograniczenia rozsypywania si¢ odpadéw podczas ich roztadunku ze $mieciarek
jak i zatadunku tadowarka na przeno$nik podajacy nalezy wykona¢ mur oporowy o wy-
sokosci 3,0m i dlugosci ok. 22,0m.

e) nalezy rozwazy¢ zmiane ukladu wjazdu na teren obiektu samochodow dowozacych od-
pady; w chwili obecnej wszystkie pojazdy przejezdzaja przez brodzik dezynfekcyjny;
dla pojazdow dowozacych odpady do sortowania oraz odbierajacych odpady posortowa-
ne nalezy wykonaé oddzielny wjazd z brama , pozwalajacy omina¢ brodzik dezynfek-

cyjny, gdyz wéwczas nie ma potrzeby mycia i dezynfekeji opon.

Instalacje zewnetrzne na terenie dziatki.

a) istniejaca , abonencka stacje transformatorowa nalezy przebudowac zgodnie z warun-
kami okreslonymi przez Zaktad Energetyczny (w zalaczeniu)

b) w rejon hali, gdzie zamontowana bedzie szafa sterownicza linii technologicznej nalezy
doprowadzi¢ instalacje¢ energetyczng 360V

¢) zbudynku biurowo-socjanego do hali sortowni doprowadzi¢ przewod wodociagowy

w40; na placu przed budynkiem wykona¢ punkt poboru wody do celow porzadkowych
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d) w sasiedztwo ptyty kompostowni doprowadzié przewdd sieci wodociagowej PVC
90mm z 4 punktami poboru wody (hydrantami DN 80) do zraszania pryzm rozmiesz-
czonymi w naroznikach plyty kompostowej. Diugosé przewodu: L = ok. 150,00m.

e) na placu betonowym, w rejonie zamontowania urzadzen linii sortowniczej, nalezy wy-
kona¢ kanalizacje ujmujaca Scieki porzadkowe oraz wody opadowe

f) na terenie dziatki zaprojektowa¢ zbiornik bezodptywowy na $cieki porzadkowe z mycia
urzadzen, posadzki hali sortowni oraz placu przed budynkiem — wywoz $ciekow na
miejska oczyszczalni¢ Sciekow

g) istniejace o$wietlenie placu miedzy budynkiem biurowo-socjalnym a halg sortowni do-

stosowaé do wymagan transportu odpadéow dowozonych i posegregowanych

2.2.10. Wymagania szczegélowe w odniesieniu do transportu wewnetrznego.

Organizacje transportu wewnetrznego na terenie sortowni pokazano na rysunku — zat. nr 6.

1. Dow0z odpadow.

Samochody dowozace odpady (poz. 1 na rys.) wjezdzaja przez brame na teren wysypiska,
gdzie podlegaja procedurze wazenia na wadze platformowej, a nastepnie, w zaleznosci od
rodzaju dowozonych odpadéw udaja sig:
= 7z odpadami zmieszanymi - na plac roztadunkowy w okolice basenu, za halg sortow-
ni, gdzie podjezdzajac tytem roztadowuja odpady na plyte placu roztadunkowego
= 7 odpadami z selektywnej zbiorki - w okolice leja zsypowego przenosnika od-
bierajacego i oprézniaja zawarto$¢ na plac roztadunkowy obok przenos$nika.

Po opréznieniu pojazdy te opuszczaja teren sktadowiska.

2. Zatadunek odpadéw na linig sortownicza.

Zatadunek odpad6éw na linig¢ sortownicza odbywa si¢ za pomoca tadowarki kotowej (poz. 2
na rys.). Zabiera ona odpady z pryzmy na placu roztadunkowym i porcjami wrzuca do leja
zasypowego przenos$nika podajacego lub odbierajacego ( w zaleznosci od rodzaju dowie-
zionych odpadow i miejsca ich roztadunku).

3. Transport surowcOw wtornych.

Surowce wtorne zebrane przez sortowaczy w pojemnikach siatkowych ustawionych w po-
blizu podestéw sortowniczych i wyposazonych w kota, transportowane sa recznie do miej-
sca stacjonowania urzadzen peryferyjnych (kruszarka, prasa). Transport ten odbywa si¢

wewnatrz hali. Zbelowane i rozdrobnione surowce wtorne transportowane sg , poprzez
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bramy B5 i B6 , za pomoca wézka widtowego (poz. 3 na rys.) na zewnatrz hali do wiaty
magazynowej.

4. Transport kontenerdow.

Zardéwno kontenery stajace pod sitem bebnowym jak i kontener na balast posortowniczy
transportowane sa za pomocg samochodu samozatadowczego (tzw. hakowca). Po zatado-
waniu kontenera z frakcja positowa pojazd udaje si¢ do miejsca ich sktadowania lub dalsze-
go przerobu. Kontener z balastem posortowniczym transportowany jest na kwaterg Wysypi-
ska odpadow.

5. Odbidr surowcoOw wtdrnych.

Po zebraniu w wiacie magazynowej odpowiednio duzej ilosci surowcow wtornych, zostang
one wywiezione z terenu obiektu, przez pojazdy cig¢zarowe skrzyniowe lub ciagniki siodto-
Wwe z naczepami.

6. Ruch pieszy na terenie obiektu.

Ruch 0s6b z obstugi obiektu powinien odbywaé si¢ po wyznaczonych trasach biegnacych
na zewnatrz wzdhiz linii technologicznej pomigdzy $ciana hali a ciagiem sortowniczym.
Wewnatrz hali nalezy wytyczyé drogi do ruchu pieszego dla obstugi transportujacej wozki z

surowcami wtornymi i obstugujacymi urzadzenia peryferyjne.

UWAGA: Podczas roztadunku odpadéw na placu roztadowczym i podczas wykonywania
manewru cofania $mieciarki , ladowarka dostarczajaca odpady na linie sortownicza powinna

zaprzestac pracy.
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3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy.

Z.20dnosé robdt z programem funkcjonalno-uzytkowym.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi zataczniki do umowy na wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realiza-
cji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zain-
staluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia,
porecze o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki nie-
zbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znag i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na srodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornik6éw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywagé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materialy beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdu.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na of przy trans-
porcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez

dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

QOchrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowa-
dzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wy-
pelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach ,

przedstawiajac kopie zezwolefi i inne dokumenty.

3.2. Materialy.

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w Polskich Nor-
mach , powinny posiadaé¢ aprobaty techniczne lub by¢ dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zastang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i

wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

3.3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu winna
gwarantowa¢ poprawne i bezpieczne przeprowadzenie robot, w terminie przewidzianym

umowa.
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Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materia-
16w. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych.

3.5. Wykonywanie robot.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot.

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlano-montazowych nastapito po upra-
womocnieniu si¢ decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- harmonogram robo6t i projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem

oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z doku-

mentacja projektowa, wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz pole-

ceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace re-
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alizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnbs’é za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu ro-
bot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang , jesli wymagac bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i

pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.

3.6. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych pracy personelu lub sprzetu. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kry-
teriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiaja-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieza-
co i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz techniczne;
strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicz-
nym. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolej-
nym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementow robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj acych ogra-
niczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-
cie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, réwniez nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3.7. Obmiar robaot.
Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy podpisuje umowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia
za cene ryczaltows , Zamawiajacy nie stawia wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru

rob6t oraz nie naktada obowiazku ich wykonania.

3.8. Odbiér robot budowlanych
Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czgsciowy
¢) odbior ostateczny (koncowy)
d) odbiér po uptywie okresu rekojmi
e) odbior po uptywie okresu gwarancji.

Gotowosci do poszczegdlnego odbioru Wykonawca bedzie stwierdzal wpisem do dziennika
budowy oraz bedzie informowat Zamawiajacego na pismie. Z kazdego odbioru zostanie
spisany protokét. Protokot z odbioru koncowego bedzie podstawg do wyplaty wynagrodze-
nia dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Warunki rekojmi i gwarancji — zgodnie z zapisem w SIWZ i projekcie umowy.

Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét oraz ilo$ci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
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od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg-
$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Qdbidr ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakorniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecz-
nego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior osta-
teczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno-
$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako-
$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badafi i pomiaréw, ocenie wi-
zualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniaja-
cych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczeg0l-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyje-
tych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (kovicowego):
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nw. dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami do-
konanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczy-

mi.
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2) protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

3) protokoly odbioréw czesciowych

4) dzienniki budowy

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczefnstwa

6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przeka-
zania tych robdt wlascicielom urzadzen

7) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

8) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Qdbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zZwiaza-
nych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizu-

alnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny (koncowy)

robo6t”.

3.9. Rozliczenie robot.

Rozliczenie rob6t dokonane bedzie na podstawie ceny ryczaltowej - podstawa ptatno$ci jest
wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumen-
tach umownych.

Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy podpisuje z Wykonawca umowg oparta o ceng ryczattowa,
na Wykonawcy spoczywa obowigzek wiasciwego wycenienia robot okreslonych w progra-
mie funkcjonalno-uzytkowym oraz wykonania ich zgodnie z projektem budowlanym i wy-

konawczym.
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4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZEN LINII SORTOWNICZEJ

4.1. PRZENOSNIK PODAJACY - PP-1

Dtugos¢ migdzy osiami bebnow 4,0 m

Szerokos¢ konstrukcji 1100 mm

Szerokos¢ tasmy 800 mm

Predkosé tasmy 0,1 + 0,3 m/s - ptynna regulacja predkosci
Kat pochylenia 0’

Uktad tasmy ptaski

Typ tasmy gumowa z progami niskimi , tzw. jodetka 357

Konstrukcja no$na

elementy stalowe goracowalcowane i zimnogigte
wykonane ze stali St35X

Rolki prowadzace tasme

- dolne i gorne tozyskowane tocznie
- boczne rolki zapobiegajace zbieganiu tasmy

Obudowa

—  burty z blachy o wysokosci h=500mm,; z prze-
ciwnej strony krawedzi zatadunku burta o wy-
sokosci h=1000mm;

- uszczelniacze pomigdzy tasma a burtami na
catej dtugosci przenosnika

- wszystkie burty wykonane z blachy cynk.

Regulacja naciagu tasmy

uktad napinacza - $srubowy

Uktad napedowy

silnik elektryczny sprzezony z reduktorem (motore-
duktor) zawieszony na wale napgdowym bebna

Zabezpieczenie antykorozyjne

przez ocynkowanie

Wyposazenie dodatkowe

zgarniacz szczotkowy czyszczacy tasme

4.2. PRZENOSNIK WZNOSZACY (ZADAJACY) - PW-1

Dtugos¢ migdzy osiami bebnow 11,50 m

Szeroko$¢ konstrukcji 1100 mm

Szerokos¢ tasmy 800 mm

Predko$¢ tasmy 0,8 m/s - ptynna regulacja predkosci

Kat pochylenia 15"

Uktad tasmy ptaski

Typ tasmy gumowa z progami wysokimi , tzw. jodetka 35"
Konstrukcja no$na elementy stalowe goracowalcowane i zimnogiete

wykonane ze stali St3SX

Rolki prowadzace tasme

- dolne i gorne tozyskowane tocznie
- boczne rolki zapobiegajace zbieganiu tasmy

Obudowa

—  burty boczne o wysokosci h=500mm i uszczel-
niacze pomiedzy tasma a burtami na catej dtu-
gosci przenosnika

- od gory ostony z siatki zapobiegajace rozwie-
waniu odpadow

- wszystkie burty i ostony z blachy cynk.

Regulacja naciaggu taSmy

uktad napinacza - $Srubowy

Uktad napedowy

silnik elektryczny sprzezony z reduktorem (motore-
duktor) zawieszony na wale napedowym bebna

Zabezpieczenie antykorozyjne

przez ocynkowanie

Wyposazenie dodatkowe

- zgarniacz szczotkowy czyszczacy taSme
- zsuwnia przesypowa do sita
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4.3. SITO BEBNOWE OBROTOWE DWUSEKCYJNE Z SEKCJA ROZRYWANIA

WORKOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH -SO-1

Tlo$¢ sekeji 2

Dlugos¢ bgbna obrotowego 6,20 m

Wysokos¢ catkowita 4,50 m

Srednica bebna obrotowego 1800 mm

Predkosé obrotowa 12 obr./min.

Srednica oczka sita I sekcja - 40 mm; II sekcja - 80 mm

Pochylenie bebna 6"

Konstrukcja no$na - dwusegmentowa (segment toza i bebna sita
oraz segment ramy nosnej z zsypniami) {a-
czona ze soba tacznikami srubowymi

- elementy stalowe goragcowalcowane i
zimnogiete wykonane ze stali St3SX
- zabezpieczenie antykom. przez ocynkowanie
Rolki biezne 4 szt. (dwie napedowe i dwie bierne) stalowe,
powlekane tworzywem sztucznym — poliuretan-
nem; tozyskowane tocznie
Obudowa Poszycie dachu, burty boczne, ostony przednie i
tylne wykonane z blachy ocynkowanej; dach
dwuspadowy odprowadzajacy wode opadowa.

Uktad napedowy 2 motoreduktory zawieszone na watach napedo-

wych 2 rolek bieznych po stronie zatadunku sita

Wyposazenie dodatkowe

- sekcja otwierania workow z odpadami
- zsypnia do kontenerow
- zsuwnia koncowa na przeno$nik odbierajacy

4.4. PRZENOSNIK ODBIERAJACY  -PO-1

Dtugos¢ migdzy osiami bebnow 10,75 m
Szeroko$¢ konstrukeji 1100 mm
Szerokos$¢ tasmy 800 mm

Predko$¢ tasmy 0,1 + 0,3 m/s - ptynna regulacja predkosci
Kat pochylenia tamany - 15° / O"

Uktad tasmy plaski

Typ tasmy gumowa z progami niskimi , tzw. jodetka 35 p

Konstrukcja nosna

elementy stalowe goracowalcowane i zimnogiete
wykonane ze stali St3S5X

Rolki prowadzace tasme —  dolne i gorne tozyskowane tocznie
- boczne rolki zapobiegajace zbieganiu tasSmy
Obudowa - burty boczne o wysokosci h=500mm,;

—  uszczelniacze pomiedzy tasma a obudowa na
calej dtugosci przenosnika
od gbry — ostony siatkowe

Regulacja naciagu tasmy

uklad napinacza - Srubowy

Uktad napgdowy

silnik elektryczny sprzezony z reduktorem za-
wieszony na wale napgdowym bebna

Zabezpieczenie antykorozyjne

przez ocynkowanie

Wyposazenie dodatkowe

- zgarniacz szczotkowy czyszczacy tasme
- zsuwnia koncowa przesypowa
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4.5. PRZENOSNIK SORTOWNICZY - PS-1

Dtugos¢ miedzy osiami bebnow 13,0 m
Szerokos¢ konstrukeji 1100 mm
Szerokos¢ tasmy 800 mm
Predkosé tasmy 0,1 + max 0,3 m/s

plynna regulacja predkosci

Uklad tasmy ptaski
Typ tasmy gumowa plaska
Konstrukcja nosna elementy stalowe goragcowalcowane i zimnogigte

wykonane ze stali St3SX

Rolki prowadzace tasme - dolne i gérne tozyskowane tocznie

- boczne rolki zapobiegajace zbieganiu tasmy

Obudowa —  poza stanowiskami sortowania burty boczne

o wysoko$ci h=500mm; uszczelniacze po-
miedzy tasma a obudowg na catej dlugosci
przeno$nika

- ostony na stanowiskach sortowaczy z wy-

profilowanej odpowiednia blachy, zabezpie-
czone fartuchem gumowym na styku z tasma

- wszystkie ostony i burty wykonane z blachy

ocynkowanej
Regulacja naciagu tasmy uktad napinacza - $rubowy
Uktad napedowy silnik elektryczny sprzezony z reduktorem (mo-
' toreduktor) zawieszony na wale napgdowym
bebna
Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie
Wyposazenie dodatkowe - zgarniacz szczotkowy czyszczacy tasme

- zsuwnia konicowa przesypowa
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4.6. PODESTY SORTOWNICZE - TS-1

Wymiary:
Dhugosc 800 mm
Szerokos¢ 1000 mm
Wysokosé 900 mm
Wykonanie - podloga wykonana z kraty pomostowe]

- stanowisko sortownicze od strony przenosnika sortowni-
czego ostoniete plyta widrowana laminowang

~  od strony pojemnikéw na frakcje — zabezpieczenie barie-
rami ochronnymi

- wejécia na podesty po schodach z krat ocynkowanych w
wersji antyposlizgowej typu ,,Mostostal”

~  elementy konstrukcji podestéw wykonane z ksztattowni-
kéw zimnogigtych

Zabezpieczenie antykorozyjne

przez ocynkowanie

Ilo$¢ podestow 4 szt.
Ilo$¢ wnek na pojemniki na surowce 8 szt.
4.7. POJEMNIKI I KONTENERY - TS-1
Pojemnosé Wymiary gabarytowe Ilo$¢ sztuk
pojemnika/kontenera [ mm] (minimalna)
7,0 m° — typ KP7 3500 x 1750 x 1200 3
1,5 m’ — typ siatkowy na kotach 1000 x 1000 x 1500 8

4.8. URZADZENIA PERYFERYJNE — nie objete zakresem dostawy

Rodzaj i typ urzadzenia Dane techniczne

Mtiyn do tworzyw sztucznych wydajnosé 500 + 900 kg/h
$rednica otwor6w w sitach 8,101 12 mm
moc silnika ok. 30,0 kW

Prasa do tworzyw i makulatury |Nacisk 40 kN
Naped elektrohydrauliczny
Moc silnika ok. 10 kW
Czas zgniatania ok. 30s
Waga beli 300 + 600 kg

Kruszarka do szkla Wydajnos¢ 2 000 kg/h
Moc silnika ok. 3,0 kW
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5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZEN KOMPOSTOWNL

5.1. DMUCHAWA DO ODSYSANIA POWIETRZA PROCESOWEGO
Typ i wydajnos¢ dmuchawy nalezy okreglié na etapie projektu budowlanego. Przewidywana moc

ok. 3 kW.

5.2. SITO DO PRZESIEWANIA KOMPOSTU

Wymiary:
Dlugos¢ 800 mm
Szerokos¢ 2270 mm
Wysokos¢ 3310 mm
Wymiary leja zasypowego 3 000 mm x 1400 mm
Wymiary krawedzi zasypowej 2 450 mm
Srednica oczka sita 25 mm
Minimalne zapotrzebowanie mocy 15 kW
Wydajno$¢ przesiewania 20 m’/h
Masa 4 Mg

5.3. URZADZENIA PERYFERYJNE - nie objete zakresem dostawy

Rodzaj i typ urzadzenia

Dane techniczne

Ladowarka - zbudowana na ba- | Moc silnika spalinowego Min. 50kW
zie ciggnika rolniczego Pojemnosé tyzki 0,50 m®
Szerokosé tyzki 1,85m
Wysokosé wysypu tyzki 2,55m
Nominalny udzwig w tyzce 10 kN
Ciagnik rolniczy Moc silnika spalinowego Min. 50kW
Samojezdna przerzucarka masy |Diugosc 2 300mm
kompostowej Szerokos¢ 4 600mm
Wydajnos¢ do 200 m*/h
Srednica bebna 700 mm
Moc silnika 90 kW

Wymiary przerzucanej pryzmy:

szer. = 3,2m; wys. = 1,7m
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CZESC INFORMACYJNA

1. Zamawiajacy posiada uchwale zlecajaca podjecie realizacji inwestycji.

Srodki finansowe na wykonanie inwestycji zostaly zabezpieczone w planie inwestycyj-
nym Inwestora oraz w budzecie Gminy .

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatki budowlane (nr ewid. 669 i 236/1) , na ktorych prze-
widziana jest lokalizacja linii sortowniczej i kompostowni stanowia wtasnos¢ Gminy
Wielui a Zamawiajacy jest ich wieczystym uzytkownikiem, co potwierdza skrocony
wypis z rejestru gruntow- zatacznik nr 2.

3. Zamawiajacy nie dysponuje decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Zamawiajacy nie dysponuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
terenu objetego inwestycja.

5. Wykonaweca jest zobowiazany realizowa¢ przedmiot zamoéwienia, spetniajac wymagania
obowiazujacych na dzien wykonania przepisow prawa, w tym:
- Ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003r. , Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
- Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z p67n. zm.)
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.)
- Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajacy informuje, ze dysponuje nastepujacymi dokumentami:
. mapy terenu objetego inwestycja w skali 1:500 do celéw opiniodawczych
« projekt budowlany budynku garazu (opis techniczny i rysunki w skali 1:50)
. skrocony wypis z rejestru gruntéw dla dziatek objetych inwestycja

ZAYLACZNIKI:

Zalacznik nr 1 - kopia mapy terenu inwestycji w skali 1:500 - do celéw opiniodawczych
Zatacznik nr 2 - skrocony wypis z rejestru gruntow dla dziatek nr 669 i 236/1

Zatacznik nr 3 - projekt budowlany budynku garazu

Zatacznik nr 4 — lokalizacja inwestycji — zagospodarowanie terenu

Zalacznik nr 5 — uktad technologiczny urzadzen linii sortowniczej

Zatacznik nr 6 - organizacja transportu wewngtrznego

Zatacznik nr 7 — schemat technologiczny kompostowni polowe;j.

Zatacznik nr 8 — schemat placu kompostowni pryzmowe;.

Zalacznik nr 9 — przekroj poprzeczny plyty kompostowe;.

Zalacznik nr 10 — schemat biofiltra otwartego z komora cisnieniowa.



STAROSTWO POWIATOWE
w WIELUNIU

Pl. Kazimierza Wielkiego 2

98-300 Wielun

Wojewodztwo : tédzkie
Powiat : wielunski

Jednostka ewidencyjna : WIELUN

Obregb : 15 RUDA

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2005-09-12

Ip. | NrOb dzr‘glki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
15 236/1 1 KW 31795 Wt 171 GMINA WIELUN 1.0100
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z dnia:2005-09-12

Ip. | NrOb d::;{ki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wladajacy pow. [ha]
15 |669 1 KW 5131 Wt 171 GMINA WIELUN 4.8700
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E ZAKLAD ENERGETYCZNY LODZ - TEREN SA
90 - 950 £.6d2, ul. Piotrkowska 58, skr. poczt. 224 £.6d7 1

Naszznak: 10-DR-004359-2005 | Eédz dn. 9.9 09 1005
Na Wasze pismo: Znak NZT-1249/0? s
z dnia 12.09.2005r. - Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

ul. Zamenhofa 17
: / 98-300 Wielun
\U -
G AL
GC /L c I\/l\/ j

Dotyczy: =zasilania sortowni odpaddw na wst;‘nsku
w miejscowosci Ruda, gm. Wielun.

W odpowiedzi na Panstwa pismo dotyczace okreslenia mozliwosci technicznych
zwiekszenia mocy elektrycznej dla sortowni odpadow w miejscowosci Ruda, gm. Wielun
informujemy, Ze istnieje mozliwo$¢ dostarczenia zwigkszonej mocy do 70 kW za pomoca
istniejacej linii elektroenergetycznej 15kV zasilajacej Wasza stacje transformatorowa

stupowa 15/0,4 kV nr A-94.

Jednocze$nie wyjasniamy, Ze w procesie planowania zwigkszenia poboru mocy
elektrycznej konieczne bedzie wystapienie do naszej Spétki z formalnym wnioskiem o
okreslenie warunkow przytaczenia, ktorego wzor przesytamy w zataczeniu.

Z powazaniem

Zalaczniki: 1 egz. druku

K/o:
1. RE Wielun (wysyika INFOS)
2. DR '
/ .
A | (:UV'LFCOﬁ
/\S d Rejonowy dla todzi-Srédmiescie w Lodzi, XX Wydziat KRS; Nr KRS 0000040237 z dnia 31 .08.2001r.
Prezes Zarzadu (42) 6752200  fax. (42) 633-98-93 Konto Bankowe:
Czlonek Zarzadu (42) 675-22-10  fax. (42) 633-98-93 BPH PBK Oddziat w Lodzi
Czlonek Zarzadu, Dyr. ds. Nr: 24 1060 0076 0000 4013 7000 0430
Inwestycji i Uslug (42) 675-22-33  fax. (42) 675-20-02
Dyr. Techniczny (42) 675-22-20  fax. (42) 675-20-01 NIP: 725-00-30-626
Gl. Ksiggowy (42) 675-22-35 fax. (42) 675-20-01 REGON: 470782760
SEKRETARIAT (42) 675-22-01  fax. (42) 633-98-93 Internet: www.zelt.lodz.pl

CENTRALA (42) 675:20=00 fax. (42) €75-20-01 ormaili  contrala@zolt.lodz.pl



WNIOSEK ODBIORCY DO ZAKtADU ENERGETYCZNEGO tODZ-TEREN S.A.

o okreslenie warunkow przylgczenia do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym powyzej 1kV
Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegolowych warunkow przylgczenia podmiotow
do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr 2 z 2005r. poz. 6) Zaklad Energetyczny t6dz-Teren Spéika Akcyjna z
siedzibg ul. Piotrkowska 58, 90-950 L6dz, udostepnia wzor niniejszego wniosku i informuje, Ze dane zawarte we wniosku mogg by¢ przetwarzane
w celach przylgczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej. Wnioskodawca ma prawo wgladu w swoje dane oraz prawo do ich poprawienia.

I. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY Il. OPIS OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI
E\Ijl?:;v\gzwisko i Imie) 1 |Nazwa obiekiu
Adres do korespondencji Lokalizacja
Ulica . Gmina
Numer Miejscowos¢
Kod pocztowy Ulica
Miejscowos¢ Numer
Numer telefonu glzl‘;;n;ir geodezyjny
NP Plan zabudowy

Iil. OKRESLENIE MOCY 1| ENERGH

Moc przytgczeniowa [kW]

Przewidywane roczne zuzycie energii [kWh]

Whiosek dotyczy przylgczenia . ..., |— nowej (projektowanej)

instalacji lub sieci nfepoirzsine; slreSlig) | istniejacej (zmiana mocy lub energii)

— na czas nieokreslony
— na czas okreslony nie diuzszy niz 1 rok

Okres przylgczenia (niepotrzebne skresli¢

lub okresli¢ czas) od d6
S . ...\ |— podstawowe
Zasilanie (niepotrzebne skresli¢) | p———
Przewidywany termin poboru energii
elektrycznej [dd-mm-rr]
Moc minimalna
wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa 0sob [kW]

imienia w przypadku wprowadzenia ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektryczne?

W przypadku braku skresleri danych niepotrzebnych, przyjmuje sie jako wazne pierwsze okreslenie.
Zataczniki:
1. Dokument potwierdzajgcy tytul prawny do obiektu, w ktérym bedg uzywane urzadzenia i instalacje elektryczne.
2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyiny, okreslajacy usytuowanie wzgledem istniejacej sieci oraz sasiednich obiektow.
3. Opisowy, zawierajgcy:
- parametry techniczne, charakierystyke ruchowg i eksploatacyjna przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci,

d o .
BG - wych energii elekirycznej,

& ¥R

S

VO W THTHEISLVITE WinUSRU, @ aRZE ita pPiLedyialnc GURUIhGHww La
A oo ties orolio ooomic alokteomioran bon e nodohoy

a5yt kuncrskg, poozig e Tk

YvyiaZaii ZG0de na DiZeiwarZamne moich dar

T — T T e

Micisce sidadania wninskii Data wiiosku Podpis wnioskodawey (czvieliy)
niofmacie ZE 1odz-Teren S.A,
vymagania odmienny

y pod
ot i~

sowych parametrow technicznych energit elekirycznej iub

~ S

|

s ., T L R—— s i - -
WYZsZyGh  LIENNUnicZiyon, JODUSZCZaing aSymisinig

T
(@]
1
0n
4

(G
N O
A
IN
Q.

Veiatlordatell
Ny ol

O

23
[0
-~ R |

&
[CR]

P (Y el
YiclLZo Huvwe)

alezy wypeinic ourenny wimosex



