Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

1. Cze¢sé ogolna

1.1.

1.1.1.

1.2.

1.3.

Nazwa i adres inwestycji: Pomnik Jana Pawia 11,
Zagospodarowanie Kwartatu, Mata Architektura, Parkingi
Samochodowe

Wielun, dz. nr ewid. 556 ul. Augustianska, Narutowicza,
Ewangelicka.

Nazwa i adres zamawiajacego: Gmina Wielun, Wielun, Plac
Kazimierza Wielkiego 2.

Przedmiot i zakres robot: W zakres robot wchodzq prace
zwiqzane z zagospodarowaniem kwartatu, matej architektury i
parkingow samochodowych dla budowy pomnika Jana Pawta Il w
Wieluniu. Pomnik usytuowany zostanie na placu - bedzie formq
rzezby odlanej z mosiqdzu. Pomnik zostal ustawiony na cokole
zelbetowym oblozonym plytkami granitowymi. Zostaly juz
wykonane roboty I - go i lI- go etapu zwiqzane z plytq gtownaq,
cokotem, schodami terenowymi oraz czesciowo ciqgami pieszo-
jezdnymi.

W ramach Ill-go etapu planuje sie wykonanie: miejsc
parkingowych dla samochodow, pozostatych ciqgow pieszo -
jezdnych, siedzisk betonowych z oktadzing z plyt kamiennych oraz
urzqdzenie terenow zielonych.

(Niniejsza specyfikacja dotyczy jedynie robot - I11-go etapu).

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych: Prace towarzyszqce:

- geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementow
zewnetrznych

Roboty tymczasowe:

- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczen,
podpor i rusztowan niezbednych do wykonania robot na
wysokosciach

- wykonanie i rozbiorka stemplowan i deskowan

- transport pionowy i poziomy materiatow na plac budowy i w
obrebie placu budowy

- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow na
placu budowy lub w miejscu sktadowania w magazynie
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- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych
czasie wykonywania robot

- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwiqzane z wykonaniem elementow zagospodarowania
placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- sprzqtanie i utrzymywanie w nalezytym porzqdku miejsca
wykonywania robot i placu budowy

- roboty zwiqzane z zabezpieczeniem elementow przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem

- roboty pomiarowe.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne
dane istotne z punktu widzenia:

Organizacji robot budowlanych: roboty bedq prowadzone na
terenie bedqcym we wladaniu Inwestora. Zamawiajqcy udostepni
teren w granicach opracowania projektowego Wykonawcy do
wykonywania robot.

Zabezpieczenia interesoOw osob trzecich: Wraz z przejeciem
terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosc z tytutu
szkod, ktore mogq zaistnie¢ w zwiqzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnosciq cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, dotyczqcych pracownikow i 0sob trzecich, ktore to
wypadki mogq powsta¢ w zwiqzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym z ruchem pojazdow mechanicznych.
Przejety teren Wykonawca zobowiqzuje sie wykorzystywac jedynie
w celu realizacji przedmiotu umowy, oznakuje go i zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami zabezpieczy uwzgledniajqc specyfike
robot oraz znajdujqce sie na nim obiekty, urzqdzenia techniczne
oraz podlegajqce ochronie elementy srodowiska przyrodniczego i
kulturowego, bedzie dbat o nalezyty stan i porzqdek na terenie
budowy. Przejecie terenu budowy bedzie udokumentowane
protokotem spisanym pomiedzy Zamawiajqcym (dysponentem
terenu) a Wykonawcq.

Ochrony srodowiska: Podczas wykonywania robot budowlanych
Wykonawca winien przestrzegac wszelkie przepisy dotyczqce
ochrony srodowiska naturalnego.

Warunkow bezpieczenstwa pracy: Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy przestrzegac wszystkich zalecen podanych w
Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. ,, w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy: Wykonawca opracuje projekt
zagospodarowania placu budowy lub szkice planow organizacji i
ochrony placu budowy uwzgledniajqce obiekty zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy, punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz miejsce
do sktadowania materiatow i ustawienia tymczasowych obiektow
zagospodarowania placu budowy. Na punkcie poboru wody i
energii elektrycznej Wykonawca winien zainstalowac urzqdzenia
pomiarowe i na podstawie ich wskazan rozlicza¢ sie z dostawcami.
Koszty za zuzytq wode i energie obciqzac bedq Wykonawce. Koszty
za opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy oraz
wykonania elementow zagospodarowania placu budowy obciqzaé
winny Wykonawce. Dopuszcza sie inne mozliwosci finansowania
robot zwiqzanych z organizacjq placu budowy po ich zamieszczeniu
w umowie o wykonanie robot. Dopuszcza sie mozliwosé
udostepnienia pomieszczen na potrzeby socjalne oraz pomieszczen
higieniczno-sanitarnych w budynkach Zamawiajqcego w
bezposredniej bliskosci miejsca wykonywania robot na warunkach
okreslonych przez Zamawiajqcego bezposrednio przed terminem
rozpoczecia robot. W odniesieniu do udostepnianych pomieszczen
Wykonawca winien zobowiqza¢ sie do przestrzegania zasad
okreslonych w pkt.1.4.2

Warunkow dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca bedzie
korzystat z ogéinie dostepnych drég i dojazdéw. Srodki
transportowe bedq mogty by¢ parkowane na placu budowy przez
okres niezbedny do wykonania prac transportowych zwiqzanych z
zatadunkiem i wyladunkiem materiatow i sprzetu. Od miejsca
postoju srodka transportowego na miejsce wbudowania
Wykonawca bedzie stosowal transport reczny. Dla elementow,
ktorych ciezar bedzie wymagat zaangazowania do transportu
recznego wiecej niz dwoch osob dopuszcza sie mozliwosé
transportu srodkami transportowymi po innych nawierzchniach do
tego nieprzeznaczonych pod warunkiem doprowadzenia ich do
stanu pierwotnego. Koszty doprowadzenia do stanu pierwotnego
w/w nawierzchni bedzie ponosit Wykonawca.

Ogrodzenia — Wykonawca bedzie zobligowany do przedstawienia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajqcemu w
ramach projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow
planow organizacji i ochrony placu budowy informacji dotyczqcych
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ogrodzenia ( jego rodzaju i wielkosci), a po uzyskaniu jego
akceptacji do ich wykonania i utrzymywania w nalezytym stanie.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni — Wykonawca opracuje i
uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia jezdni.

Nazwy i kody: grup robot, klas robot, kategorii robot:

-45111000—8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

-45233000—9  Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen
nigdzie wczesSniej niezdefiniowanych, wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych: Plac budowy, teren budowy —
obszar, na ktorym bedq wykonywane roboty budowlane, ale takze
miejsca udostepnione Wykonawcy do uzytkowania, sktadowania
materiatow, obszar, przez ktory bedq transportowane materialy i
urzqdzenia niezbedne do wykonania robot od srodka
transportowego.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezb¢dne wymagania zwiazane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci:

Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow i
wyrobow: przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac
wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajqgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
ustawy — Prawo budowlane. Mozna stosowa¢ tylko takie wyroby,
ktore sq wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawq z dnial6 — 04 -
2004r. (Dz.U. 92 z 2004 roku ) ,, o wyrobach budowlanych ,,.
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu materiatow okreslonych w
dokumentach okreslajqcych przedmiot zamowienia. W przypadku
braku charakterystyki materiatow w w/w dokumentach przy uzyciu
materiatow uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub
przedstawicielem Zamawiajqcego oraz Projektantem.

W/w uzgodnienie winno by¢ dokonane w formie pisemnej.
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Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu,
warunkow dostaw, skladowania i kontroli jakosci materialow i
wyrobow: Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie materiatow na placu budowy. Wykonawca
zabezpieczy materialy przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniami.
Wykonawca zobowiqzany jest do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wplynq niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozZonych materiatow.
Wykonawca zobowiqzany jest do transportu, sktadowania i
przechowywania materiatow zgodnie z wymaganiami producenta.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie: Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie
materiaty, elementy budowlane i urzqdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymogom okreslonym w dokumentacji technicznej
oraz nadawaly sie do stosowania przy robotach budowlanych
zgodnie z ustawq z dnial6 — 04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku )
,, 0 wyrobach budowlanych,,. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielem Inwestora sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow do wykonania robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom: Materialy i elementy
budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore
nie nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych gdyz nie spetniajq wymagan okreslonych w ustawie z
dnial6 — 04 - 2004r., ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) ,, o wyrobach
budowlanych ,,lub nie spetniajq wymagan okreslonych w umowie
lub innych dokumentach, w ktorych zawarta jest charakterystyka
materiatow i w zwiqzku z tym nie uzyskajq akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, lub przedstawiciela Zamawiajqcego,
powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materialow: Jezeli przewiduje sie
wariantowe stosowanie materiatow i elementow budowlanych oraz
urzqdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajqcego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru lub
przedstawiciel Zamawiajqcego, po uzgodnieniu z Zamawiajqcym,
podejmie odpowiedniq decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajqcego material,



element budowlany lub urzqdzenie nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezb¢dnych lub
zalecanych do wykonania robot budowlanych zgodnie z
zalozong jakoScia: Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania
takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wphywu na
Jjakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien byc¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy. Wykonawca okaze sie Zamawiajqcemu dokumentami
potwierdzajqcymi dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu: Wykonawca jest
zobowiqzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie
nie wplynq niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatow oraz nie spowodujq uszkodzen przewozonych
materiatow i elementow oraz urzqdzen.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z
podaniem sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow,
tolerancji wymiarowych, szczegolow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych,
przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne: Roboty
nalezy wykonywac zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji
technicznej. Szczegotowe informacje dotyczqce technologii
wykonania robot i zasady wykonywania odbioru zawarte sq w

., Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych”, ( wydanie np.: z1989 roku Wydawnictwo Arkady),
Polskich normach, BranZzowych normach, Aprobatach technicznych
dotyczqcych uzywanych materiatow, wytycznych, poradnikach
opracowanych przez instytuty i jednostki naukowo badawcze oraz
producentow materiatow.

Wymagania specjalne: nie przewiduje sie Zadnych wymagan
specjalnych.

Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentow
odniesienia: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za petnq kontrole
robot i jakos¢ wyrobow wbudowanych. Zamawiajqcy bedzie
wykonywat kontrole w zakresach i w sposob okreslony w

., Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych”, Polskich normach, BranZzowych normach,
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Aprobatach technicznych dotyczqcych uzywanych materiatow,
wytycznych, poradnikach opracowanych przez instytuty i jednostki
naukowo badawcze oraz producentow materiatow.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:

Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow:
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot
wykonywanych w ustalonych jednostkach. Ksiqzka obmiarow
stanowi dokument, w ktorym rejestruje sie rzeczywisty obmiar robot
wykonanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciqgty
kierownik budowy lub przedstawiciel Wykonawcy. Obmiarow i
przedmiarow nalezy dokonywac w sposob analogiczny do
zawartego w zasadach przedmiarowania umieszczonych w
zatozeniach szczegdtowych i ogolnych do katalogow naktadow
rzeczowych( KNR-rach). Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciel Zamawiajqcego bedzie potwierdzat obmiary w
ksiqzce z czestotliwosciq niezbednq do zgodnego z umowq
rozliczania Wykonawcy. 1los¢ robot ulegajqcych zakryciu lub
zanikajqcych Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel
Zamawiajqcego powinien potwierdzic¢ przed ich zakryciem

( zaniknieciem ).

Zasady okreslania ilosci robot i materialow: llosci robot i
materiatow nalezy okresla¢ w sposob analogiczny do tego, w jaki
sq okreslane w katalogach naktadow rzeczowych ( KNR-rach ).

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy: Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajq badan atestujqcych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
swiadectwa.

Czas prowadzenia pomiarow: Obmiary nalezy przeprowadzac
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robot, a takze
w przypadku wystepujqcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajqcych nalezy przeprowadzac w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot ulegajqcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
dolqczonymi do ksiqzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na
karcie obmiarowej.
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Opis sposobu odbioru robéot budowlanych:

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych: do
podstawowych obowiqzkow Wykonawcy bedzie nalezeé zgtaszanie
Zamawiajqcemu do odbioru robot ulegajqcych zakryciu lub
zanikajqcych.

Z czynnosci odbiorowych robot zanikajqcych lub ulegajqcych
zakryciu Inspektor nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciel
Zamawiajqcego z przedstawicielem Wykonawcy ( kierownikiem
robot) sporzqdzi protokol.

Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych: nie przewiduje sie .

Odbior czesciowy i odbior etapowy: Dopuszcza sie mozliwos¢
podziatu zakresu robot na nastepujqce etapy:

- roboty zwiqzane z wykonaniem ciqgow pieszo jezdnych

- roboty zwiqzane z wykonaniem siedzisk

- roboty zwiqzane z wykonaniem miejsc parkingowych dla
samochodow

- roboty zwiqzane z wykonaniem zieleni

Podzial na etapy podlegajqce odbiorowi i zaplacie reguluje
szczegolowo umowa. Odbioru poszczegolnych etapow robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Na Zyczenie Inwestora odbioru moze
dokonywac powolana przez niego komisja z udziatem Inspektora
nadzoru. Gotowos¢ danego etapu do odbioru zgltasza Wykonawca
w formie pisemnej Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru. Odbior
winien by¢ przeprowadzony w terminie okreslonym umowgq (w
przypadku braku takich ustalen w umowie w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia). Z czynnosci odbiorowych winien
by¢ sporzqdzony protokol, w ktorym zamieszcza sie ewentualne
konieczne do wykonania roboty dodatkowe i uzupetniajqce. W
przypadku nie odebrania zgloszonego etapu robot Wykonawca po
wykonaniu robot poprawkowych i uzupetniajqcych ponownie
zgtlasza na pismie gotowos¢ do odbioru danego etapu robot.

Rozruch technologiczny: Nie przewiduje si¢ rozruchu
technologicznego dla zakresu robot objetego n/n specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Odbior koncowy: Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.
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Odbior polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w
porownaniu do ilosci, jakosci i wartosci okreslonych w umowie lub
innych dokumentach okreslajqcych przedmiot zamowienia.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru bedzie
zgloszona Zamawiajqcemu przez Wykonawce na pismie z
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajqca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentami okreslajqcymi przedmiot zamowienia.

W przypadkach niewykonania w wyznaczonym terminie ewentualnych
robdt poprawkowych lub robot uzupetniajqcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja moze dokonac potrqcen, oceniajqc pomniejszonq
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Umownych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokotl zawierajqcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

W przypadku, gdy dokumenty pod wzgledem przygotowania nie bedq
gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Odbior po okresie rekojmi: pod koniec okresu rekojmi
Zamawiajqcy moze organizowac odbior ,, Po okresie gwarancji ,,.
O terminie odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie w formie
pisemnej.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny: polega na ocenie
wykonanych robot zwiqzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. O
terminie odbioru Wykonawca powiadamiany zostanie w formie
pisemnej.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i
konserwacji urzadzen: Nie przewiduje sie.
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Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego: do odbioru
Wykonawca jest zobowiqzany przygotowac odpowiednie dokumenty
- dokumenty dotyczqce materiatow budowlanych ( wytyczne
producenta dotyczqce montazu i stosowania, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty itp.)

- protokoty przekazania placu budowy

- protokotly odbioru robot ulegajqcych zakryciu i zanikajqcych

- protokoty z narad

- protokoly uzgodnien

- szkice i protokoly z tyczenia obiektu

- inwentaryzacje geodezyjnq powykonawczq

- dokumentacje powykonawczq obiektu zawierajqcq wszelkie
zmiany i uzupetnienia dokumentacji technicznej

- dokumenty wynikajqce ze stosowania Prawa budowlanego.

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszacych:

naktady na :

- ustawianie, przestawianie, dostarczanie czasowych zabezpieczen,
podpor i rusztowan niezbednych do wykonania robot na
wysokosciach do wielkosci okreslonych w katalogach naktadow
rzeczowych( KNR-rach ).

- wykonanie i rozbiorka stemplowan i deskowan

- transport pionowy i poziomy materiatow na plac budowy w
obrebie placu budowy

- ukladanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow na
placu budowy lub w miejscu sktadowania w magazynie
przyobiektowym

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych
w czasie wykonywania robot

- zorganizowanie stanowisk pracy

- roboty zwiqzane z wykonaniem elementow zagospodarowania
placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- sprzqtanie i utrzymywanie w nalezytym porzqdku miejsca
wykonywania robot i placu budowy

- roboty pomiarowe.

- roboty zwiqzane z zabezpieczeniem elementow przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem niepodlegajq osobnej zaptacie koszty
te wchodzq w sktad kosztow Wykonawcy.

Rowniez optata za sktadowanie Smieci, materiatow z rozbiorki i
odpadow nie jest przedmiotem osobnej zaptaty w/w oplata wchodzi
w koszty Wykonawcy i go obcigza.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

Natomiast:

- geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementow
zewnetrznych podlegajq osobnej zaptacie przez Zamawiajqcego.

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do
wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Jednostka autorska z adresem: Architektoniczna Pracownia
Projektowa mgr inz. Arch. Grzegorz Krysztofinski,

tech. bud. Krzysztof Sojka - spotka cywilna

98-300 Wielun ul. Narutowicza 2.

Zestawienie dokumentacji projektowe;j:

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Rysunek uzupetniajqcy dotyczqcy wykonania siedzisk przy
pomniku

- Przedmiar robot budowlanych

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i
ustalenia techniczne:

Ustawa z 07-07-1994r. Prawo Budowlane

Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 06-02-2003r. ,, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)

Ustawa z dnial6 — 04 - 2004r. ( Dz.U. 92 z 2004 roku ) ,, o
wyrobach budowlanych,,.

., Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” ( wydanie np..: z1989 roku Wydawnictwo Arkady)
Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i systemow
Polskie normy, Branzowe normy

Dostepne i opublikowane inne wydawnictwa i opracowania
dotyczqce warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.
Wytyczne producentow materiatow.

Karty techniczne wyrobow.
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