1.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-03.02.01
Kanalizacja deszczowa

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez Zamawiggego.

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa drogi gminnej w Rychtowicagimina Wielu, dz. nr 360, 372/1, 367, 348
Zamawiajcy:

Gmina Wielwh, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wi&lu

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji thaiczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneps/magania dotycce wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych przy przebudowie i dobudowie doiggjcej sieci kanalizacji deszczowej w dro-
dze gminnej w Rychtowicach gmina Wiéluna projektowanym odcinku nr 1 w ramach przebudo-
wy drogi gminnej. Specyfikacja techniczna wchodzskiad dokumentacji przetargowej i kontrak-
towej przy zlecaniu i realizacji zadania inwestymgo wymienionego w pkt. 1.1.

Dopuszcza siodstpstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, ydaga podanych w ni-
niejszej specyfikacji tylko dla matych, prostyctirugorzdnych robot o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnpwiazane z wykonaniem przebudowy i do-
budowy do istniejcej sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia pbozyowie drogi gminnej w
Rychtowicach gmina Wielu
Zakres robot :

- monta kanalizacji deszczowej z rur kielichowych P¥200mm

- monta przykanalikow z rur kielichowych PV@200mm

- monta studzienek pakzeniowych z kigow bet.¢ 1000 mm (studzienka (S) podlegza

wymianie)

- monta studzienek wpustowych zd¢gow betonowychlp 500 mm

- usunkcie starego odcinka Kd

- usunkcie istniejcego wpustu deszczowego

- czyszczenie istniegego odcinka kanalizacji deszczowej od studzievik) do ujcia

Roboty tymczasowe:

1. wykopy i umocnieniécian wykopow

2. wykonanie podiza

3. zasypanie wykopow wraz z zggczeniem obsypki i zasypki.
Prace towarzyse:

1. badanie szczeldo kanatow deszczowych.

2. geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji deszczowe

3. geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Budowa drogi gminnej w Rychtowicach obejmuje wykoianowej konstrukcji nawierzchni drogi.
Wody opadowe i roztopowe ujmowanedh czesciowo za pomog projektowanych i istniggych
wpustow ulicznych, agciowo powierzchniowo do odbiornikow istraejych.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kavykonania robo6t oraz za ich zgodoa :
- dokumentacja projektoy, ST
- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci kanatiginych (zeszyt nr 9)
- poleceniami Inspektora Nadzoru
- sztuky budowlan.
Dokumentacja Projektowa, ktpZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy za-
wierat bedzie nasfpujace czsci:
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniokiddndgci niezlednym do realizacji ro-
b6t budowlanych
- ST wykonania i odbioru robét
- przedmiary robot
- informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia (zawartv projekcie budowlano-wy-
konawczym).

Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnydministracyjnymi , Dziennik Budo-
wy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej binplet ST.

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje adaenia podziemne i nad-
ziemne oraz ew. repery geodezyjne. Na Wykonawcycapea odpowiedzialnig za wywane
punkty pomiarowe i repety do chwili odbioruftamwego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe i repety Wykonawca odtworzy i utrwaliwasny koszt.

Zabezpieczenie interes6w 0sdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmujacych przepiséw oraz powinien za-
pewni ochrore wlkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak ruragi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapemtaéci-
we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeydmiristalacji i urgdzean w czasie trwania bu-
dowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych lasjgWykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanyctytdownikOw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat, dostar-
czapc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonavizzdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtabta powierzchni ziemi i uggzen pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclpronez Zamawiagcego.

W trakcie trwania robot Wykonawca nie sgouniemaliwia¢ uzytkowania nieruchomiei prywat-
nych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniemw, seczegolnéci nie mae uniemaliwia¢ do-
jazdu do nieruchonsgai pojazdom stab ratownictwa medycznego i pjpo

Wymagania dotyczce ochronysrodowiska.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy imresr

tywy z zakresu ochron§rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t witkmeeniowych Wykonawcaghizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesio przepisdw i norm doty-
czacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy

c) unika szkodliwych dziath , szczegllnie w zakresie zanieczysacpewietrza, wod grunto-
wych nadmiernego hatasu i innych szkodliwych @@aowiska i otoczenia czynnikow powodo-
wanych dziatalnécia przy wykonywaniu robét budowlanych .
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Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrony przeciwpaarowej nha budowie.

Podczas realizacji robét wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegoléa Wykonawca ma obowkek wykluczy prag personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia or@zspetniajcych odpowiednich wymagasa-
nitarnych. Wykonawca dostarczy na budowbedzie utrzymywata wypogsanie konieczne dla za-
pewnienia bezpiecastwa a take zapewni wypos@nie w uradzenia socjalne oraz odzievyma-
gara dla os6b zatrudnionych na placu budowy. Uznajezsiwszelkie koszty zwrane z wypetnie-
niem wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
umownej. W zwizku z prowadzeniem prac ziemnych i maotaych na gtbokasciach mniejszych
niz 1,5m. , kierownik budowy , zgodnie z art. 21a wstd&rawo budowlane, nie jest zobauany
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpoeziem budowy) planu bezpiearmdwa i ochro-
ny zdrowia , zwanego planem ,bioz”.

Wykonawca winien przestrzegarzepisow w zakresie bezpieastwva przeciwpgarowego. Wy-
konawca hdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z za-
leceniami odpowiednich przepiséw bezpiacstera przeciwpgarowego. Wykonawcacgdzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowanegoem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia prac w pasie drogi w dpaa@ewniajcy bezpiecz-
ne korzystanie z nich przez pojazdy i pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji kon-
traktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawcaaiosy, zainstaluje idulzie
utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge , w tym: ogrodzenia, pgize dwietlenie, sy-
gnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie ignoelki niezledne do ochrony robdét, wygody
spoteczéstwa i innych. Wykonawca zoboaziany jest do wisciwego sktadowania materiatéw ,
elementéw budowlanych i stz oraz do ich ochrony przed zniszczeniem lub Xietd. Wyko-
nawca zobowizany jest do utrzymywania w czystd drog publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegolnie w zakresie wywozu ziemi z wykopow. Kasbezpieczenia terenu budowy nie podle-
ga odebnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cen umowny.

1.6. Dokumentacja robét montaowych kanalizacji deszczowej.
Dokumentagj robot montaowych sieci wodoeigowych stanova:

a) projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozm.Nhfrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu buddoego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1133)

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ,ampmwana zgodnie z Rozp. Min. Infrastruk-
tury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegobtowedaezal i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiombdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072)

c) dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Mifrastruktury z dnia 26.06.2002r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanta-
wierajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, poz. 953 z . zmianami)

d) dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbogllowego zasto-
sowania aytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ussazvdnia 16 kwietnia 2004r. 0 wy-
robach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

e) protokoty z odbioréw ezciowych, kaicowych i robét zanikagych , z zaiczonymi proto-
kotami z bada kontrolnych
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f) dokumentacja powykonawcza czy wweéz sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgednart.3, pkt 14 ustawy Prawo bu-
dowlane z dnia 7 lipca 1994r — tekst jednolity Dz2Al2003r. nr 207, poz.2016 zjmiejszy-

mi zmianami).

1.7. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaw dokumenta-
cja projektowt , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngrtekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru stanowizahczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione wdétdygednym z nich
sa obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdmentaciji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadominspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmipoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wy-
miarow $ wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie engne roboty i dostarczone ma-
teriaty maj by¢ zgodne z Dokumentacprojektowy i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w STedla uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okreglonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadly,
dostarczone materiaty lub wykonane roboty njdatzgodne z dokumentacprojektows lub ST i
maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione in-
nymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponewa koszt Wykonawcy.

1.8. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot wetlig WSZ.

DZIAL:
45000000-7 - Roboty budowlane

GRUPY ROBOT:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod bugow

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszamapletnych obiektéw budowla-
nych lub ich cgsci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

KLASY ROBOT:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiébkiektow budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowyaiggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad, drég, lotnlgiei, wyrbwnywanie terenu

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty nem

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowyaisgdw, chgow komunikacyjnych
I linii elektroenergetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rugmiv i kabli

1.9. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o :

a) projektancie — naky przez to rozumie uprawnion osolg prawry lub fizyczm, bedaca auto-
rem projektu budowlanego

b) kierowniku budowy - naley przez to rozumie osole wyznaczon przez Wykonawg robot,
upowanioma do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosica ustawovd odpowiedzialnét za prowadzognbudowe

c) inspektorze nadzoru - naleprzez to rozumieosole posiadajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowd oraz uprawnienia budowlane, wykomey samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor perza nadzor nad budgwbiektu budowla-
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nego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowigonuje bieaca kontrok jakasci i ilo-
sci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianaolbiorach rob6t zakrywanych i zanika-
jacych , badaniu i odbiorze instalacji orazagzeh technicznych, jak réwnigprzy odbiorze go-
towego obiektu

d) kskzce obmiarow — nafgy przez to rozumieakceptowan przez Inspektora Nadzoru kgke z
ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczé, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw; wpisy w ksizce
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

e) obmiarze robot — nalg przez to rozumiepomiar wykonywanych robot budowlanych, dokony-
wanych w celu weryfikacji ich ilci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmia-
rze roboét albo obliczenia wasm robot dodatkowych |, nie aftych przedmiarem

f) terenie budowy — naky przez to rozumieprzestrzé , w ktérej prowadzoneasoboty budow-
lane wraz z przestrzenia zajmowgrzez urzdzenia zaplecza budowy

g) dokumentacji budowy — naie przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbmdéw czsciowych i kaacowych , w
miare potrzeby, rysunki i opisy sigce realizacji obiektu, operaty geodezyjne nkis¢ obmia-
row, a w przypadku realizacji obiektow megadontau — take dziennik montau

h) dokumentacji powykonawczej — nayeprzez to rozumiedokumentag budowy z naniesiony-
mi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robétogeodezyjnymi pomiarami powyko-
nawczymi

i) dzienniku budowy — naly przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami , stanowéymi urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzei okolicznaci zachodzcych w czasie wykonywania robot

j) materiatach — nalgy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réin
rézne tworzywa i wyroby nieziaine do wykonywania robot, zgodnie z dokumentg@cpjekto-
wa i ST zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

k) poleceniu Inspektora Nadzoru - nalerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemugyatace sposobu realizacji robét lub in-
nych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy

Pojecia ogolne:

- kanalizacja deszczowa budowla liniowa przeznaczona do odprowadzanid agadowych i
roztopowych z utwardzonej nawierzchni jezdni

- przykanalik— przewdd d4czacy studzienk wpustow ze studzienk polaczeniows (rewizyjma)

- studzienka pakzeniowa , rewizyjna — studzienka na kanale deswygronieprzetazowym (na
sieci gtéwnej), aczaca kanaly do niej dochogee i odchodzce, stosowana w miejscach zata-
mania osi kanatu na planie, na zatamaniach spadhkatli; przeznaczona do kontroli i prawi-
diowej eksploatacji kanatow

- studzienka wpustowasciekowa— studzienka shaca do zbierania wody splywae] z na-
wierzchni drogi i odprowadzania jej do kanalizalgszczowe).

1.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgzagjstwo-
wej i samorzdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zvazane z robotami idulzie w petni odpowie-
dzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzebiat.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypenie-
nie wszelkich wymagaprawnych odngénie wykorzystania opatentowanych agizea lub metod i
W Sposob aiglty bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach , przedsiac ko-
pie zezwolé i inne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétmformacje dotycge zamawiania lub
wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa bada laboratoryj-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspekiadzoru. Wykonawca zoboaziany jest do pro-
wadzenia cigtych bada okreslonych w ST w celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z do-
puszczalnegarddta spetniaj wymagania ST w czasie pggti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétnigmagania jakéciowe okrélone Polskimi Nor-
mami i aprobatami technicznymi.

Materiaty stosowane do budowy kanalizacji deszcz@ewinny mie:

- oznakowanie znakiem CE co oznaczagdokonano oceny ich zgodwdze zharmonizowana
normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiiprobad techniczia
lub krajowy specyfikacy techniczia paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uanarzez Komisi Europejsk za zgoda z wymagania-
mi podstawowymi lub

- deklaracjy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wygne majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa okrélonymi przez Komisj Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznac¢eas, to wyroby nie podlegage obowiz-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocegodmaci z Polsl Norma lub apro-
bat techniczm, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akcgpnspektora nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialtdbw pochodzeniaiescowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztmiejscowych, wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamaviigj
cego i jest zobowkany dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed cozp
ciem eksploatacji zia. Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badatereno-
wych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdze-
nia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materia-
low z jakiegokolwiek ztaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymatypwynagrodze-
nia i jakiekolwiek inne koszty zwtane z dostarczeniem materiatdw do robot, chybhaostano-
wienia ogolne lub szczegdétowe warunkOw umowy stanomacze).

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypeekiultywacji terenu po ukaczeniu ro-
bét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane koppw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowegdwykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zastam przez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz Sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#fedo czasu, gdyeda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeraaeshowaly swaj jakas¢ i whasciwos¢ do ro-
bot i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglmjozliwos¢ zastosowania éych rodzajow mate-
riatdbw do wykonywania poszczegolnych elementow tdlgkonawca powiadomi Inspektora nad-
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zoru 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzajerratu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Rodzaje materiatow.

Rury i ksztattki z PVC-U.

Rury i ksztattki z PVC-U — zgodnie z normami: PNFE401-1:1999 i PN-EN 1401-3:2002.
Do budowy kanalizacji deszczowej stosujersiry kielichowe csrednicy 200 mm.

(SDR 34, SN8).

Studzienki paiczeniowe, rewizyjne z kgoéw betonowych skiadajsic z nasg¢pujacych elemen-
tow:

a) komora robocza — wykoaa prefabrykowanych kgow betonowych drednicy wewn.
1000mm ; wysok& kregdéw naley dostosowa do wysokdci studzienki; kegi wykona z
betonu klasy min. B35; kgi taczy¢ na uszczelki gumowe , np. typu STEIHOFF SD (do-
starczane przez producentaddw betonowych);

b) dno studzienki — wykorgako monolit z kegiem betonowym i wyprofilowankineta; kine-
ty w kanatach deszczowych wykanabetonu B25

c) pokrywazelbetowa okigta osrednicy 1300mm i o gruBoi 130mm z otworem] 625

d) wiaz kanatowy — stosowazeliwne wtazy kanatowe érednicy 600mm i klasy D400 ;
wg PN-EN 124:2000

e) stopnie ztazowe - stosofvastopnie zeliwne montowane w kgach fabrycznie, wg
PN-64/H-74086

f) przegcia szczelne przexianki — wg zaleae producenta rur.

Studzienki wpustoweciekowe sktadajsi¢ z nas¢pujacych elementow:
a) komora robocza — wykoda rur betonowych érednicy wewn. 500mm wg BN-83/8971
b) wpust ulicznyzeliwny typu 67 BK (25T)— wg normy PN-88/H-74080/01
c) ptyta fundamentowa o gr. 15cm wykonana z betdasykB20

Piasek
Piasek na podsygk obsypk rur - zgodnie z norm: PN-87/B-01100

Beton
Do budowy studzienek natg stosowa beton hydrotechniczny klasy B20 i B25 , zgodnigyma-
ganiami normy BN-62/6738

2.7. Magazynowanie materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy winny pyzechowywane i sktadowane w miejscach
zabezpieczonych przed ich zniszczeniem lub kradzid¢ednoczanie sktadowane materiaty nie
moga stwarzé zagraenia dla ludnéci.

Rury PVC.

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwym dziataniem pronsémecz-
nych, temperatarnie wyzsz niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Rury z PVC nie wolradkny-
waé w sposOb uniemiiwiajacy przewietrzanie. Rury powinny gktadowane na rownym podito-
zu na podkiadach i przektadkach drewnianych a wysb&tmsu nie powinna przekraézg,5m.

Kr ¢gi betonowe

Sktadowanie kggow mae odbywa si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warun-
kiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (Ra.NPrzy sktadowaniu wyrobow w po-
zycji wbudowania wysoki& sktadowania nie powinna przekraéza,8m. Skiadowanie winno
umazliwia¢ dostp do poszczegobinych stoséw wyrobow lub pojedynciyregow.
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Wiazy kanatowe
Sktadowanie wiazow me odbywa sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substandiitd-
cych korodujco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

Wopusty zeliwne.
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu, na paletaction s
sach o wysok&i max. 1,5m.

Piasek

Sktadowisko piasku powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podiare sktadowiska powinno Byrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem ezple-
czapce piasek przed zanieczyszczeniem w czasie jegd®kiania i poboru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny

z oferyp Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci, wskazaniom zawartym
w ST . Liczba i wydajn& sprztu winna gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidonbpektora nadzoru w terminie przewi-
dzianym umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Sprg ten winien spetni@normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzggych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie taki§fodkéw transportu, ktGre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robét i whkiwosci przewaonych materiatléw. Liczba
srodkoéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektoealzoru w terminie przewidzianym umaw
Wszystkie przewizone materialy powinny légytransportowane zgodnie z wytycznymi ich produ-
centow.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazaygldspetnida wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofgein na osie mog byé do-
puszczone przez wdaiwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneagtkowa-
nych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do telerdowy.

4.3. Transport rur i ksztattek z PVC.

Rury w wihzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugo
Wytadunek rur w wizkach wymagaaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdi-
gnia z bellkh umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin
metalowych lub tacuchdéw. Z uwagi na specyficzne \gawosci rur z tworzyw sztucznych nadg
przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:
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- przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m;

- przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza (-3&do (+) 30C, przy czym
powinna by zachowana szczegoélna ogsmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszory krucha¢ tworzywa

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekrad¢zam

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i de-
sek pod tacuchy spinajce bocznéciany skrzy samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini

- przy dilugdciach wekszych nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekracza
1,0m.

4.4. Transport kregow.

Transport kegow betonowych powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywigestazenia elementdéw oraz zabezpieczenia
styku zescianamisrodka transportowego nale stosowd przektadki, rozpory i kliny z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatdw orazgria z drutu do podkfadow lub zaczepéw na
srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanieegow naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia, roz-
mieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wkazow kanatowych i wpustow ulicznyk.

Wiazy kanatowe i wpusty uliczne modpy¢ transportowane dowolnyndrodkami komunikacyjny-
mi. Wiazy i wpusty nalgy podczas transportu zabezpiecpyrzed przemieszczeniem i uszkodze-
niem. Wiazy typu aizkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.6. Transport piasku.
Piasek mee by przewaony dowolnymsrodkiem transportu , w sposob zabezpiegzaago przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotycgee wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@dnie z umow lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboéticha zgodné¢ z dokumentagj projek-
towa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i
w ST a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadziotycace realizacji robot
beda wykonywane przez Wykonawcnie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrnia rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.2. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okétonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh pgmie przez In-
spektora nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykoname wyty-
czeniu i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegmgty, ktory bdzie shiyt rowniez pomo-

ca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacgednych. Wykonawca zapewni oznakowa-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statygimczasowych reperow i sieci punktow odwzo-
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rowania. Szkice sytuacyjne reperow i ichdue (sprawdzone przez geageWWykonawca przekae
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przed przysipieniem do montais kanalizacji deszczowej naie

- dokona geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu— zgodnie kazgm wspotrednych geodezyj-
nych zawartych w projekcie budowlanym

- wykona wykopy z ewentualnym umocnienieftian - zgodnie z projektem budowlanym
(Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorovdzamau szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczania wykopOw na czas budowy katilideszczowej, zapewnigy bezpie-
czeastwo pracy i ochroapwykonywanych robot)

- przygotow& poditaze pod kanat - zgodnie z projektem budowlanym.

Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca zobggainy jest do przeprowadzenia uzgod-

nien z gestorami sieci w zagju prowadzonych rob6t budowlano-mameych. W miejscach,

gdzie mae zachodz niebezpieczistwo wypadkdw, Wykonawca zobazany jest do wykonania

tymczasowych ogrodaeod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczergateswiatlami.

5.4. Roboty ziemne.

Wykopy pod kanat deszczowy nalewykona mechanicznie gcianach pionowych, zgodnie z
norma: PN-B-10736:1999. Szerokd wykopow liniowych waskoprzestrzenych — 0,9m. Ziegra
wykopu naley skltadow& wzdiwz wykopu z zachowaniem bezpiecznej odlégtomin. 1,0m).
Nadmiar gruntu z wykopow jest wiasii Inwestora i naley go wywiez¢ w miejsce przez niego
wskazane. Pas terenu wzdkrawedzi wykopu nalgy stale oczyszczaz wyrzucanej ziemiScia-
ny wykopdéw naley umocné szalunkiem zurowym. Dno wykopu powinno Byrowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym. femieja dla rgdnych dna wykopu nie powin-
na przekracza+3cm dla gruntow zwiztych oraz +5cm dla gruntéw wymageych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerad®m wykopu wynosi +5cm. Wykonawca przedstawi do akaeji In-
spektorowi nadzoru szczeg6towy opis proponowanyelothzabezpieczania wykopdw na czas bu-
dowy kanalizacji deszczowej , zapewn®@j bezpieczéstwo pracy i ochroapwykonywanych robot.

Podsypka

Rury kanalizacyjne z PVC natg uklad& na podsypce piaskowej o grédbowarstwy po zagsz-
czeniu réwnej 10cm. Szeradopodsypki winna by rowna szerokai dna wykopu. Niedopusz-
czalne jest wyrbwnanie podda ziemy z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow drewkes;
mieni lub gruzu. Podte powinno by tak wyprofilowane , aby rura spoczywata na nimiajsj
powierzchni.

Dopuszczalne zmniejszenie grdbopodtaza od przewidywanej w projekcie budowlanym nie po-
winno by wigksze nk 10%. Dopuszczalne odchyleniednych podiaa od rzdnych przewidywa-
nych w projekcie budowlanym nie powinno przekracaazadnym jego punkcie wtej niz 1cm.
Badania podtza umocnionego wykogazgodnie z wymaganiami normy PN-/B-10725:1997. Wyni
ki badax Wykonawca winien przedstaivinspektorowi nadzoru.

Obsypka i zasypka oraz zagszczenie gruntu.

Obsypk zmontowanego kanatu deszczowego haleykona piaskiem. Szerold obsypki prze-
wodu powinna b§ rowna szerokei wykopu i segac do wysokadci 20cm powyej gérnej krawdzi
rury (po zagszczeniu). Obsypknalezy zag:szcz& ubijakami gcznymi, rbwnomiernie po obu
stronach przewodu, w celu uniknia przemieszczaniagsrurocagu. Zasypanie wykopu natg
wykona gruntem rodzimym, pochoaezym z wykopu, nie zawierggym takich materiatéw jak:
grunty zbrylone (take zmarznite), gruz,smieci, itp. mogcych uszkodz przewdd lub spowodo-
wat niewtasciwe zagszczenie zasypki. Grunkyty do zasypki wykopu powinien odpowiadevy-
maganiom projektowym wg normy: PN-B-03020. Zsarzanie zasypki nalg wykona mecha-
nicznie, warstwami co 30 cm , na catetlgikasci wykopu, do uzyskania stopnia zagczenia
gruntu okrélonego w normie PN-S-02205. Wyniki z pomiaréw steprag:szczenia zasypki Wy-
konawca winien przedstagvinspektorowi nadzoru.
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5.5. Roboty montaowe

W czasie wykonywania rob6t moatavych kanalizacji deszczowej najescisle przestrzegain-
strukcji i zalecé producentow wszystkich materialtdbw zastosowanychedo budowy. Spadki i
gtebokadsci posadowienia przewodu powinnydggodne z DokumentacProjektova

Przewody kanalizacyjne nalemontowa zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-
bioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9, COBRNSTAL.

Materialy wyte do budowy przewoddéw powinny dygodne z DokumentacProjektows i ST.

Przewody z rur i ksztaltek kielichowych PVC.

Rury i ksztattki z PVC mina uktada przy temperaturze powietrza oéi0do 30C. Rury do budo-
wy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu ayatiezyéci¢c od wewntrz i z zewntrz z ziemi
oraz sprawdZiczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transporkiadowania. Kada rura po utze-
niu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylega do podtaa na catej swej dtugoi, na co naj-
mniej ¥z obwodu , symetrycznie do jej osi. #&akenia kielichowe przed zasypaniem aglewinaé
folia z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pi@edaniem uszczelki w czasie pracy prze-
wodu.

Odchytka osi utaonego przewodu z rur PVC od osi projektowanej nigerprzekracza120mm.
Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekraczallcm. Po za-
konczeniu prac monfawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu zabezpie-
czy¢ przed ewentualnym zamuleniem vagagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu odpowied-
nio dopasowad pokrywa. Po sprawdzeniu prawidioda utozenia przewodow i zbadaniu szczel-
nosci rury naley zasypdé do takiej wysokéci , aby znajduyjcy sk nad nim grunt unienaiwit
spiyniccie ich po ewentualnym zalaniu.

Studzienki polgczeniowe, rewizyjne

Studzienki paiczeniowe, rewizyjne drednicach 1000mm nale wykona z prefabrykowanych
kregow betonowych wykonanych z betonu klasy B35 ortopvodoszczelniei W10. Pokczenie
kregow naley wykona za pomoe uszczelek. Dolpczesé studzienki naley wykona jako ele-
ment monolityczny: kig z dnem , z wyprofilowankinety oraz z otworami do wprowadzenia prze-
wodow. Przejcie rur PVC przeciare komory roboczej nafsy wykona w sposob elastyczny i za-
pewniajcy szczelnéé. Pokrywe studzienki stanowi ptytaelbetowa z wtazemeliwnym [ 600mm
klasy D400. Wtazyzeliwne naley montow& nad spocznikiem o najekszej powierzchni. Stu-
dzienki naley wyposay¢ w zeliwne stopnie ztazowe montowane mijankowo w dwieldach, w
odlegtcciach pionowych 0,30m i w odledld poziomej osi stopni 0,30m.

Studnie posadowina podsypce piaskowavirowej o grubdci 10cm.

Studzienki sciekowe, wpustowe
Studzienki $ciekowe naley wykona z nasgpujacych elementow prefabrykowanych:
wpust ulicznyzeliwny wg PN-88/H-74080/01
wiaderko stalowe na zanieczyszczenia
pierscien odchzajacy
rury betonowe drednicy 0,5m wg BN-83/8971-06.02
ptyta fundamentowa o gruba 15 cm , wykonana z betonu klasy B20, W4, M-109 w
BN-62/6738-07
Powierzchnie przylegage i wspoétpracujce kratek, korpusow i ramek dystansowych powinny by
doktadnie oczyszczone , wszelkie wyst i nadlewki usunite.
Maksymalny luz midzy kratky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowepowinien
przekraczd 8 mm. Na kadej skrzynce i ramce dystansowej powinny bylane nagpujace dane:
nazwa wytwaorcy, klasa skrzynki, znak PN.
Studzienki posadowina podsypce piaskowiawirowej o grubgci 10cm.

Rury ochronne typu AROT.
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W miejscach ewentualnych kolizji kanalizacji desaeej z kablami telefonicznymi i energetyczny-
mi, na kable naloy¢ dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na trasie pregu kabli utayc¢ folig
ostrzegawcz o kolorze odpowiadagym rodzajowi kabla.

5.6. Prace towarzysgce

Préba szczelrgi kanalizacji deszczowej

Préby szczelniei nalery przeprowadz zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, przy
uzyciu wody. Wymagania dotygze badania szczelfm przy pomocy wody s spetnione, jeeli
ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania h@daie przekracza:

0,15 I/t w czasie 30 min. dla przewodoéw

0,20 I/nf w czasie 30 min. dla przewodoéw wraz ze studzienketazowymi

0,40 I/ w czasie 30 min. dla studzienkami kanalizacyinyc

m? - odnosi si do wewrtrznej powierzchni zwionej rur i studzienek.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Po zakaczeniu prac ziemno-mor#awych Wykonawca winien zlecuprawnionemu geodecie wy-
konanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczekonanej kanalizacji deszczowe.

5.7. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upstkowania terenu wokot
budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci roboét i stosowanych materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroligemapc w to personel, spgg zaopatrzenie i wszyst-
kie urzadzenia niez&dne do pobierania probek i badaaterialdbw oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robét zatatliwoscia za-
pewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu lhadah czstotliwosci okreli Inspektor nad-
zoru. Inspektor nadzorugtizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje i uwagi dotyce
pracy personelu Wykonawcy oraz pracy stosowanegetsp

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badeateriatow ponosi Wyko-
nawca. Wyniki bada (kopie) lxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.2. Kontrola wykonania kanalizacji deszczowej.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinnachyzeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot ziemno-montawych, zgodnie z zaleceniami okl@enymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizaggh’. Wyniki przeprowadzonych baflaa-
lezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstgetnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz; robo6t uzné za niezgoda z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowéadzdania ponownie.

Kontrola jakaci robét powinna obejmowtanastpujace badania:

a) sprawdzenie zgodéa z Dokumentagj Projektows — polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z DokumentadpProjektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgod-
nosci na podstawie ogtlzin i pomiarow

b) badania wykopdw otwartych — obejraujadania materiatéw i elementéw obudowy, zabez-
pieczenia wykopow przed zalaniem wgozl opadow atmosferycznych, zachowanie warun-
kow bezpieczistwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopdw
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c) badanie podsypki — przeprowadza gizez ogidziny zewrtrzne i obmiar, przy czym gru-
bos¢ podiaza naley zbadé w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt do-
ktadnacia do 1 cm. ; badanie to obejmuje rownigsytuowanie podi@a w planie, rzdne
podiaza i gkbokas¢ jego utaenia

d) badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmujmiao jej wysokaéci ponad wierzch kana-
lu , zbadanie dotykiem sypka materiatu aytego do obsypki oraz skontrolowanie stopnia
zag:szczenia piasku

e) badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzemgszzenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotndci

f) badanie materiatow aytych do budowy wodoggu — nasipuje poprzez poréwnanie ich
cech, opisanych w dokumentach ckagcych ich jakd¢, z wymaganiami ok&onymi w
Dokumentacji Projektowe] oraz bezZpednio na budowie poprzez edkiny zewrtrzne lub
odpowiednie badania specjalistyczne

g) badania w zakresie wenia przewodow na podia — obejmuje badanie wenia przewoddéw
w planie i w profilu oraz sprawdzenie potenia rur poprzez oglziny zewrtrzne

h) badania szczeldoi przewodu kanalizacyjnego- - zgodnie z opisemuwigie 5.6.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadg certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami

technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych

2. posiada deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsky Normg lub

- aprobad techniczr, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, je-
zeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumendyngmagane przez ST, kda ich partia do-

starczona do robotkhzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez wykonawe wywiezione z
terenu budowy na jego koszt. Kty rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i niezaakcep-
towane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne kgzyliczac sk z jego nieprzyciem i nieza-
ptaceniem.

6.4. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjne-

go. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 4&wsPrawo budowlane spoczywa na kierow-

niku budowy. Zapisy w dzienniku budowyda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy teda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzadku chronologicznym, bezpednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym numerem

zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- terminy rozpocgzcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzyprzerw w robo-
tach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecz-
nych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wy-
konywania robot,

- dane dotycgzce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z poden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygabprzediaone In-

spektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaowydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. $rojek-

tant nie jest jednak strarumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przepmeease sukcesywnie w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie lub ST.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsrownier:
a) pozwolenie na buday
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjne,

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&ra przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowwedabezpieczo-
nym. Zagingcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokmty budowy bda zawsze dogpne dla In-
spektora nadzoru i przedstawiane doagglnazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntac pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Kierownik budowy po pisemnpowiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédorobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od wligzku ukaiczenia wszystkich robét. 8-
ne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow.
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Dla rob6t tymczasowych:

Jednostk obmiaru §:

- dla wykopdw, obsypki i zasypki -

- dla umocnienigcian wykopoéw -M

- dla wykonania podtea (podsypki piaskowej) - fflub n? i grubads¢ warstwy w cm)

Przy podawaniu objosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoéch znakéw po przecinku.

Dla robot podstawowych:

Obmiaru robét podstawowych kanalizacji deszczodekonuje s z uwzgkdnieniem podziatu na:
- rodzaj rur i ichérednic

- rodzaju i gkbokasci wykopu — oscianach pionowych lub skarpowych

- gtebokadsci posadowienia ruroggu liczac od powierzchni terenu

- poziomu wody gruntowej.

Dlugaosci kanatéw obmierza siw metrach wzdtz osi. Do diugéci kanatéw nie wlicza sikomor i
studni rewizyjnych (liczc ich wymiar wewnrtrzny). Zwezki zalicza st do przewoddéw o wkszej
srednicy. Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonolwvykrela sk w kompletach zalaie od
srednicy i gkbokdasci. Giebokas¢ studni okréla sk jako r&nice rzednych wiazu i dna studni.
Dlugosci odcinkéw kanatdéw i kolektoréw poddanych prébiezelndci nalezy mierzye migdzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajch odcinek poddany proébie.

Obmiary wykonywanych na budowie robét winnyldokonywane przez Wykonawev obecnéci
Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

W przypadku, gdy Zamawigy podpisuje z Wykonawcumowe opart o cer ryczattows, obmiar
robo6t shiy¢ maze do kontroli zakresu wykonanych robat.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wyagagkceptaciji
Inspektora Nadzoru. Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli

urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dalzie posiadéwazne swia-

dectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia i spret pomiarowy leda przez Wykonawe utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiary robot zanikggh naley
przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot uleggch zakryciu przeprowadzagsi
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powani lub obgtosci nalery uzupeiné odpo-
wiednimi szkicami daiczonymi do ksizki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaj odbioréw robat.
Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu)
d) odbiorowi po uptywie okreswekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

.....

robot , ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbior robot zanikgjych i ulegag-
cych zakryciu bdzie dokonany w czasie umrdnviajacym wykonanie ewentualnych korekt i popra-
wek bez hamowania ogélnego pgmt rob6t. Gotow& danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wy-
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konawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesmppwiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zglosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia m figkcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciprzeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopow pod wedgm obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zala-
niem wod, gruntows i woda z opadéw atmosferycznych
- wykonania podtga wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgégi, usytuowania
w planie , rednych i gebokasci utozenia
- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypuwdéw do powierzchni terenu
- materiatow aytych do zasypu
- zagSzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno
- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodeciacz wymaganiami Dokumentaciji Projek-
towej, atestami producentéw oraz normami przedmipioi
utozenia przewodu na podto
dhugcici i srednicy przewodow oraz szczelidopokczenia rur.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu rob6t ok§lwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonugpéktor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych baflgowinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z przeprowa-
dzonego odbioru technicznego nglespis& protokot odbioru, ktéry stanowi podstawlo decyzji
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanajizegy.

O wykonaniu odbioru technicznego —¢fziowego naley dokona wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbior koacowy.

Odbior kacowy przeprowadzasiwv trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie o wyko-
nanie robét budowlanych. Polega on na finalnej mcereczywistego wykonania robot w odniesie-
niu do zakresu (ileci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ka-
cowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwpisem do dziennika budowy. Odbiorfkowy ro-
b6t nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakozenia robét i przygcia wymaganych dokumentéw. Odbiorunkowego ro-
bét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigo w obecnii Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych do-
kumentdéw, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania rob6t z doku-
mentacy projektows i ST. W toku odbioru kixcowego robét, komisja zapozna girealizacj usta-
len przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw ¢z
sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot eiipjcych i robot poprawkowych. W przy-
padkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkdwiyb robot uzupetniagych w poszcze-
golnych elementach konstrukcyjnych i wylazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi
ustali nowy termin odbioru kmowego. W przypadku stwierdzenia przez kogmigg jakaé wyko-
nywanych robét w poszczegoélnych asortymentach aieznie odbiega od wymaganej dokumenta-
Cja projektowy i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

Po zakaczeniu wszystkich czynioi zwiagzanych z odbiorem Kmowym, komisja spoeglzi ,,Pro-
tokot odbioru robét oraz zgtoszonych wad i ustaetekusungcia przez Wykonawt.

Dokumenty do odbioru kKmowego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowa@nastpujace dokumenty:
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1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodweo wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowo doprowadzeniu do nalgego stanu i po-
rzadku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicyyssedniej nieruchomiei, budyn-
ku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawcsz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiargowykonawczymi.

3) protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych

4) protokoty odbioréw cgciowych

5) dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).

6) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzzgych (np. na przefenie linii telefonicz-
nej, energetycznej gazowejsvaetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekamaiych robot
wiascicielom uradzen

8) geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu

9) kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négldp

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigp leda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamavdieg¢go.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych aghsttw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietni@420(Dz.U. Nr 93, poz. 888), Wykonawca
zahcza projekt z odpowiednimi informacjami w formiesunkowej i opisowej wniesione przez
Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych ogsitw od projektu budowlanego w rozumieniu ww. ugtaw
wprowadzajcy te zmiarg zobownzany jest o wygpienie i uzyskanie decyzji o zmianie pozwole-
nia na budow wiasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej w@adzeniem.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi.
Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie r
kojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:
- umowy o wykonaniu robét budowlanych
- protokotu odbioru kdcowego obiektu
- dokumentéw potwierdzagych usurgcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byly zgtoszone wady)
- dokumentoéw dotycrych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usugia
tych wad
- innych dokumentow niezlnych do przeprowadzenia czysnpodbioru.

8.6. Odbidr ostateczny-pogwarancyjny.
Odbior ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenikowgnych rob6t zwizanych z usurciem

wad stwierdzonych przy odbiorze damwym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranayiny

9. ROZLICZENIE ROBOT.
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9.1. Ustalenia ogdlne.

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty ok§i®ne kzda w umowie.

Rozliczenie catego zakresu robét zmanych z budow kanalizacji deszczowej me by dokona-
ne:

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przekdawe za jednostk obmiarowg
ustalora dla danej pozycji kosztorysu , przij przez Zamawiagego w dokumentach
umownych

2. w systemie ryczalttowym — podstawwtatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawd
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewmde ryczattowe dglzie uwzgtdnia
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg s¢ na wykonanie kanalizacji deszczowej,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegw;.:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoeajeewentualnych ubyt-

kow i transportu na teren budowy

- warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami

- koszty padrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wyptzeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa oboaziek wi&gciwego wycenienia robot okilenych w przedmiarze i
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodni@okumentagj Projektova.

Zgodnie z dokumentacprojektows nalezy wykona nastpujacy zakres robot:

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci.

Rozliczenia robét montawych kanalizacji mze by dokonane jednorazowo po wykonaniu pet-
nego zakresu robot i ich koowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pgimy Zamawiaicym a Wyko-
nawa nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi Wyko-
nawca

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagghu obejmuje::

a) opracowanie (i jest wymagane) oraz uzgodnienie z Inspektoraadzoru i odpowie-
dzialnymi instytucjami projektu organizacji rucha ozas trwania budowy, wraz z dostar-
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wpemzeniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietze
stwa ruchu

C) opfaty/dzietawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai
drenau

f) tymczasowq przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaejhu obejmuje:

a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowagpionowych,
poziomych , barier §wiatet

b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuje:

a) usun¢cie wbudowanych materiatdw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rddddlowlanych

3. Zamawiacy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Prajeld i 1 egz. Specyfikaciji
Techniczne,.

10.2.Ustawy i rozporadzenia.

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanesftgdnolity Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pfn. zm.)

v Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

v Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie pngezzarowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229)

v Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odpro-
wadzeniuciekéw (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 zzpozm.).

v Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zad@i kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu a@gpotdw uzgadniania dokumentacji pro-
jektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)

v Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki #ganej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Mimckri Polityki Socjalnej w sprawie ogél-
nych przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po@5Q)

v Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003rw- sprawie bezpiecastwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.UO@3. Nr 47, poz. 401)

v Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 sprawie informacji dotyezej bez-
pieczéistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126)

v Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004nv sprawie sposobu deklarowania wy-
robow budowlanych oraz sposobu znakowania ich zmakiudowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr
198, poz. 2041)

v Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy , monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajce-
go dane dotycice bezpiecaestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, p2@42)

v Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrag@a 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072).

10.3. Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kaaajipych.

PN-EN 752-1:2000 - Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogélne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 - Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyweych. Podziemne bezgieniowe
systemy przewodowe z niezgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do od-
wadniania i kanalizacji. Wymagania dotgce rur, ksztaltek i systemu.

PN-B 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

PN-64/H-74086 - Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
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PN-EN 124:2000 - Zwi@czenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ru-
chu pieszego i kotowego.

PN-88/H-74080/01 - Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodow wadgowych i kanalizacyjnych. Warun-
ki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie b@eploie budowli. Obliczenia
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPedziat, nazwy i okidenia.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Sktadnikidreiw. Wymagania techniczne.

10.4. Inne dokumenty.
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kaayjnych — zeszyt nr 9
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggiw z Tworzyw Sztucznych —Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacyjnej; Warszawa 1996r.
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