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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego.
Nazwa inwestycji:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNA SCIEKOW | ENERGE-
TYCZNYM PRZYLACZEM KABLOWYM - Wielun, ul. Dgbowa

Zamawiajicy:
Gmina Wielwh, 98-300 Wield, PIl. Kazimierza WIk. 1

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji taicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotyczce wykonania i odbioru
robét budowlanych, ktére zostawykonane w ramach budowy kanalizacji sanitarnej.
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego W fikl.

Dopuszcza giodstpstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, yodaga podanych w ni-
niejszej specyfikacji tylko dla matych, prostyctirugorzdnych robot o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czyonaysipujace przy montau sieci kanaliza-
cyjnej z rur z tworzyw sztucznych wraz z obiektamizadzeniami na tych sieciach a takroboty
tymczasowe oraz prace towarzysz.

Zakres robot przy sieci kanalizacyjney:

- monta przewodu kanalizacyjnego z rur PVIC 200mm -490,0 m
- mont& przewodu kanalizacyjnego z rur PVIC 160mm - 123,90 m
- mont& przewodu ttocznego z rur RE 90mm - 188,00 m
- monta studzienki rewizyjnej z kgow betonowychl yewn, 1000 mm

z zeliwnym witazem zatrzaskowym klasy D400 10 szt.
- mont& studzienki inspekcyjnéjl 425 mm z rug teleskopow

i wkazem klasy D400 - 19 szt.
- podhczenia kaskadowe w otulinie betonowej - 5kpl.
- monta przepompownsciekow - 1 kpl.
- przewiert pod przepustem drogowym -4,00 m

Roboty tymczasowe:

wykopy liniowe oscianach pionowych

petne umocnienigcian wykopow,

wykonanie podtza piaskowego i piaskowawirowego
zasypanie wykopow wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.
pompowanie odwadnigje przy uyciu igtofiltrow

arwnE

Prace towarzyse:
1. Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizaciji.
2. Projekt i organizacja tymczasowej organizagjhw
3. Badanie wspéiczynnika zgggczenia gruntu.
4. Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza

SZCZEGOLOWY WYKAZ ILOSCI ROBOT ZIEMNO-MONTAZOWYCH ZAWIERA
,PRZEDMIAR ROBOT".



1.4. Informacja o terenie budowy.

Na terenie oljtym inwestycj nie ma kanalizacji sanitarnéjcieki z budynkéw gromadzone w
zbiornikach bezodptywowych i wywone okresowo na miejgloczyszczalni sciekow.

Na trasie prowadzenia kanalizacji wystja kolizje z istniegcym wodocagiem, kablem energe-
tycznym i przepustem drogowym.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot oraz za ich zgodoa :
- dokumentacja projektay, ST
- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci karatyjnych (zeszyt nr 9)
- poleceniami Inspektora nadzoru
- sztuly budowlan.
Dokumentacja Projektow&tora Zamawiagcy przekae Wykonawcy po podpisaniu Umowy za-
wierat bedzie nas{pujace czsci:
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopthktadndci niezlzdnym do realizacji ro-
b6t budowlanych
- ST wykonania i odbioru robot
- przedmiar robot
- informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

1.5.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajicy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przed@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyagdministracyjnymi , Dziennik Budo-
wy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowe]j binfplet ST.

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjeddaenia podziemne i nad-
ziemne oraz ew. repery geodezyjne.

UWAGA: Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnéé za uzywane punkty pomiarowe i repe-
ty do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poanowe i repety
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0sA@b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievbdujacych przepisow oraz powinien za-
pewni ochrore wlasndgci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak ruragi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapemtar
sciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewyminstalacji i urgzdzea w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyctalasji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Inspektora Nadzoru i zainteresowanyehtkownikow oraz kdzie z nimi wspoétpracowat, do-
starczajc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykoonauwgdzie odpowiadéza wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzasialacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeclprzez Zamawiagego.

W trakcie trwania robot Wykonawca nie peouniemaliwia¢ uzytkowania nieruchomiei prywat-
nych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,szczegolnéci nie mae uniemaliwiaé do-
jazdu do nieruchonsai pojazdom shab ratownictwa medycznego i pfo

1.5.3. Wymagania dotygze ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy imrer
tywy z zakresu ochronjrodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
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b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesio przepiséw i norm do-
tyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy

c) Ixdzie unika& szkodliwych dziata , szczegdlnie w zakresie zanieczyshgqaewietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwgitzhsrodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalicia przy wykonywaniu robét budowlanych .

1.5.4. Warunki bezpiec#astwa pracy i ochrony przeciwparowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegoéléa Wykonawca ma obowzek wykluczy prae personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia an@zspetniajcych odpowiednich wymagasa-
nitarnych. Uznaje gj ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powy-
zej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawtudowlane, jest zobowjzany do spo-
rzadzenia planu bezpieczistwa i ochrony zdrowia , zwanego planem ,bioz”".

Wykonawca winien przestrzegarzepisy w zakresie bezpiedstwva przeciwpgarowego. Wyko-
nawca lgdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w stanie gotovsoi, zgodnie z zale-
ceniami odpowiednich przepiséw bezpiatstava przeciwpgarowego. Wykonawcaghzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Warunki dotycxce organizaciji ruchu.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia prac w pasie drogi gninm@wiatowej w sposob
zapewniajcy bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdegspich.

Wykonawca zobowizany jest do opracowania PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGAACJI
RUCHU NA CZAS BUDOWY.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowktany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienraalizacji kon-
traktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.. Koszt zaleezphnia terenu budowy nie
podlega odtbnej zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen umowrn.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych kanalizacji sanitarnej.
Dokumentagj robét montaowych sieci kanalizacyjnej stanawi

1. projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozm.NMhfrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu bddoego (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
p0z.1133)

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioruragpwana zgodnie z Rozp. Min. Infrastruk-
tury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowedmezal i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioalb6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072)

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Nhfrastruktury z dnia 26.06.2002r. w
sprawie dziennika budowy, motutai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarda-
wierajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, poz. 953 z pd. zmianami)

4. dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgElowego zasto-
sowania aytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustazvdnia 16 kwietnia 2004r. o wy-
robach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

5. protokoty z odbioréw egciowych, kaicowych i robot zanikagych , z zajczonymi proto-
kotami z bada kontrolnych

6. dokumentacja powykonawcza czy wwesez sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t (zgednart.3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tekst jednolityUDzz 2003r. nr 207, p0z.2016 zzmiej-
Szymi zmianami).



1.7. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kah wykonania oraz za ich zgodita@ dokumenta-
cja projektowt , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynemriekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru stanowizakczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione wéttygednym z nich

sa obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywad bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadominspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich mmjgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wy-
miarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie endne roboty i dostarczone ma-
teriaty maj by¢ zgodne z Dokumentagcprojektows i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w Skdn uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadkly,
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nigalzgodne z dokumentacprojektows lub ST i

maja wptyw na niezadowalaga jakos¢é elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione in-
nymi a elementy budowli rozebrane i wykonane poriewsa koszt Wykonawcy.

1.8. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe przye w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z okrdeniami

przyjetymi w zeszycie nr 9 ,WTWiO Sieci Kanalizacyjnychihormami oraz oké&eniami poda-

nymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

llekro¢ w ST jest mowa o :

a) sieci kanalizacyjndgciekowef- nalezy przez to rozumi& rurochgi i urzadzenia staace do
przeznaczone do odprowadzastagekow bytowo-gospodarczych i przemystowych

b) studzience rewizyjnej — naleprzez to rozumiestudzienk przystosowasndo wchodzenia i
wychodzenia dla wykonywania czyniob eksploatacyjnych w kanale

c) studzience niewlazowa (inspekcyjna) — malerzez to rozumiestudzienk przystosowamdo
wykonywania czynnci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnigien za pomagurza-
dzer hydraulicznych

1.9. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administyzi-

stwowej i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalizie w petni od-
powiedzialny za ich przestrzeganie podczas proemdzobot.

Wykonawca hdzie w sposob agty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne dokumenty.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjngotvinny mie:

- oznakowanie znakiem CE co oznacadokonano oceny ich zgoditoze zharmonizowan
norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczia
lub krajows specyfikacy techniczi parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uanaizez Komis} Europejsk za zgoda z wymagania-
mi podstawowymi lub

- deklarac zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie g majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiechstwa okrélonymi przez Komisj Europejsk, lub



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznageas, to wyroby nie podlegage obowiz-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocgoglndci z Polsly Normg lub apro-
bat, techniczn, badZz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu,paice Inspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow.

Rury i ksztattki z PVC-Wdo kanalizacji — zgodnie z normami : PN-EN 1401999

Studzienki kanalizacyjne zgodnie z normp PN-EN 10729:1999
3. SPRZT.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien ldyzgodny

z oferp Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i iléci, wskazaniom zawartym
w ST . Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasada-
mi okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidobpektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Sprg ten winien spetni@anormy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdgajch dopuszczenie spita do uytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidmazliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakg wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu dunizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektadzoru w terminie przewidzianym umaw
Wszystkie przewzone materiaty powinny létransportowane zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtai na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych abein na osie mogby¢ do-
puszczone przez wiaiwy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnexgytko-
wanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do tebemowy.

4.3. Transport rur i ksztattek z tworzyw sztucznya..
Rury w wihzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ugo
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Wytadunek rur w wgzkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzabi-
gnia z bella umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wjzce. Nie wolno stosowazawiesin z lin
metalowych lub tacuchéw. Z uwagi na specyficzne wdavosci rur z tworzyw sztucznych nadg
przy transporcie zachowywaastpujace dodatkowe wymagania:

- przewOz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m;

- przewdz powinno giwykon& przy temperaturze powietrza (-X&do (+) 36C, przy czym
powinna by zachowana szczegolna ogtmosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszory krucha¢ tworzywa

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratz@m

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i de-
sek pod tacuchy spinajce boczndciany skrzy samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini

- przy diugaciach wikszych nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekracza
1,0m.

Ksztaltki wodocagowe z tworzyw sztucznych naleprzewozé w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostémosci jak dla rur .

4.4. Transport kregobw betonowych

Transport kegow powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia zémia elementow oraz zabezpieczenia stykécize
namisrodka transportowego nalestosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub in-
nych odpowiednich materiatow orazgha z drutu do podktadéw lub zaczepdéwsradkach trans-
portowych.

Podnoszenie i opuszczanie¢dw naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia, roz-
mieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport studzienek kanalizacyjnych
Elementy studzienek kanalizacyjnyich425 mm nalgy transportowé&w sposob zabezpieczay
przed uszkodzeniem.

4.6. Transport wikazow kanatowych.

Wiazy kanatowe magbyc transportowane dowolnymiiodkami komunikacyjnymi. Wiazy natg
podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typikiego
moa by¢ przewaone luzem. Wiazy typu lekkiego naleuktad& na paletach po max 10 sztai
czy¢ taSma stalows.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowIub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichazgodné¢ z dokumentagj projek-
towa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementiot k-
da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentactwy, dokumentacji projektowej i w
ST a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora naddotycace realizacji roboét dxa
wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgso
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrgnia rob6t w takiej sytuacji ponosi Wyko-
nawca.

W czasie wykonywania rob6t moatavych kanalizacji sanitarnej nalescisle przestrzegain-
strukcji i zalecé producentow wszystkich materiatdw zastosowanyclthdudowy.



5.2. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petra obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okéonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanpehpsmie przez In-
spektora nadzoru. Nagistwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wyty-
czeniu i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegmigty, ktory bdzie stiyt rowniez pomo-
ca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizaciiednych. Wykonawca zapewni oznakowa-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statyginézasowych reperdw i sieci punktow odwzo-
rowania. Szkice sytuacyjne reperow i ichdue (sprawdzone przez geageWWykonawca przeka
Inspektorowi nadzoru.

5.3. Warunki przystapienia do robot.

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu sanitarreggodnie z wykazem wspodd-
nych geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym

wykonat wykopy z umochienierécian - zgodnie z projektem budowlanym

- obnizy¢ poziom wody gruntoweja czas wykonywania robot podstawowych (w przypadk
wystgpienia wysokiego poziomu waéd gruntowych lub opadowy

przygotow# podtaze pod rurocig - zgodnie z projektem budowlanym.

przygotow# podiaze pod przepompowai zgodnie z projektem budowlanym

5.4. Montaz ruroci agow.

Montaz rurockgdéw maze odbywé sie dwoma metodami:

- monta odcinkow rurocigdbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yyko

- monta odcinkow rurocigdw w wykopie.

Rury w wykopie powinny b utozone w osi montowanego przewodu. Na catej ddagpowinny
przylega& do podit@a na co najmniej ¥ obwodu.

5.5. Pohczenia rur i ksztaltek z PVC

Przed przysipieniem do montau rur i ksztatltek z PVC natg dokon& ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewgtrzne i zewrtrzne rur i ksztattek powinny bygtadkie, czyste, pozbawione po-
réw, wgkbien i innych wad powierzchniowych w stopniu unietfieiajacym spetnienie wymaga
okreslonych w normach PN-EN 14525 : 2000.

Pohczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wswmiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzan
uszczelka (pigcieniem elastomerowym) do oktenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujcego utatwiaicego wsuwanie. Nabg zwrock szczegolna uwagna osiowe wpro-
wadzenie kaca rury w kielich.

5.6. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjneseednicach wewn. 1000mm najewykona z prefabrykowa-
nych kegow betonowych. Patzenie kegdw naley wykona za pomog uszczelek. Dokczesé
studzienki naley wykona jako element monolityczny: &g z dnem , z wyprofilowapnkineta oraz
z otworami do wprowadzenia przewoddw. Pseigj rur PVC przeZciang komory roboczej nasy
wykona: poprzez tulej ochrona PVC. Pokryw studzienki stanowi ptytaelbetowa zeliwnym
witazem zatrzaskowyni] 600mm., klasy D400, Wiazeliwne naléy montowa& nad spoczni-
kiem o najwgkszej powierzchni. Studzienki nalewyposayc¢ w zeliwne stopnie ztazowe monto-
wane mijankowo w dwoch edach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w odledia poziomej osi
stopni 0,30m.
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Studzienki kanalizacyjne inspekcyjaet25mm

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjndrednicy 425mm naly wykon& z prefabrykowanych
elementow z tworzywa sztucznego (kineta, rura waa) rura teleskopowa). Studzienki rigle
wyposay¢ we wtazyzeliwne klasy D400 osadzone na rurze teleskopowej.

5.7. Montaz przepompownisciekow.

Przepompowni sciekdw naley posadowt na fundamencie z betonu klasy B10, glaib@5cm i
srednicy D=1430mm. Z uwagi na wysoki poziom woéd gowych, zbiornik przepompowni néidg
docigzy¢ pierscieniem betonowym érednicy D=2000mm i wysokoi H=0,55m. Pieicien wyko-
nat po posadowieniu zbiornika przepompowni. Na czastaia przepompowni wykop natg od-
wadnia za pomog igtofiltrow wptukiwanych w grunt (bez osypki piaskej).

5.8. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upsatkowania terenu wokot
budowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robaot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 pWeégania
0golne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakasci roboét i stosowanych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialdw ponosi Wyko-
nawca. Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinna Ipyzeprowadzana w czasie wszystkich
faz rob6t ziemno-montawych, zgodnie z zaleceniami oki@nymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizaggin’. Wyniki przeprowadzonych baflaa-
lezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgsspletnione. Jéi
ktérekolwiek z wymagéa nie zostato spetnione, naledar faze rob6t uzna za niezgods z wy-
maganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprow@badania ponownie.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowéanastpujace badania:

1. sprawdzenie zgodseu z Dokumentagj Projektow — polega na porownaniu wykonywa-
nych kadz wykonanych rob6t z Dokumentadprojektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodndci na podstawie ogtizin i pomiaréw

2. badania wykopow otwartych — obejmbadania materiatéw i elementéw obudowy, zabez-
pieczenia wykopow przed zalaniem vaadopaddw atmosferycznych, zachowanie warun-
kéw bezpieczistwa pracy a ponadto obejmgprawdzenie metod wykonywania wykopow

3. badanie podsypki — przeprowadzasizez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy czym gru-
bos¢ poditaza naley zbadaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt do-
ktadndicia do 1 cm. ; badanie to obejmuje rowniesytuowanie podia w planie, rzdne
poditaza i gkbokas¢ jego utaenia

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmamiar jej wysokéci ponad wierzch ka-
natu , zbadanie dotykiem syplad materiatu aytego do obsypki oraz skontrolowanie stop-
nia zagszczenia piasku

5. badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzepaia zagszczenia gruntu nasypowego
oraz jego wilgotnéci

6. badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji — napuje poprzez poréwnanie ich
cech, opisanych w dokumentach ckagcych ich jaké¢, z wymaganiami okébonymi w
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Dokumentacji Projektowej oraz beZpednio na budowie poprzez edkiny zewrtrzne lub
odpowiednie badania specjalistyczne

7. badania w zakresie uenia przewodow na podio — obejmuje badanie wenia przewo-
dow w planie i w profilu oraz sprawdzenie g#enia rur poprzez oglziny zewrtrzne

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST®®W 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt.7.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntaci pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemnyawiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lkeda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aligzku ukaiczenia wszystkich robot. 8-
ne dane zostampoprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow.

7.2.1. Dla robot tymczasowych.

Jednostk obmiaru §:

- dla wykop6w, obsypki i zasypki -in

- dla umocnienigcian wykopow -

- dla wykonania podtma (podsypki piaskowej) - hflub nf i gruba¢ warstwy w cm)

Przy podawaniu objosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwoch znakow po przecinku.

7.2.2. Dla robdt podstawowych

Dtugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktaméedla obmierzone poziomo, wzdtdinii osiowej,
wedtug rodzajéw rur §rednic i podawane w [m ]. Ksztaltki obliczg sv sztukach z podzialem na
rodzaje isrednice. Studzienki obliczagsiv kompletach. Obmiary wykonywanych na budowie ro-
bot winny by dokonywane przez Wykonawev obecnéci Inspektora nadzoru i protokolarnie za-

pisywane.

UWAGA:
W przypadku, gdy Zamawigy podpisuje z Wykonawoumowe opart, 0 cer ryczattows, obmiar
robot stizy¢ maze do kontroli zakresu wykonanych robot.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne zasady odbioru robét podane zostaty w ST ®BY 45000000-7 ,Wymagania ogdolne”
pkt.8.

8.1. Rodzaj odbioréw robot.
Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu)
d) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na oceniesitdi jakosci wykonywanych
robét , ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbior robot zanikggych i ulegag-
cych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogolnego ppstrobdt. Gotow& danej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoeygespowiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbior kzdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniarm fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow za-
wierajacych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmia/
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior roboét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw pod wadgm obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zala-

niem wod, gruntows i woda z opaddw atmosferycznych
- wykonania podtga wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jegobgégi, usytuowania
w planie , rednych i gkbokadsci utozenia

- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypewoddw do powierzchni terenu

- materiatéw aytych do zasypu

- zag:sSzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tno

- jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodciz wymaganiami Dokumentaciji Projek-
towej, atestami producentoéw oraz normami przednighoi
utozenia przewodu na podio
dtugcici i srednicy przewoddw oraz szczefidopohczenia rur.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robo6t dokonuje sidla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokomgpektor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych bafdl@owinny by wpisane do Dziennika Budowy. Z przeprowa-
dzonego odbioru technicznego nglaspis& protokot odbioru, ktory stanowi podstawo decyzji
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanajizegy.

O wykonaniu odbioru technicznego -etziowego naley dokona wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbidér koncowy.

Odbioér kaicowy przeprowadzaswwv trybie i zgodnie z warunkami okilenymi w umowie o wy-
konanie robot budowlanych. Polega on na finalnepgerzeczywistego wykonania robét w odnie-
sieniu do zakresu (ikoi) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé®do odbioru
koncowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do dziennika budowy. Odbidrmkowy
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robot nastpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakozenia robot i przycia wymaganych dokumentow. Odbioruwkowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamaweyjo w obecnii Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych do-
kumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z doku-
mentacy projektows i ST. W toku odbioru kicowego robot, komisja zapozna girealizaci usta-
len przyjetych w trakcie odbioréw robét zanilkajych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw €z
sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot emipjacych i rob6t poprawkowych. W przy-
padkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkbwmyb robét uzupetniagych w poszcze-
goInych elementach konstrukcyjnych i wylozeniowych, komisja przerwie swoje czy{oa

ustali nowy termin odbioru kmowego. W przypadku stwierdzenia przez kogigg jakaé wyko-
nywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentach aezmne odbiega od wymaganej dokumenta-
Cja projektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejsaomartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy. Po zakaeniu wszystkich czynsoi zwiazanych z odbiorem
koncowym, komisja spoeglzi ,Protokét odbioru roboét oraz zgtoszonych wad i usketlo usurg

cia przez Wykonawt

Dokumenty do odbioru Kmowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodiesowykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budovo doprowadzeniu do nalgego stanu i po-
rzadku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicyssedniej nieruchomii, bu-
dynku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawcsi, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi porarmai powykonawczymi.

3) protokoty odbiorow robot ulegajych zakryciu i zanikagych

4) protokoty odbiorow ogciowych

5) dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty).

6) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przef@nie linii telefo-
nicznej, energetycznej gazowejwoetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekamatych ro-
b6t wigcicielom uradzen

8) geodezyjninwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu

9) kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidab

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonaweg wyznaczy ponowny ter-

min odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap keda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiieggo. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robadpet-

niajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych agisttw od projektu budowlanego rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietni@dd20(Dz.U. Nr 93, poz. 888), Wykonawca
zahkcza projekt z odpowiednimi informacjami w formieseynlkowej i opisowej wniesione przez
Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych ogjsstw od projektu budowlanego rozumieniu ww. ustawy,
wprowadzajcy te zmiarg zobowazany jest o wyspienie i uzyskanie decyzji o0 zmianie pozwole-
nia na budow wtasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej w@adzeniem.
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8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi.

Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie r

kojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robot budowlanych

- protokotu odbioru kcowego obiektu

- dokumentow potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego
obiektu (jeeli byty zgtoszone wady)

- dokumentow dotyecych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia uswtia
tych wad
innych dokumentow niezlnych do przeprowadzenia czysoipodbioru.

8.6. Odbidr ostateczny-pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny-pogwarancyjny polega na oceniongnych robot zwizanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorzedamwym lub/oraz przy odbiorze po okrest&ajmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwaranceyjny

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogdlne.
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty okslene lgzda w umowie.
Rozliczenie catego zakresu robét zeanych z budowkanalizacji mae by dokonane:

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane pkgkonawe za jednost& obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu , pretg przez Zamawiagego w dokumentach
umownych

2. w systemie ryczaltowym — podstaptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawe
przyjcta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowe dalzie uwzgedniat
wszystkie czynngi, wymagania i badania sktadeg¢ sté na wykonanie sieci kanalizacyjnej, okre-
slone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegyj.:

- robocizrg bezpdredni wraz z narzutami

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa oboaziek wiaciwego wycenienia robot okienych w przedmiarze |
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodni2okumentagj Projektova.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci.

Rozliczenia rob6t montawych sieci wodoagowej mae by dokonane jednorazowo po wyko-
naniu petnego zakresu robot i ichakowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po do-
konaniu odbioréw cgciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pgiay Zamawiajcym a
Wykonawe nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdow i organizacji ruchu ponosi Wyko-
nawca
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany: ,Budowa kanalizacji sanitgrm@rzepompowni sciekOw i energetycznym
przylaczem kablowym” autor projektu: mgranAnna Nowakowska; Biuro Ustugowo-
Projektowe ,AKTE” Wielw, Os. Stare Sady 46/18;¢8z elektryczna- mgr i Piotr Piktus

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rdbddowlanych
autor: mgr i. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTR/ielun, Os. Stare
Sady 46/18

3. Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Prajeld i 1 egz. Specyfikaciji
Techniczne.

10.2. Ustawy i rozporadzenia.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanes{tgdnolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pén. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie prgezzarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowa-
dzeniusciekéw (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 zzpdzm.).
Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa zalBikwietnia 2001r. — w sprawie geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu orazppé®v uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)
Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki #oanej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozp. Mimclii Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po@5Q)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003rw-sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 20088 47, poz. 401)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003w sprawie informacji dotyezej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004m sprawie sposobu deklarowania wyro-
boéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiedowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198,
poz. 2041)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004zmieniagce rozporadzenie w sprawie
dziennika budowy , monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego
dane dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, pp242)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wragia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu iyorm
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072).

10.3. Polskie Normy

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane Oklenie, symbole, podziat i opisy gruntdéw.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie b@epnie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie.

PN-EN 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kazeadyjne.

PN—EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych.

PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ru-
chu pieszego i kotowego.

PN-EN 1401-1:1999 - Rury i ksztaltki kanalizacymaieplastyfikowanego polichlorki winylu.

PN-64/H-74086 - Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych.
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10.4. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Earacyjnych — zeszyt nr 9 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugggw z Tworzyw Sztucznych —Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomdjmatyzacyjnej; Warszawa 1996r.

10.5. Akty prawne, dokumenty i ustalenia technicze.

1.

5.

Warunki techniczne do projektowania kanalizaajiitarnej

2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publiczreeg
3.
4

Decyzja Powiatowego Zadu Drég — uzgodnienie lokalizacji w pasie drogi jewej
Uzgodnienie ZUDP - Opinia wydana przez Starogdewiatowe - Zesp6t Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej w Wieluniu.

Pozwolenie na budaw- wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu.



