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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt budowlany "ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO 98-300 WIELUN; UL. KRAKOWSKIE
PRZEDMIESCIE 7"

Kosztorys obejmuje rozbiorke budynku do poziomu posadzki w pomieszczeniach piwnic oraz rozebranie budykéw gospodarczych i smiet-
nika wraz z dreniang szopa.

Budynek mieszkalny :

Wymiary budynku : 18,4m X 15,32m
llo$¢ kondygnaciji : 3

Powierzchnia uzytkowa : 387,62 m2
Powierzchnia zabudowy : 281.90 m2
kubatura : 3467,40 m3

Budynek gospodarczy :
Wymiary budynku : 16,6mX4,89m
llo$¢ kondygnaciji : 1

Smietnik :
Wymiary budynku 3m X 3m

Szopa drewniana :
Wymiary : 2,3m X 3m

Zatozenia do kosztorysowania :

-Sciany piwnic i pozostatych kondygnacji przyjeto , jako wykonane z kamienia na zaprawie cem-wap.
-Schody miedzykondygnacyjne przyjeto , jako schody o konstrukci drewnianej

- Stropy przyjeto zgodnie z projektem

- Kosztorys uwzglednia wykonanie ogrodzenia z desek

- Wywo6z gruzu przyjeto na odlegto$¢ 5 km

Norma PRO Wersja 4.10



Krakowskie Przedmiescie7 SLEPYp

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.10

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty rozbiérkowe. Budynek kamienicy przy ul. Krakowskie przedmiescie nr 7
1|Ogrodzenie terenu i roboty przygotowawcze.
1/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przeno$nych - wykonanie przgset|m
d.1/0901-01
(15.32+1.5+6)*2 m 45.640
13.57+1.01+3.82+2+2 m 22.400
RAZEM 68.040
2|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - przygotowanie m
d.1/0901-02 stupow
poz.1/2*2 m 68.040
RAZEM 68.040
3/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
d.1/0901-03
poz.1 m 68.040
RAZEM 68.040
4|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04
poz.1 m 68.040
RAZEM 68.040
5/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
1.18+3.4+3.36 m 7.940
RAZEM 7.940
6|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
1.18+3.4+3.36 m 7.940
RAZEM 7.940
7/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
1.18+3.4+3.36 m 7.940
RAZEM 7.940
2|Rozbiérka dachu wraz z konstrukcja.
8|/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad |m?2
d.2|0509-02
Budynek 8.6"17.8 m?2 153.080
mieszkalny
8.6*17.8 m2 153.080
Budynki gos- [(16.6%(4.89+0.75)/cos(30)) m2 108.108
podarcze
2.4*3 m?2 7.200
RAZEM 421.468
9/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na |m2
d.2|0403-02 styk
poz.8 m?2 421.468
RAZEM 421.468
10/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.2|0403-04
Budynki gos- |(16.6%(4.89+0.75)/cos(30)) m2 108.108
podarcze
2.4*3 m2 7.200
RAZEM 115.308
11/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych wieszarowych m?2
d.2|0403-06
poz.8-poz.10 m?2 306.160
RAZEM 306.160
12/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0506-05
budynek 17.8*2 m 35.600
mieszkalny
budynki gos- |[16.6 m 16.600
podarcze
RAZEM 52.200
13/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0506-06
budynek 8.5%4 m 34.000
mieszkalny
budynki gos- |3.65*2 m 7.300
podarcze
RAZEM 41.300
14/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- |m2
d.2|0535-08 nierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
budynek (0.3*8.1*4)*2 m?2 19.440
mieszkalny
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Norma PRO Wersja 4.10

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
budynki gos- |(16.6+2*4.89/cos(30))*0.3 m?2 8.368
podarcze
1*0.25 m?2 0.250
RAZEM 28.058
3|Rozbidrka stropow.
15/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég Slepych m?2
d.3/0405-01
pietro 16.26+16.03+13.75+17.65+20.55+20.23+24.6+12.9+26.03+20.26 |m? 188.260
poddasze (18.4-(0.79*2))*(15.32-(0.79*2)) m?2 231.107
parter 15.95+15.72+16.29+19.26+43.85 m?2 111.070
RAZEM 530.437
16/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legarow m
d.3/0405-04
pietro 8%(3.2+2.78+4.1+2.59+2.555+3+6.2+6.7) m 249.000
poddasze 36*15.32 m 551.520
parter 8%(3.45+2.645+2.515+2.635)+9%(6.5+6.4) m 206.060
RAZEM 1006.580
17|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych m
d.3|0406-05
pietro 9%(3.2+2.78+4.1+2.59+2.555+3+6.2+6.7) m 280.125
poddasze 23*15.32 m 352.360
RAZEM 632.485
18/ KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - Slepe putapy m?2
d.3/0406-02
poz.15-111.07 m?2 419.367
RAZEM 419.367
19/KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.3/0406-01
poz.15-111.07 m?2 419.367
RAZEM 419.367
20|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.3/0406-03
poz.15-111.07 m?2 419.367
RAZEM 419.367
21|KNR 4-04 Rozebranie sklepien odcinkowych z cegly o grubosci 1 ceg.na za- |m2
d.3/0107-03 prawie cementowo-wapiennej
parter 15.95+15.72+16.29+19.26+43.85 m?2 111.070
RAZEM 111.070
22|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) m3
d.3/0305-01 przy grubosci ptyty stropowej do 10 cm
budynki gos- (3.1*4.4 m3 13.640
podarcze
RAZEM 13.640
4 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.
23|KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4/0354-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2|m?2
d.4|0354-05
budynek 25+17 m2 42.000
mieszkalny
budynki gos- |1*1.28 m?2 1.280
podarcze
0.9*2*4 m?2 7.200
1.1*2 m?2 2.200
RAZEM 52.680
25|KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet okiennych z rozbiérki do uzytku-demontaz|szt.
d.4/1006-02
budynek 28*2+4 szt. 60.000
mieszkalny
budynek gos- |1 szt. 1.000
podarczy
RAZEM 61.000
26|KNR 4-04 Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbioérki do uzytku- demon- |szt.
d.4/1006-03 taz
budynek 33 szt. 33.000
mieszklany
budynek gos- |5 szt. 5.000
podarczy
RAZEM 38.000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.4|0354-11
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budynek 1.1%18+1.9*2 m 23.600
mieszkalny
budynek gos- |1*2 m 2.000
podarczy
RAZEM 25.600
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- m?2
d.4|0354-08 wierzchni ponad 2 m2
1.25*1.78 m?2 2.225
RAZEM 2.225
5/Rozbiérka muréw i kominédw oraz pozostatych el. budynku.
29|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.5/0349-01
budynek (1.3+1.3+0.45)*0.45*5.5 m3 7.549
mieszkalny
budynek gos- |0.25%0.25*5.5 m3 0.344
podarczy
0.75*0.55*2.5 m3 1.031
RAZEM 8.924
30|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek |szt.
d.5/0402-04 biegu ponad 8 stopni
16+18 szt. 34.000
RAZEM 34.000
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.5/0504-01
budynek 45.29 m?2 45.290
mieszkalny
budynki god- |16.1*4.3-(5.4*4.3) m2 46.010
podarcze
RAZEM 91.300
32|KNR 4-04 Rozebranie ptyt balkonowych z balustrada - rusztowania z pod-  |m?2
d.5/0503-04 deskowaniem i piony z drabin w poziomie II kondygnaciji
2.81.2 m2 3.360
RAZEM 3.360
33|KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociagowych z rur zeliwnych o ér. 50-  |m
d.5/0701-02 100 mm
7+3.39 m 10.390
RAZEM 10.390
34|KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzondw kuchennych oblicowanych kaflami  |m3
d.5/0510-02
budynek 1*0.8*2*8 m3 12.800
mieszklany
budynek gos- |2*1.2*1 m3 2.400
podarczy
RAZEM 15.200
35|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci do 30 cm na zaprawie |m3
d.5/0201-02 cementowo-wapiennej powyzej terenu
budynek
mieszklany
pietro 0.26*(6.27*3.05-1.31*2.1) m3 4.257
0.265*(6.89*3.05-1.14*2.1) m3 4.934
RAZEM 9.191
36|KNR 4-04 Burzenie murdéw z cegly zwyktej na zaprawie cementowej o wyso- |m3
d.5/0602-01 kosci do 4 m ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
- Analogia mury z kamienia
budynek
mieszkalny
parter 0.26*(6.09*3.12-1.18*2.1) m3 4.296
0.215*1*3.12 m3 0.671
0.26%(6.8*3.12-1.47*2-3.11%1.6) m3 3.458
(0.2*3.12*1.3)*2 m3 1.622
0.15%(3.05*(1.615+2.2+2.60)-0.9*2.1*2) m3 2.368
0.51%(6.09*3.12-1.3*2.1) m3 8.298
0.5%(6.09*3.12-1.25*2.1) m3 8.188
0.58%(5.06*3.12) m3 9.157
0.58*(6.8*3.12-1.28*2.1) m3 10.746
0.58%(6.89*3.12) m3 12.468
0.89%(18.4*3.12-1.28*1.78-1.25%1.78*2-2.7*3-1.37%1.78-0.93*2.37) | m3 33.764
0.75%((2.56+0.25+2.585+0.51+4.49+0.435+1.16+1.1+0.215+3.45- |m3 30.905
2.7)*3.12-1.16*2.28)
0.79*(18.4*3.12-1.42*1.78-1.25*1.78*2-2.72*3.2-1.86*2.62*2- m3 23.439
1.10*2.1)
0.79*(3.12*(6.06+0.75+6.89)) m3 33.768
0.79*(3.12*(6.09+0.75+6.8)) m3 33.620
0.79%(0.27*(18.4*2+15.32*2-2.34-2.48)) m3 13.357
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budynek gos- |16.6%4.9*0.42 m3 34.163
podarczy
2%(0.5*(3.65+4.9)*4.89)*0.42 m3 17.560
2.85%2.6*0.42 m3 3.112
cegfa :
3*2.6%0.12 m3 0.936
1.5*2.6*0.12 m3 0.468
(0.5%(3.65+4.9)*4.89)*0.12 m3 2.509
4.1*2.6*3*0.12 m3 3.838
(16.6*3.65-(1%1.28+0.88*2+0.85*2+1.1*2+2.45*2+2.42*2+0.93*2)) |m3 17.661
*0.42
(2+2+3*2)*1.670.12 m3 1.920
0.92*1.6*0.25 m3 0.720
RAZEM 313.012
37|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwdch warstw desek nie tynko- |m2
d.5|0404-07 wanych R=0,5, sciany deskowane jednostronnie
budynek gos- [(2.4*2+3*2)*2 m2 21.600
podarczy
RAZEM 21.600
38/ KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt i ggsioréw azbestowo-cementowych m?2
d.5/0512-01 nie nadajacych sie do uzytku - powierzchnia wykonywanych robot
2.52.2.3. 9909-|do 10 m2
01/4
3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000
39/KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm na zaprawie |m3
d.5/0201-05 cementowo-wapiennej powyzej terenu
poddasze [((15.32*1.5)+0.5*15.32*4.1)*2]*0.4 m3 43.509
[((13.57+1.01+3.82-0.4*2)*1)*2-1*0.5*6]*2*0.4 m3 25.760
RAZEM 69.269
40|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na zapra- |m3
d.5/0201-08 wie cementowo-wapiennej powyzej terenu
pietro 0.51%(6.27*3.05-1.38*2.1) m3 8.275
0.45%(6.27*3.05-1.42*2.1) m3 7.264
0.44*(6.42*3.05-1.44*2.1) m3 7.285
0.406%(6.9*3.05-0.92*2.1) m3 7.760
0.45%(6.7*3.05-0.92*2.1) m3 8.326
0.44*(6.7*3.05 m3 8.991
0.79*(3.05%(6.42+0.58+6.74)) m3 33.107
0.79%(3.05%(6.27+0.58+6.89)) m3 33.107
0.79*(3.05*18.4-1.28%1.78*4-1.37*1.78) m3 35.209
0.58*(3.05*(3.09+0.265+3.55+0.185+1.15+0.43+0.45+3.645+ m3 25.684
0.44+3.205)-1.15*2.28-1.38*2.28)
0.79%(3.05*18.4-1.42*1.78-1.25*1.78*2-1.4*2.61-1.32*1.78*3) m3 30.367
0.79%(0.28%(18.4*2+15.32*2-1.4)) m3 14.608
RAZEM 219.983
41/KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o gru-  |m3
d.5/0203-08 bosci ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej te-
renu do poziomu posadzki.
budynek
mieszklany-
$ciany
0.89*(18.4*2.08)*2 m3 68.124
0.89%(18.4-0.79*2)*2.08 m3 31.137
0.79*(15.32*2.08)*2 m3 50.348
budynek gos-
podarczy-ta-
wy
0.8%(16.6*2+4.89*2)*0.5 m3 17.192
0.5%(4.09%4)*0.5 m3 4.090
RAZEM 170.891
42|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.5/0222-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll zasypanie piwnic
(18.4*15.32)*2.08 m3 586.327
RAZEM 586.327
-6-
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6|Zatadunek i transport.

43|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane |m3

d.6/1103-01 robocza przez 3 samochody samowytadowcze
poz.8*0.05 m3 21.073
poz.21*0.25 m3 27.768
poz.29 m3 8.924
poz.31*0.1 m3 9.130
poz.32*0.2 m3 0.672
poz.34 m3 15.200
poz.35 m3 9.191
poz.36 m3 313.012
poz.39 m3 69.269
poz.40 m3 219.983
poz.41 m3 170.891
0.14*0.14*17.8*2+8.6*0.08*0.16*44 m3 5.541
poz.15*0.03+p0z.16*0.05*0.04+p0oz.17*0.08*0.12 m3 23.998

RAZEM 894.652
44 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3
d.6{1103-04 1103- |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
05 to$¢ 5 km
poz.43 m3 894.652
RAZEM 894.652

Norma PRO Wersja 4.10
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty rozbiérkowe. Budynek kamienicy przy ul. Krakows

kie przedmiescie nr

-

Ogrodzenie

terenu i roboty przygotowawcze.

1
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR 4-04
0901-01

Ogrodzenia drewniane z przeset przenos-
nych - wykonanie przgset

obmiar =

(15.32+1.5+6)*2 45.640
13.57+1.01+3.82+2+2 22.400
RAZEM 68.040m

~R -
ciesle gr.lI'
0.53r-g/m

M -
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.025m3/m

gwozdzie budowlane okragte gote
1.41kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

m

m3

kg
%

36.0612

1.7010

95.9364

0.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty be
Cena jednostkowa: 0.00

zposrednie:

0.00

0.00

0.00

2
d.1

2%

3*

KNR 4-04
0901-02

Ogrodzenia drewniane z przeset przenos-
nych - przygotowanie stupéw
obmiar = 68.04/2*2 = 68.040m

~R--
ciesle gr.II'
0.17r-g/m

M --
krawedziaki drewniane
0.002m3/m

materiaty pomocnicze
0.5%

m3

%

11.5668

0.1361

0.5000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Razem koszty be
Cena jednostkowa: 0.00

zposrednie:

0.00

0.00

0.00

3
d.1

1*

2%

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przeset przenos-
nych - ustawienie
obmiar = 68.04m

~R -
ciesle gr.lI'
0.19r-g/m
robotnicy gr.I'
0.11r-g/m

12.9276

7.4844

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty be
Cena jednostkowa: 0.00

zposrednie:

0.00

0.00

0.00

4
d.1

1*

2%

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przgset przenos-
nych - rozebranie
obmiar = 68.04m

—-R--
ciesle gr.ll
0.1r-g/m
robotnicy gr.l
0.11r-g/m

6.8040

7.4844

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty be
Cena jednostkowa: 0.00

zposrednie:

0.00

0.00

0.00

5
d.1

1*

2%
3*
4*

5*

KNR 4-04
0901-05

Woykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar = 1.18+3.4+3.36 = 7.940m

~R--
ciesle gr.ll
0.84r-g/m

M -
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl
0.002m3/m

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1lI
0.017m3/m

gwozdzie budowlane okragte gote
0.51kg/m

materiaty pomocnicze

0.5%

m3
m3
kg
%

6.6696

0.0159
0.1350
4.0494

0.5000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Norma PRO Wersja 4.10

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

d.1/0901-06 obmiar = 1.18+3.4+3.36 = 7.940m

~R -
1* ciesle gr.ll r-g 2.1438 0.00 0.00
0.27r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7/KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07 obmiar = 1.18+3.4+3.36 = 7.940m
~R -
1* robotnicy gr.| r-g 2.6202 0.00 0.00
0.33r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie terenu i roboty przygotowawcze.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.10
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Norma PRO Wersja 4.10

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2|Rozbidérka dachu wraz z konstrukcja.
8|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na m?2
d.2/0509-02 deskowaniu na zaktad
obmiar =
Budynek |8.6*17.8 153.080
mieszkalny
8.617.8 153.080
Budynki (16.6*(4.89+0.75)/cos(30)) 108.108
gospodar-
cze
2.4*3 7.200
RAZEM 421.468m?2
-R--
1* robotnicy gr.| r-g 84.2936 0.00 0.00
0.2r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - m?2
d.2/0403-02 deskowanie dachu na styk
obmiar = 421.468m2
~R -
1* ciesle gr.ll r-g 46.3615 0.00 0.00
0.11r-g/m2
2+ robotnicy gr.| r-g 25.2881 0.00 0.00
0.06r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m?2
d.2/0403-04 prostych
obmiar =
Budynki (16.6%(4.89+0.75)/cos(30)) 108.108
gospodar-
cze
2.4*3 7.200
RAZEM 115.308m?2
~R -
1* ciesle gr.ll r-g 11.5308 0.00 0.00
0.1r-g/m2
2* robotnicy gr.| r-g 5.7654 0.00 0.00
0.05r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m?2
d.2/0403-06 wieszarowych
obmiar = 421.468-115.308 = 306.160m?2
-R--
1* ciesle gr.ll r-g 110.2176 0.00 0.00
0.36r-g/mz2
2* robotnicy gr.| r-g 42.8624 0.00 0.00
0.14r-g/m2
M -
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 4-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej m
d.2/0506-05 sie do uzytku
obmiar =
budynek [17.8*2 35.600
mieszkalny
budynki 16.6 16.600
gospodar-
cze
RAZEM 52.200m
~R -
1* robotnicy gr.| r-g 5.2200 0.00 0.00
0.1r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-10 -
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Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.10

-11 -

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
13/KNR 4-04 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie m
d.2/0506-06 do uzytku
obmiar =
budynek [8.5*4 34.000
mieszkalny
budynki 3.65*2 7.300
gospodar-
cze
RAZEM 41.300m
R -
1* robotnicy gr.| r-g 4.5430 0.00 0.00
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.2/0535-08 ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
obmiar =
budynek |(0.3*8.1*4)*2 19.440
mieszkalny
budynki (16.6+2*4.89/cos(30))*0.3 8.368
gospodar-
cze
1*0.25 0.250
RAZEM 28.058m?2
-R--
1* robotnicy gr.| r-g 8.4174 0.00 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Rozbiorka dachu wraz z konstrukcja.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM




Krakowskie Przedmiescie7 SLEPYp

Norma PRO Wersja 4.10

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3|Rozbidérka stropow.
15/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog slepych m?2
d.3/0405-01 obmiar =
pietro 16.26+16.03+13.75+17.65+20.55+20.23+
24.6+12.9+26.03+20.26 188.260
poddasze |(18.4-(0.79*2))*(15.32-(0.79*2))  231.107
parter 15.95+15.72+16.29+19.26+43.85 111.070
RAZEM 530.437m2
-R--
1* ciesle gr.ll r-g 53.0437 0.00 0.00
0.1r-g/m2
2* robotnicy gr.| r-g 37.1306 0.00 0.00
0.07r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legaréw m
d.3/0405-04 obmiar =
pietro 8*(3.2+2.78+4.1+2.59+2.555+3+6.2+6.7)
249.000
poddasze |36*15.32 551.520
parter 8%(3.45+2.645+2.515+2.635)+9%(6.5+6.4)
206.060
RAZEM 1006.580m
-R--
1* ciesle gr.ll r-g 60.3948 0.00 0.00
0.06r-g/m
2* robotnicy gr.| r-g 30.1974 0.00 0.00
0.03r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych m
d.3/0406-05 obmiar =
pietro 9*(3.2+2.78+4.1+2.59+2.555+3+6.2+6.7)
280.125
poddasze |23%15.32 352.360
RAZEM 632.485m
R -
1* ciesle gr.ll r-g 50.5988 0.00 0.00
0.08r-g/m
2 robotnicy gr.| r-g 271.9686 0.00 0.00
0.43r-g/m
-M --
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - Slepe m?2
d.3/0406-02 putapy
obmiar = 530.437-111.07 = 419.367m?2
~R -
1* robotnicy gr.l r-g 58.7114 0.00 0.00
0.14r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki m?2
d.3/0406-01 stropowe
obmiar = 530.437-111.07 = 419.367m2
R -
1* robotnicy gr.l r-g 88.0671 0.00 0.00
0.21r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowa- m?2
d.3/0406-03 nych
obmiar = 530.437-111.07 = 419.367m?2
R -
1* robotnicy gr.| r-g 125.8101 0.00 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 4-04 |Rozebranie sklepien odcinkowych z cegly o| m?2
d.3/0107-03 grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-
wapiennej
obmiar = 15.95+15.72+16.29+19.26+43.85
=111.070m2
-R--
1* ciesle gr.ll r-g 35.5424 0.00 0.00
0.32r-g/m2
2* robotnicy gr.ll r-g 94.4095 0.00 0.00
0.85r-g/m2
3* robotnicy gr.| r-g 55.5350 0.00 0.00
0.5r-g/m2
-M --
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1lI m3 0.7775 0.00 0.00
0.007m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, be- m3
d.3/0305-01 lek, zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty
stropowej do 10 cm
obmiar = 3.1*4.4 = 13.640m3
-R--
1* robotnicy gr.| r-g 136.9456 0.00 0.00
10.04r-g/m3
-M --
2 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.1773 0.00 0.00
0.013m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1lI m3 0.1910 0.00 0.00
0.014m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Rozbidrka stropow.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.
23|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
d.4|/0354-03 powierzchni do 1 m2
obmiar = 12szt.
-R--
1* robotnicy gr.| r-g 10.2000 0.00 0.00
0.85r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o m?2
d.4|0354-05 powierzchni ponad 2 m2
obmiar =
budynek |25+17 42.000
mieszkalny
budynki 1*1.28 1.280
gospodar-
cze
0.972*4 7.200
1.1*2 2.200
RAZEM 52.680m?2
~R -
1* robotnicy gr.l r-g 27.3936 0.00 0.00
0.52r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 4-04 |Przygotowanie skrzydet okiennych z roz- szt.
d.4/1006-02 biérki do uzytku-demontaz
obmiar =
budynek |28*2+4 60.000
mieszkalny
budynek |1 1.000
gospodar-
czy
RAZEM 61.000szt.
-R--
1* robotnicy gr.| r-g 12.8100 0.00 0.00
0.21r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 4-04 |Przygotowanie skrzydet drzwiowych z roz- szt.
d.4/1006-03 biorki do uzytku- demontaz
obmiar =
budynek |33 33.000
mieszklany
budynek |5 5.000
gospodar-
czy
RAZEM 38.000szt.
R -
1* robotnicy gr.| r-g 13.3000 0.00 0.00
0.35r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnia- m
d.4(0354-11 nych, stalowych
obmiar =
budynek |1.1*18+1.9*2 23.600
mieszkalny
budynek |12 2.000
gospodar-
czy
RAZEM 25.600m
R -
1* robotnicy gr.| r-g 17.4080 0.00 0.00
0.68r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub m?2
d.4/0354-08 krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar = 1.25%1.78 = 2.225m2
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
R -
1* robotnicy gr.| r-g 1.8690 0.00 0.00
0.84r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
5/Rozbiérka muréw i kominéw oraz pozostatych el. budynku.
29|KNR-W 4- |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.5/01 0349-01 |obmiar =
budynek |(1.3+1.3+0.45)*0.45*5.5 7.549
mieszkalny
budynek |0.25%0.25*5.5 0.344
gospodar-
czy
0.75*0.55*2.5 1.031
RAZEM 8.924m3
~R -
1* robotnicy r-g 65.5914 0.00 0.00
7.35r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30/KNR 4-04 |Rozebranie schoddéw (biegéw) o konstrukcji| szt.
d.5/0402-04 drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni
obmiar = 16+18 = 34.000szt.
R -
1* ciesle gr.ll r-g 24.4800 0.00 0.00
0.72r-g/szt.
2* robotnicy gr.| r-g 42.1600 0.00 0.00
1.24r-g/szt.
M -
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kl 11 m3 0.1020 0.00 0.00
0.003m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cemento- m?2
d.5/0504-01 wych, lastrykowych
obmiar =
budynek |45.29 45.290
mieszkalny
budynki 16.1*4.3-(5.4*4.3) 46.010
godpodar-
cze
RAZEM 91.300m?2
~R -
1* robotnicy gr.| r-g 447370 0.00 0.00
0.49r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 4-04 |Rozebranie ptyt balkonowych z balustradg -| m?2
d.5/0503-04 rusztowania z poddeskowaniem i piony z
drabin w poziomie Il kondygnacji
obmiar = 2.8%1.2 = 3.360m?2
-R--
1* ciesle gr.ll r-g 34.4736 0.00 0.00
10.26r-g/m2
-M --
2 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2176 0.00 0.00
0.66kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 4-04 |Demontaz przewodéw wodociggowych z m
d.5/0701-02 rur zeliwnych o $r. 50-100 mm
obmiar = 7+3.39 = 10.390m
R -
1* robotnicy gr.| r-g 4.1560 0.00 0.00
0.4r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 4-04 |Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych m3
d.5/0510-02 oblicowanych kaflami
obmiar =
-16 -




Krakowskie Przedmiescie7 SLEPYp

Norma PRO Wersja 4.10

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
budynek |1*0.8*2*8 12.800
mieszklany
budynek |2*1.2*1 2.400
gospodar-
czy
RAZEM 15.200m3
-R--
1* robotnicy gr.| r-g 136.9520 0.00 0.00
9.01r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 4-04 |Rozebranie muréw z kamienia o grubosci m3
d.5/0201-02 do 30 cm na zaprawie cementowo-wapien-
nej powyzej terenu
obmiar =
budynek
mieszklany
pietro 0.26%(6.27*3.05-1.31*2.1) 4.257
0.265*(6.89*3.05-1.14*2.1) 4.934
RAZEM 9.191m3
R -
1* robotnicy gr.| r-g 48.4366 0.00 0.00
5.27r-g/m3
M -
2+ deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kl.1I m3 0.0827 0.00 0.00
0.009m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR 4-04 |Burzenie muréw z cegty zwyktej na zapra- m3
d.5(0602-01 wie cementowej o wysokosci do 4 m ponad
terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycz-
nych - Analogia mury z kamienia
obmiar =
budynek
mieszkalny
parter 0.26%(6.09*3.12-1.18*2.1) 4.296
0.215*1*3.12 0.671
0.26%(6.8*3.12-1.47*2-3.11*1.6) 3.458
(0.2*3.12*1.3)*2 1.622
0.15%(3.05%(1.615+2.2+2.60)-0.9*2.1*2)
2.368
0.51%(6.09*3.12-1.3*2.1) 8.298
0.5%(6.09*3.12-1.25*2.1) 8.188
0.58*(5.06*3.12) 9.157
0.58*(6.8*3.12-1.28*2.1) 10.746
0.58%(6.89*3.12) 12.468
0.89%(18.4*3.12-1.28%1.78-1.25%1.78*2-2.7*
3-1.37%1.78-0.93*2.37) 33.764
0.75*((2.56+0.25+2.585+0.51+4.49+0.435+
1.16+1.1+0.215+3.45-2.7)*3.12-1.16*2.28)
30.905
0.79%(18.4*3.12-1.42%1.78-1.25%1.78*2-
2.72*3.2-1.86*2.62*2-1.10*2.1) 23.439
0.79%(3.12*(6.06+0.75+6.89)) 33.768
0.79%(3.12%(6.09+0.75+6.8)) 33.620
0.79%(0.27%(18.4*2+15.32*2-2.34-2.48))
13.357
budynek |16.6%4.9*0.42 34.163
gospodar-
czy
2%(0.5*(3.65+4.9)*4.89)*0.42 17.560
2.85%2.6*0.42 3.112
cegta :
3*2.6%0.12 0.936
1.5*2.6*0.12 0.468
(0.5*(3.65+4.9)*4.89)*0.12 2.509
4.1*2.6*3*0.12 3.838
(16.6*3.65-(1%1.28+0.88*2+0.85*2+1.1*2+
2.45*2+2.42*2+0.93*2))*0.42 17.661
(2+2+3*2)*1.6*0.12 1.920
0.92*1.6*0.25 0.720
-17 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*
4*
5*

6*

7*

RAZEM 313.012m3

R -
robotnicy gr.ll
2.82*0,8=2.256r-g/m3
robotnicy gr.|
1.19*0,8=0.952r-g/m3

M -
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl
0.008m3/m3

deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kl.1I
0.005m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.3kg/m3

materiaty pomocnicze

0.5%

~-S--
sprezarka powietrza przewozna spalinowa
4-5 m3/min
1.08m-g/m3

r-g

m3
m3
kg
%

m-g

706.1551

297.9874

2.5041

1.5651

93.9036

0.5000

338.0530

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty be
Cena jednostkowa: 0.00

zposrednie:

0.00

0.00

0.00

37
d.5

1*

2%

3*
4*
5*

6*

KNR 4-04
0404-07

Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch
warstw desek nie tynkowanych R=0,5,
$ciany deskowane jednostronnie

obmiar = (2.4*2+3*2)*2 = 21.600m?2

~R -
ciesle gr.ll
0.19*0,5=0.095r-g/m2
robotnicy gr.|
0.23*0,5=0.115r-g/m2

-M --

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl
0.005m3/m?2

deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.1I
0.003m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.16kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%

m?2

-9

m3
m3
kg
%

2.0520

2.4840

0.1080
0.0648
3.4560

0.5000

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty be
Cena jednostkowa: 0.00

zposrednie:

0.00

0.00

0.00

38
d.5

1*

KNR-W 4-
01 0512-01
z.s2.2.3.
9909-01/4

Rozebranie pokrycia z plyt i ggsioréw az-
bestowo-cementowych nie nadajgcych sie
do uzytku - powierzchnia wykonywanych
robét do 10 m2

obmiar = 3*3 = 9.000m?2

~R -
robotnicy
0.12*1.6=0.192r-g/m2

m?2

1.7280

0.00

0.00

Razem koszty be
Cena jednostkowa: 0.00

zposrednie:

0.00

0.00

0.00

39
d.5

2%

3*

KNR 4-04
0201-05

poddasze

Rozebranie muréw z kamienia o grubosci
30-40 cm na zaprawie cementowo-wapien-
nej powyzej terenu

obmiar =

[((15.32%1.5)+0.5*15.32*4.1)*2]*

0.4 43.509
[((13.57+1.01+3.82-0.4*2)*1)*2-1*0.5*6]*2*
0.4 25.760
RAZEM 69.269m3

-R--
robotnicy gr.|
6.02r-g/m3

-M --

deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kl 1l
0.007m3/m3

materiaty pomocnicze

0.5%

m3

m3

%

416.9994

0.4849

0.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.10

Razem koszty bezposrednie:
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Norma PRO Wersja 4.10

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|/KNR 4-04 |Rozebranie muréw z kamienia o grubosci m3
d.5/0201-08 ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wa-
piennej powyzej terenu
obmiar =
pietro 0.51%(6.27*3.05-1.38*2.1) 8.275
0.45%(6.27*3.05-1.42*2.1) 7.264
0.44%(6.42*3.05-1.44*2.1) 7.285
0.406*(6.9*3.05-0.92*2.1) 7.760
0.45%(6.7*3.05-0.92*2.1) 8.326
0.44*(6.7*3.05) 8.991
0.79%(3.05%(6.42+0.58+6.74)) 33.107
0.79%(3.05%(6.27+0.58+6.89)) 33.107
0.79%(3.05*18.4-1.28*1.78*4-1.37*1.78)
35.209
0.58%(3.05%(3.09+0.265+3.55+0.185+1.15+
0.43+0.45+3.645+0.44+3.205)-1.15*2.28-
1.38*2.28) 25.684
0.79%(3.05*18.4-1.42*1.78-1.25*1.78*2-1.4*
2.61-1.32*1.78*3) 30.367
0.79%(0.28*(18.4*2+15.32*2-1.4))  14.608
RAZEM 219.983m3
-R--
1* robotnicy gr.| r-g 1341.8963 0.00 0.00
6.1r-g/m3
-M --
2 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm Kl 1l m3 1.3199 0.00 0.00
0.006m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41/KNR 4-04 |Rozebranie taw fundamentowych oraz mu- m3
d.5/0203-08 réw z kamienia o grubosci ponad 40 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej ponizej te-
renu do poziomu posadzki.
obmiar =
budynek
mieszklany
-Sciany
0.89%(18.4*2.08)*2 68.124
0.89%(18.4-0.79*2)*2.08 31.137
0.79%(15.32*2.08)*2 50.348
budynek
gospodar-
czy-tawy
0.8%(16.6*2+4.89*2)*0.5 17.192
0.5%(4.09%4)*0.5 4.090
RAZEM 170.891m3
~R -
1* robotnicy gr.l r-g 1575.6150 0.00 0.00
9.22r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.5/01 0222-01 |przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. |-l zasypanie piwnic
obmiar = (18.4%15.32)*2.08 = 586.327m3
M -
1* piasek m3 586.3270 0.00 0.00
1m3/m3
~-S--
2 Koparko-spycharka, na podwoziu ciggnika m-g 16.4172 0.00 0.00
kotowego o pojemnosci 0,15 m3 (1)
0.028m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-19-




Krakowskie Przedmiescie7 SLEPYp PODSUMOWANIE

Rozbidrka muréw i komindéw oraz pozostatych el. budynku.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-20-
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Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6|Zatadunek i transport.
43|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy| m3
d.6(1103-01 obstudze na zmianeg roboczg przez 3 sa-
mochody samowytadowcze
obmiar =
poz.8*0.05 21.073
poz.21*0.25 27.768
poz.29 8.924
poz.31*0.1 9.130
poz.32*0.2 0.672
poz.34 15.200
poz.35 9.191
poz.36 313.012
poz.39 69.269
poz.40 219.983
poz.41 170.891
0.14*0.14*17.8*2+8.6*0.08*0.16*44 5.541
poz.15*0.03+p0z.16*0.05*0.04+poz.17*
0.08*0.12 23.998
RAZEM 894.652m3
~-S--
1* Koparko-spycharka, na podwoziu ciggnika m-g 127.9352 0.00 0.00
kotowego o pojemnosci 0,15 m3 (1)
0.143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.6/1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 5 km
obmiar = 894.652m3
~-S--
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 290.7619 0.00 0.00
0.177+4*0.037=0.325m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Zatadunek i transport.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-21-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.[ciesle gr.ll r-g 444.3126 0.00 0.00
2.|ciesle gr.II' r-g 60.5556 0.00 0.00
3.|robotnicy r-g 67.3194 0.00 0.00
4.|robotnicy gr. r-g 4985.2645 0.00 0.00
5.|robotnicy gr.I' r-g 7.4844 0.00 0.00
6. robotnicy gr.ll r-g 800.5646 0.00 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.10
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢é Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1lI m3 2.8053 2.8053 0.00 0.00
2.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL11I m3 1.7010 1.7010 0.00 0.00
3.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 1.1034 1.1034 0.00 0.00
4.deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.II m3 3.6194 3.6194 0.00 0.00
5.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 199.5630 199.5630 0.00 0.00
6. krawedziaki drewniane m3 0.1361 0.1361 0.00 0.00
7.|piasek m3 586.3270 586.3270 0.00 0.00
8./materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-23-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|Koparko-spycharka, na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci 0, |m-g 144.3524 0.00 0.00
15m3 (1)
2./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 290.7619 0.00 0.00
3.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 338.0530 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.10
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Materiaty Robocizna Sprzet RAZEM
1/Ogrodzenie terenu i roboty przygotowawcze. 0.00
2|Rozbiodrka dachu wraz z konstrukcja. 0.00
3|Rozbidrka stropow. 0.00
4|Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;. 0.00
5|Rozbiérka muréw i kominéw oraz pozosta- 0.00

tych el. budynku.
6|Zatadunek i transport. 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-25-
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