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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt budowlany "ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO 98-300 WIELUŃ; UL. KRAKOWSKIE
PRZEDMIEŚCIE 7"
Kosztorys obejmuje rozbiórkę budynku do poziomu posadzki w pomieszczeniach piwnic oraz rozebranie budyków gospodarczych i smiet-
nika wraz z drenianą szopą.
 
Budynek mieszkalny :
Wymiary budynku : 18,4m X 15,32m
Ilość kondygnacji : 3
Powierzchnia użytkowa : 387,62 m2
Powierzchnia zabudowy : 281.90 m2
kubatura : 3467,40 m3
 
Budynek gospodarczy :
Wymiary budynku : 16,6mX4,89m
Ilość kondygnacji : 1
 
Śmietnik :
Wymiary budynku 3m X 3m
 
Szopa drewniana :
Wymiary : 2,3m X 3m
 
Założenia do kosztorysowania :
 
-Ściany piwnic i pozostałych kondygnacji przyjęto , jako wykonane z kamienia na zaprawie cem-wap.
-Schody międzykondygnacyjne przyjęto , jako schody o konstrukci drewnianej
- Stropy przyjęto zgodnie z projektem
- Kosztorys uwzględnia wykonanie ogrodzenia z desek
- Wywóz gruzu przyjęto na odległość 5 km
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty rozbiórkowe. Budynek kamienicy przy ul. Krakowskie przedmieście nr 7

1 Ogrodzenie terenu i roboty przygotowawcze.
1

d.1
KNR 4-04
0901-01

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł m

(15.32+1.5+6)*2 m 45.640
13.57+1.01+3.82+2+2 m 22.400

RAZEM 68.040
2

d.1
KNR 4-04
0901-02

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie
słupów

m

poz.1/2*2 m 68.040
RAZEM 68.040

3
d.1

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie m

poz.1 m 68.040
RAZEM 68.040

4
d.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie m

poz.1 m 68.040
RAZEM 68.040

5
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

1.18+3.4+3.36 m 7.940
RAZEM 7.940

6
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

1.18+3.4+3.36 m 7.940
RAZEM 7.940

7
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

1.18+3.4+3.36 m 7.940
RAZEM 7.940

2 Rozbiórka dachu wraz z konstrukcją.
8

d.2
KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

Budynek
mieszkalny

8.6*17.8 m2 153.080

8.6*17.8 m2 153.080
Budynki gos-
podarcze

(16.6*(4.89+0.75)/cos(30)) m2 108.108

2.4*3 m2 7.200
RAZEM 421.468

9
d.2

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na
styk

m2

poz.8 m2 421.468
RAZEM 421.468

10
d.2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

Budynki gos-
podarcze

(16.6*(4.89+0.75)/cos(30)) m2 108.108

2.4*3 m2 7.200
 

RAZEM 115.308
11
d.2

KNR 4-04
0403-06

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych m2

poz.8-poz.10 m2 306.160
RAZEM 306.160

12
d.2

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

budynek
mieszkalny

17.8*2 m 35.600

budynki gos-
podarcze

16.6 m 16.600

RAZEM 52.200
13
d.2

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku m

budynek
mieszkalny

8.5*4 m 34.000

budynki gos-
podarcze

3.65*2 m 7.300

RAZEM 41.300
14
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

budynek
mieszkalny

(0.3*8.1*4)*2 m2 19.440
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
budynki gos-
podarcze

(16.6+2*4.89/cos(30))*0.3 m2 8.368

1*0.25 m2 0.250
 

RAZEM 28.058
3 Rozbiórka stropów.
15
d.3

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

piętro 16.26+16.03+13.75+17.65+20.55+20.23+24.6+12.9+26.03+20.26 m2 188.260
poddasze (18.4-(0.79*2))*(15.32-(0.79*2)) m2 231.107
parter 15.95+15.72+16.29+19.26+43.85 m2 111.070

RAZEM 530.437
16
d.3

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

piętro 8*(3.2+2.78+4.1+2.59+2.555+3+6.2+6.7) m 249.000
poddasze 36*15.32 m 551.520
parter 8*(3.45+2.645+2.515+2.635)+9*(6.5+6.4) m 206.060

RAZEM 1006.580
17
d.3

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

piętro 9*(3.2+2.78+4.1+2.59+2.555+3+6.2+6.7) m 280.125
poddasze 23*15.32 m 352.360

RAZEM 632.485
18
d.3

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

poz.15-111.07 m2 419.367
RAZEM 419.367

19
d.3

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

poz.15-111.07 m2 419.367
RAZEM 419.367

20
d.3

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

poz.15-111.07 m2 419.367
RAZEM 419.367

21
d.3

KNR 4-04
0107-03

Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg.na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2

parter 15.95+15.72+16.29+19.26+43.85 m2 111.070
RAZEM 111.070

22
d.3

KNR 4-04
0305-01

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców)
przy grubości płyty stropowej do 10 cm

m3

budynki gos-
podarcze

3.1*4.4 m3 13.640

RAZEM 13.640
4 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.
23
d.4

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

24
d.4

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

budynek
mieszkalny

25+17 m2 42.000

budynki gos-
podarcze

1*1.28 m2 1.280

0.9*2*4 m2 7.200
1.1*2 m2 2.200

RAZEM 52.680
25
d.4

KNR 4-04
1006-02

Przygotowanie skrzydeł okiennych z rozbiórki do użytku-demontaż szt.

budynek
mieszkalny

28*2+4 szt. 60.000

budynek gos-
podarczy

1 szt. 1.000

RAZEM 61.000
26
d.4

KNR 4-04
1006-03

Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki do użytku- demon-
taż

szt.

budynek
mieszklany

33 szt. 33.000

budynek gos-
podarczy

5 szt. 5.000

RAZEM 38.000
27
d.4

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
budynek
mieszkalny

1.1*18+1.9*2 m 23.600

budynek gos-
podarczy

1*2 m 2.000

RAZEM 25.600
28
d.4

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

1.25*1.78 m2 2.225
RAZEM 2.225

5 Rozbiórka murów i kominów oraz pozostałych el. budynku.
29
d.5

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

budynek
mieszkalny

(1.3+1.3+0.45)*0.45*5.5 m3 7.549

budynek gos-
podarczy

0.25*0.25*5.5 m3 0.344

0.75*0.55*2.5 m3 1.031
 

RAZEM 8.924
30
d.5

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek
biegu ponad 8 stopni

szt.

16+18 szt. 34.000
RAZEM 34.000

31
d.5

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

budynek
mieszkalny

45.29 m2 45.290

budynki god-
podarcze

16.1*4.3-(5.4*4.3) m2 46.010

RAZEM 91.300
32
d.5

KNR 4-04
0503-04

Rozebranie płyt balkonowych z balustradą - rusztowania z pod-
deskowaniem i piony z drabin w poziomie II kondygnacji

m2

2.8*1.2 m2 3.360
RAZEM 3.360

33
d.5

KNR 4-04
0701-02

Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. 50-
100 mm

m

7+3.39 m 10.390
RAZEM 10.390

34
d.5

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami m3

budynek
mieszklany

1*0.8*2*8 m3 12.800

budynek gos-
podarczy

2*1.2*1 m3 2.400

RAZEM 15.200
35
d.5

KNR 4-04
0201-02

Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej powyżej terenu

m3

budynek
mieszklany

 

piętro 0.26*(6.27*3.05-1.31*2.1) m3 4.257
0.265*(6.89*3.05-1.14*2.1) m3 4.934

RAZEM 9.191
36
d.5

KNR 4-04
0602-01

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wyso-
kości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych
- Analogia mury z kamienia

m3

budynek
mieszkalny

 

parter 0.26*(6.09*3.12-1.18*2.1) m3 4.296
0.215*1*3.12 m3 0.671
0.26*(6.8*3.12-1.47*2-3.11*1.6) m3 3.458
(0.2*3.12*1.3)*2 m3 1.622
0.15*(3.05*(1.615+2.2+2.60)-0.9*2.1*2) m3 2.368
0.51*(6.09*3.12-1.3*2.1) m3 8.298
0.5*(6.09*3.12-1.25*2.1) m3 8.188
0.58*(5.06*3.12) m3 9.157
0.58*(6.8*3.12-1.28*2.1) m3 10.746
0.58*(6.89*3.12) m3 12.468
0.89*(18.4*3.12-1.28*1.78-1.25*1.78*2-2.7*3-1.37*1.78-0.93*2.37) m3 33.764
0.75*((2.56+0.25+2.585+0.51+4.49+0.435+1.16+1.1+0.215+3.45-
2.7)*3.12-1.16*2.28)

m3 30.905

0.79*(18.4*3.12-1.42*1.78-1.25*1.78*2-2.72*3.2-1.86*2.62*2-
1.10*2.1)

m3 23.439

0.79*(3.12*(6.06+0.75+6.89)) m3 33.768
0.79*(3.12*(6.09+0.75+6.8)) m3 33.620
0.79*(0.27*(18.4*2+15.32*2-2.34-2.48)) m3 13.357
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
budynek gos-
podarczy

16.6*4.9*0.42 m3 34.163

2*(0.5*(3.65+4.9)*4.89)*0.42 m3 17.560
2.85*2.6*0.42 m3 3.112
 
cegła : 
3*2.6*0.12 m3 0.936
1.5*2.6*0.12 m3 0.468
(0.5*(3.65+4.9)*4.89)*0.12 m3 2.509
4.1*2.6*3*0.12 m3 3.838
(16.6*3.65-(1*1.28+0.88*2+0.85*2+1.1*2+2.45*2+2.42*2+0.93*2))
*0.42

m3 17.661

 
(2+2+3*2)*1.6*0.12 m3 1.920
0.9*2*1.6*0.25 m3 0.720
 

RAZEM 313.012
37
d.5

KNR 4-04
0404-07

Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynko-
wanych R=0,5, ściany deskowane jednostronnie

m2

 
budynek gos-
podarczy

(2.4*2+3*2)*2 m2 21.600

 
 

RAZEM 21.600
38
d.5

KNR-W 4-01
0512-01
z.sz.2.3. 9909-
01/4 

Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych
nie nadających się do użytku - powierzchnia wykonywanych robót
do 10 m2

m2

3*3 m2 9.000
RAZEM 9.000

39
d.5

KNR 4-04
0201-05

Rozebranie murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej powyżej terenu

m3

poddasze [((15.32*1.5)+0.5*15.32*4.1)*2]*0.4 m3 43.509
[((13.57+1.01+3.82-0.4*2)*1)*2-1*0.5*6]*2*0.4 m3 25.760
 
 

RAZEM 69.269
40
d.5

KNR 4-04
0201-08

Rozebranie murów z kamienia o grubości ponad 40 cm na zapra-
wie cementowo-wapiennej powyżej terenu

m3

piętro 0.51*(6.27*3.05-1.38*2.1) m3 8.275
0.45*(6.27*3.05-1.42*2.1) m3 7.264
0.44*(6.42*3.05-1.44*2.1) m3 7.285
0.406*(6.9*3.05-0.92*2.1) m3 7.760
0.45*(6.7*3.05-0.92*2.1) m3 8.326
0.44*(6.7*3.05) m3 8.991
0.79*(3.05*(6.42+0.58+6.74)) m3 33.107
0.79*(3.05*(6.27+0.58+6.89)) m3 33.107
0.79*(3.05*18.4-1.28*1.78*4-1.37*1.78) m3 35.209
0.58*(3.05*(3.09+0.265+3.55+0.185+1.15+0.43+0.45+3.645+
0.44+3.205)-1.15*2.28-1.38*2.28)

m3 25.684

0.79*(3.05*18.4-1.42*1.78-1.25*1.78*2-1.4*2.61-1.32*1.78*3) m3 30.367
0.79*(0.28*(18.4*2+15.32*2-1.4)) m3 14.608
 
 

RAZEM 219.983
41
d.5

KNR 4-04
0203-08

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o gru-
bości ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej te-
renu do poziomu posadzki.

m3

budynek
mieszklany-
ściany

 

0.89*(18.4*2.08)*2 m3 68.124
0.89*(18.4-0.79*2)*2.08 m3 31.137
0.79*(15.32*2.08)*2 m3 50.348

budynek gos-
podarczy-ła-
wy

 

0.8*(16.6*2+4.89*2)*0.5 m3 17.192
0.5*(4.09*4)*0.5 m3 4.090
 

RAZEM 170.891
42
d.5

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu
na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III zasypanie piwnic

m3

(18.4*15.32)*2.08 m3 586.327
 

RAZEM 586.327
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 Załadunek i transport.
43
d.6

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę
roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.8*0.05 m3 21.073
poz.21*0.25 m3 27.768
poz.29 m3 8.924
poz.31*0.1 m3 9.130
poz.32*0.2 m3 0.672
poz.34 m3 15.200
poz.35 m3 9.191
poz.36 m3 313.012
poz.39 m3 69.269
poz.40 m3 219.983
poz.41 m3 170.891
0.14*0.14*17.8*2+8.6*0.08*0.16*44 m3 5.541
poz.15*0.03+poz.16*0.05*0.04+poz.17*0.08*0.12 m3 23.998
 
 

RAZEM 894.652
44
d.6

KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km

m3

poz.43 m3 894.652
RAZEM 894.652
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Roboty rozbiórkowe. Budynek kamienicy przy ul. Krakowskie przedmieście nr 7
1 Ogrodzenie terenu i roboty przygotowawcze.
1

d.1
KNR 4-04
0901-01

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenoś-
nych - wykonanie przęseł
obmiar = 

m

(15.32+1.5+6)*2 45.640
13.57+1.01+3.82+2+2 22.400
RAZEM 68.040m

-- R --
1* cieśle gr.II'

0.53r-g/m
r-g 36.0612 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.025m3/m
m3 1.7010 0.00 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.41kg/m

kg 95.9364 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-04
0901-02

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenoś-
nych - przygotowanie słupów
obmiar = 68.04/2*2 = 68.040m

m

-- R --
1* cieśle gr.II'

0.17r-g/m
r-g 11.5668 0.00 0.00

-- M --
2* krawedziaki drewniane

0.002m3/m
m3 0.1361 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenoś-
nych - ustawienie
obmiar = 68.04m

m

-- R --
1* cieśle gr.II'

0.19r-g/m
r-g 12.9276 0.00 0.00

2* robotnicy gr.I'
0.11r-g/m

r-g 7.4844 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenoś-
nych - rozebranie
obmiar = 68.04m

m

-- R --
1* cieśle gr.II

0.1r-g/m
r-g 6.8040 0.00 0.00

2* robotnicy gr.I
0.11r-g/m

r-g 7.4844 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
obmiar = 1.18+3.4+3.36 = 7.940m

m

-- R --
1* cieśle gr.II

0.84r-g/m
r-g 6.6696 0.00 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0.002m3/m
m3 0.0159 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.017m3/m

m3 0.1350 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51kg/m

kg 4.0494 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 8 -
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6

d.1
KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
obmiar = 1.18+3.4+3.36 = 7.940m

m

-- R --
1* cieśle gr.II

0.27r-g/m
r-g 2.1438 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
obmiar = 1.18+3.4+3.36 = 7.940m

m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.33r-g/m
r-g 2.6202 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie terenu i roboty przygotowawcze.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Rozbiórka dachu wraz z konstrukcją.
8

d.2
KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na
deskowaniu na zakład
obmiar = 

m2

Budynek
mieszkalny

8.6*17.8 153.080

8.6*17.8 153.080
Budynki
gospodar-
cze

(16.6*(4.89+0.75)/cos(30)) 108.108

2.4*3 7.200
RAZEM 421.468m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.2r-g/m2
r-g 84.2936 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.2

KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych -
deskowanie dachu na styk
obmiar = 421.468m2

m2

-- R --
1* cieśle gr.II

0.11r-g/m2
r-g 46.3615 0.00 0.00

2* robotnicy gr.I
0.06r-g/m2

r-g 25.2881 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10
d.2

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych
prostych
obmiar = 

m2

Budynki
gospodar-
cze

(16.6*(4.89+0.75)/cos(30)) 108.108

2.4*3 7.200
RAZEM 115.308m2

-- R --
1* cieśle gr.II

0.1r-g/m2
r-g 11.5308 0.00 0.00

2* robotnicy gr.I
0.05r-g/m2

r-g 5.7654 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11
d.2

KNR 4-04
0403-06

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych
wieszarowych
obmiar = 421.468-115.308 = 306.160m2

m2

-- R --
1* cieśle gr.II

0.36r-g/m2
r-g 110.2176 0.00 0.00

2* robotnicy gr.I
0.14r-g/m2

r-g 42.8624 0.00 0.00

-- M --
3* materiały pomocnicze

0.5%
% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12
d.2

KNR 4-04
0506-05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej
się do użytku
obmiar = 

m

budynek
mieszkalny

17.8*2 35.600

budynki
gospodar-
cze

16.6 16.600

RAZEM 52.200m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.1r-g/m
r-g 5.2200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.2

KNR 4-04
0506-06

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar = 

m

budynek
mieszkalny

8.5*4 34.000

budynki
gospodar-
cze

3.65*2 7.300

RAZEM 41.300m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.11r-g/m
r-g 4.5430 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar = 

m2

budynek
mieszkalny

(0.3*8.1*4)*2 19.440

budynki
gospodar-
cze

(16.6+2*4.89/cos(30))*0.3 8.368

1*0.25 0.250
RAZEM 28.058m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.3r-g/m2
r-g 8.4174 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Rozbiórka dachu wraz z konstrukcją.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Rozbiórka stropów.
15
d.3

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
obmiar = 

m2

piętro 16.26+16.03+13.75+17.65+20.55+20.23+
24.6+12.9+26.03+20.26 188.260

poddasze (18.4-(0.79*2))*(15.32-(0.79*2)) 231.107
parter 15.95+15.72+16.29+19.26+43.85 111.070

RAZEM 530.437m2

-- R --
1* cieśle gr.II

0.1r-g/m2
r-g 53.0437 0.00 0.00

2* robotnicy gr.I
0.07r-g/m2

r-g 37.1306 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16
d.3

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów
obmiar = 

m

piętro 8*(3.2+2.78+4.1+2.59+2.555+3+6.2+6.7)
249.000

poddasze 36*15.32 551.520
parter 8*(3.45+2.645+2.515+2.635)+9*(6.5+6.4)

206.060
RAZEM 1006.580m

-- R --
1* cieśle gr.II

0.06r-g/m
r-g 60.3948 0.00 0.00

2* robotnicy gr.I
0.03r-g/m

r-g 30.1974 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17
d.3

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych
obmiar = 

m

piętro 9*(3.2+2.78+4.1+2.59+2.555+3+6.2+6.7)
280.125

poddasze 23*15.32 352.360
RAZEM 632.485m

-- R --
1* cieśle gr.II

0.08r-g/m
r-g 50.5988 0.00 0.00

2* robotnicy gr.I
0.43r-g/m

r-g 271.9686 0.00 0.00

-- M --
3* materiały pomocnicze

0.5%
% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18
d.3

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe
pułapy
obmiar = 530.437-111.07 = 419.367m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.14r-g/m2
r-g 58.7114 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19
d.3

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki
stropowe
obmiar = 530.437-111.07 = 419.367m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.21r-g/m2
r-g 88.0671 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20
d.3

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowa-
nych
obmiar = 530.437-111.07 = 419.367m2

m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.3r-g/m2
r-g 125.8101 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21
d.3

KNR 4-04
0107-03

Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o
grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-
wapiennej
obmiar = 15.95+15.72+16.29+19.26+43.85
= 111.070m2

m2

-- R --
1* cieśle gr.II

0.32r-g/m2
r-g 35.5424 0.00 0.00

2* robotnicy gr.II
0.85r-g/m2

r-g 94.4095 0.00 0.00

3* robotnicy gr.I
0.5r-g/m2

r-g 55.5350 0.00 0.00

-- M --
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

0.007m3/m2
m3 0.7775 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22
d.3

KNR 4-04
0305-01

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, be-
lek, żeber, wieńców) przy grubości płyty
stropowej do 10 cm
obmiar = 3.1*4.4 = 13.640m3

m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

10.04r-g/m3
r-g 136.9456 0.00 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0.013m3/m3
m3 0.1773 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.014m3/m3

m3 0.1910 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Rozbiórka stropów.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.
23
d.4

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni do 1 m2
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.85r-g/szt.
r-g 10.2000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24
d.4

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni ponad 2 m2
obmiar = 

m2

budynek
mieszkalny

25+17 42.000

budynki
gospodar-
cze

1*1.28 1.280

0.9*2*4 7.200
1.1*2 2.200
RAZEM 52.680m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.52r-g/m2
r-g 27.3936 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25
d.4

KNR 4-04
1006-02

Przygotowanie skrzydeł okiennych z roz-
biórki do użytku-demontaż
obmiar = 

szt.

budynek
mieszkalny

28*2+4 60.000

budynek
gospodar-
czy

1 1.000

RAZEM 61.000szt.

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.21r-g/szt.
r-g 12.8100 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26
d.4

KNR 4-04
1006-03

Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z roz-
biórki do użytku- demontaż
obmiar = 

szt.

budynek
mieszklany

33 33.000

budynek
gospodar-
czy

5 5.000

RAZEM 38.000szt.

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.35r-g/szt.
r-g 13.3000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27
d.4

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnia-
nych, stalowych
obmiar = 

m

budynek
mieszkalny

1.1*18+1.9*2 23.600

budynek
gospodar-
czy

1*2 2.000

RAZEM 25.600m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.68r-g/m
r-g 17.4080 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28
d.4

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub
krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar = 1.25*1.78 = 2.225m2

m2

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.84r-g/m2
r-g 1.8690 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Rozbiórka murów i kominów oraz pozostałych el. budynku.
29
d.5

KNR-W 4-
01 0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących
obmiar = 

m3

budynek
mieszkalny

(1.3+1.3+0.45)*0.45*5.5 7.549

budynek
gospodar-
czy

0.25*0.25*5.5 0.344

0.75*0.55*2.5 1.031
RAZEM 8.924m3

-- R --
1* robotnicy

7.35r-g/m3
r-g 65.5914 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30
d.5

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni
obmiar = 16+18 = 34.000szt.

szt.

-- R --
1* cieśle gr.II

0.72r-g/szt.
r-g 24.4800 0.00 0.00

2* robotnicy gr.I
1.24r-g/szt.

r-g 42.1600 0.00 0.00

-- M --
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II

0.003m3/szt.
m3 0.1020 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31
d.5

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cemento-
wych, lastrykowych
obmiar = 

m2

budynek
mieszkalny

45.29 45.290

budynki
godpodar-
cze

16.1*4.3-(5.4*4.3) 46.010

RAZEM 91.300m2

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.49r-g/m2
r-g 44.7370 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32
d.5

KNR 4-04
0503-04

Rozebranie płyt balkonowych z balustradą -
rusztowania z poddeskowaniem i piony z
drabin w poziomie II kondygnacji
obmiar = 2.8*1.2 = 3.360m2

m2

-- R --
1* cieśle gr.II

10.26r-g/m2
r-g 34.4736 0.00 0.00

-- M --
2* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.66kg/m2
kg 2.2176 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33
d.5

KNR 4-04
0701-02

Demontaż przewodów wodociągowych z
rur żeliwnych o śr. 50-100 mm
obmiar = 7+3.39 = 10.390m

m

-- R --
1* robotnicy gr.I

0.4r-g/m
r-g 4.1560 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34
d.5

KNR 4-04
0510-02

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych
oblicowanych kaflami
obmiar = 

m3

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

budynek
mieszklany

1*0.8*2*8 12.800

budynek
gospodar-
czy

2*1.2*1 2.400

RAZEM 15.200m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

9.01r-g/m3
r-g 136.9520 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35
d.5

KNR 4-04
0201-02

Rozebranie murów z kamienia o grubości
do 30 cm na zaprawie cementowo-wapien-
nej powyżej terenu
obmiar = 

m3

budynek
mieszklany

 

piętro 0.26*(6.27*3.05-1.31*2.1) 4.257
0.265*(6.89*3.05-1.14*2.1) 4.934
RAZEM 9.191m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

5.27r-g/m3
r-g 48.4366 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II

0.009m3/m3
m3 0.0827 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36
d.5

KNR 4-04
0602-01

Burzenie murów z cegły zwykłej na zapra-
wie cementowej o wysokości do 4 m ponad
terenem przy użyciu młotów pneumatycz-
nych - Analogia mury z kamienia
obmiar = 

m3

budynek
mieszkalny

 

parter 0.26*(6.09*3.12-1.18*2.1) 4.296
0.215*1*3.12 0.671
0.26*(6.8*3.12-1.47*2-3.11*1.6) 3.458
(0.2*3.12*1.3)*2 1.622
0.15*(3.05*(1.615+2.2+2.60)-0.9*2.1*2)
2.368
0.51*(6.09*3.12-1.3*2.1) 8.298
0.5*(6.09*3.12-1.25*2.1) 8.188
0.58*(5.06*3.12) 9.157
0.58*(6.8*3.12-1.28*2.1) 10.746
0.58*(6.89*3.12) 12.468
0.89*(18.4*3.12-1.28*1.78-1.25*1.78*2-2.7*
3-1.37*1.78-0.93*2.37) 33.764
0.75*((2.56+0.25+2.585+0.51+4.49+0.435+
1.16+1.1+0.215+3.45-2.7)*3.12-1.16*2.28)
30.905
0.79*(18.4*3.12-1.42*1.78-1.25*1.78*2-
2.72*3.2-1.86*2.62*2-1.10*2.1) 23.439
0.79*(3.12*(6.06+0.75+6.89)) 33.768
0.79*(3.12*(6.09+0.75+6.8)) 33.620
0.79*(0.27*(18.4*2+15.32*2-2.34-2.48))
13.357

budynek
gospodar-
czy

16.6*4.9*0.42 34.163

2*(0.5*(3.65+4.9)*4.89)*0.42 17.560
2.85*2.6*0.42 3.112
cegła : 
3*2.6*0.12 0.936
1.5*2.6*0.12 0.468
(0.5*(3.65+4.9)*4.89)*0.12 2.509
4.1*2.6*3*0.12 3.838
(16.6*3.65-(1*1.28+0.88*2+0.85*2+1.1*2+
2.45*2+2.42*2+0.93*2))*0.42 17.661
(2+2+3*2)*1.6*0.12 1.920
0.9*2*1.6*0.25 0.720
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM 313.012m3

-- R --
1* robotnicy gr.II

2.82*0,8=2.256r-g/m3
r-g 706.1551 0.00 0.00

2* robotnicy gr.I
1.19*0,8=0.952r-g/m3

r-g 297.9874 0.00 0.00

-- M --
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0.008m3/m3
m3 2.5041 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.005m3/m3

m3 1.5651 0.00 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.3kg/m3

kg 93.9036 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
7* sprężarka powietrza przewoźna spalinowa

4-5 m3/min
1.08m-g/m3

m-g 338.0530 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37
d.5

KNR 4-04
0404-07

Rozebranie ścianek działowych z dwóch
warstw desek nie tynkowanych R=0,5,
ściany deskowane jednostronnie
obmiar = (2.4*2+3*2)*2 = 21.600m2

m2

-- R --
1* cieśle gr.II

0.19*0,5=0.095r-g/m2
r-g 2.0520 0.00 0.00

2* robotnicy gr.I
0.23*0,5=0.115r-g/m2

r-g 2.4840 0.00 0.00

-- M --
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III

0.005m3/m2
m3 0.1080 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.003m3/m2

m3 0.0648 0.00 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16kg/m2

kg 3.4560 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38
d.5

KNR-W 4-
01 0512-01
z.sz.2.3.
9909-01/4 

Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów az-
bestowo-cementowych nie nadających się
do użytku - powierzchnia wykonywanych
robót do 10 m2
obmiar = 3*3 = 9.000m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0.12*1.6=0.192r-g/m2
r-g 1.7280 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39
d.5

KNR 4-04
0201-05

Rozebranie murów z kamienia o grubości
30-40 cm na zaprawie cementowo-wapien-
nej powyżej terenu
obmiar = 

m3

poddasze [((15.32*1.5)+0.5*15.32*4.1)*2]*
0.4 43.509
[((13.57+1.01+3.82-0.4*2)*1)*2-1*0.5*6]*2*
0.4 25.760
RAZEM 69.269m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

6.02r-g/m3
r-g 416.9994 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II

0.007m3/m3
m3 0.4849 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40
d.5

KNR 4-04
0201-08

Rozebranie murów z kamienia o grubości
ponad 40 cm na zaprawie cementowo-wa-
piennej powyżej terenu
obmiar = 

m3

piętro 0.51*(6.27*3.05-1.38*2.1) 8.275
0.45*(6.27*3.05-1.42*2.1) 7.264
0.44*(6.42*3.05-1.44*2.1) 7.285
0.406*(6.9*3.05-0.92*2.1) 7.760
0.45*(6.7*3.05-0.92*2.1) 8.326
0.44*(6.7*3.05) 8.991
0.79*(3.05*(6.42+0.58+6.74)) 33.107
0.79*(3.05*(6.27+0.58+6.89)) 33.107
0.79*(3.05*18.4-1.28*1.78*4-1.37*1.78)
35.209
0.58*(3.05*(3.09+0.265+3.55+0.185+1.15+
0.43+0.45+3.645+0.44+3.205)-1.15*2.28-
1.38*2.28) 25.684
0.79*(3.05*18.4-1.42*1.78-1.25*1.78*2-1.4*
2.61-1.32*1.78*3) 30.367
0.79*(0.28*(18.4*2+15.32*2-1.4)) 14.608
RAZEM 219.983m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

6.1r-g/m3
r-g 1341.8963 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II

0.006m3/m3
m3 1.3199 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41
d.5

KNR 4-04
0203-08

Rozebranie ław fundamentowych oraz mu-
rów z kamienia o grubości ponad 40 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej poniżej te-
renu do poziomu posadzki.
obmiar = 

m3

budynek
mieszklany
-ściany

 

0.89*(18.4*2.08)*2 68.124
0.89*(18.4-0.79*2)*2.08 31.137
0.79*(15.32*2.08)*2 50.348

budynek
gospodar-
czy-ławy

 

0.8*(16.6*2+4.89*2)*0.5 17.192
0.5*(4.09*4)*0.5 4.090
RAZEM 170.891m3

-- R --
1* robotnicy gr.I

9.22r-g/m3
r-g 1575.6150 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42
d.5

KNR-W 2-
01 0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III zasypanie piwnic
obmiar = (18.4*15.32)*2.08 = 586.327m3

m3

-- M --
1* piasek

1m3/m3
m3 586.3270 0.00 0.00

-- S --
2* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika

kołowego o pojemności 0,15 m3 (1)
0.028m-g/m3

m-g 16.4172 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp PODSUMOWANIE

Rozbiórka murów i kominów oraz pozostałych el. budynku.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Załadunek i transport.
43
d.6

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 sa-
mochody samowyładowcze
obmiar = 

m3

poz.8*0.05 21.073
poz.21*0.25 27.768
poz.29 8.924
poz.31*0.1 9.130
poz.32*0.2 0.672
poz.34 15.200
poz.35 9.191
poz.36 313.012
poz.39 69.269
poz.40 219.983
poz.41 170.891
0.14*0.14*17.8*2+8.6*0.08*0.16*44 5.541
poz.15*0.03+poz.16*0.05*0.04+poz.17*
0.08*0.12 23.998
RAZEM 894.652m3

-- S --
1* Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika

kołowego o pojemności 0,15 m3 (1)
0.143m-g/m3

m-g 127.9352 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44
d.6

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 5 km
obmiar = 894.652m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.177+4*0.037=0.325m-g/m3
m-g 290.7619 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Załadunek i transport.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. cieśle gr.II r-g 444.3126 0.00 0.00
2. cieśle gr.II' r-g 60.5556 0.00 0.00
3. robotnicy r-g 67.3194 0.00 0.00
4. robotnicy gr.I r-g 4985.2645 0.00 0.00
5. robotnicy gr.I' r-g 7.4844 0.00 0.00
6. robotnicy gr.II r-g 800.5646 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 2.8053 2.8053 0.00 0.00
2. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1.7010 1.7010 0.00 0.00
3. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 1.1034 1.1034 0.00 0.00
4. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 3.6194 3.6194 0.00 0.00
5. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 199.5630 199.5630 0.00 0.00
6. krawedziaki drewniane m3 0.1361 0.1361 0.00 0.00
7. piasek m3 586.3270 586.3270 0.00 0.00
8. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Koparko-spycharka, na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności 0,
15 m3 (1)

m-g 144.3524 0.00 0.00

2. samochód samowyładowczy 5 t m-g 290.7619 0.00 0.00
3. sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min m-g 338.0530 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.10



Krakowskie Przedmieście7_ŚLEPYp TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Materiały Robocizna Sprzęt RAZEM
1 Ogrodzenie terenu i roboty przygotowawcze. 0.00
2 Rozbiórka dachu wraz z konstrukcją. 0.00
3 Rozbiórka stropów. 0.00
4 Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. 0.00
5 Rozbiórka murów i kominów oraz pozosta-
łych el. budynku.

0.00

6 Załadunek i transport. 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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