
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
                                           I

    ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Remont budynku Publicznego Przedszkola nr 4 w Wieluniu
polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania”

                     Wieluń oś Wyszyńskiego 44 98-300 Wieluń

Inwestor: GMINA WIELUŃ

Opracował: mgr inż. Jerzy Wojtowicz

KWIECIEŃ 2009 ROK

1



                                        SPIS TREŚCI

1. Nazwa zamówienia.
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących
4. Informacje o terenie budowy.

4.1 Organizacja robót budowlanych
4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
4.3 Ochrona środowiska
4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
4.6 Organizacja ruchu
4.7 Ogrodzenie
4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni

5. Normy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

6.1 Wymagania podstawowe
6.2 Warunki dostawy, transport, składowanie, przechowywanie, kontrola jakości

7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
8. Wymagania dotyczące środków transportu
9. Wymagania dotyczące wykonania robót

9.1 Wymagania podstawowe
9.2 Sposób wykonania poszczególnych elementów

10. Działania kontrolne w nawiązaniu do dokumentów odniesienia
10.1      Porównanie wykonanych prac z dokumentacją projektową
10.2     Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów i technologii wykonania

                      z certyfikatami, normami i aprobatami
        10.3     Wykonanie badań spełnienia norm dla poszczególnych instalacji i urządzeń
  11.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
  12.  Odbiór robót budowlanych
         12.1 Postępowanie
         12.2 Materiały i dokumenty
  13.   Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących.
  14.   Dokumenty odniesienia
         14.1 Dokumentacja projektowa
         14.2 Normy i aprobaty techniczne
         14.3 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

                                                                         2



     1.Nazwa zamówienia.
„Remont budynku Publicznego Przedszkola nr 4 w Wieluniu
polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania”

2.Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje czynności mające na celu wykonanie
remontu centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacją projektową , co związane jest
z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- roboty demontażowe
- roboty wewnętrzne (tynkarskie, malarskie)

Roboty instalacyjne:
- roboty demontażowe istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
- roboty montażowe nowej instalacji centralnego ogrzewania
- montaż grzejników ,
- montaż armatury- zaworów termostatycznych, głowic termostatycznych,
- badania szczelności
- montaż izolacji cieplnej rurociągów
- wykonanie niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących
- uruchomienie regulacja instalacji centralnego ogrzewania
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

3.  W yszczególnienie i opis  prac tow arzyszących i  robót    tym czasow ych

N in ie jszy p rzed m io t zam ó w ien ia  związany jest  z  wykonanym pro jek tem b u do w lan y m , k tó ry  n ie
w y m ag a p o zw o len ia n a b u do w ę , o raz n ie  w y m ag a u zgo dn ień  b ran żo w y ch , w y m ag an e jes t
w y s tąp ien ie z w n iosk iem zg łasza jący m w y ko n y w an ie ro bó t b u d ow lan y ch .

.

4. Inform acje o terenie bu dow y.

4.1O rganizacja robót budow lanych.

W arun k i p rzy jm o w an ia, sk łado w an ia i tran sp o r tu m ateria łó w po w inn y by ć zg od n e
z po w szechn ie p rzy ję ty m i zasad am i i b rać p o d u w ag ę za lecen ia p rod u cen ta m ate ria łó w .

S posó b u ży tko w an ia m aszy n i n arzęd z i po w in ien by ć zg od n y z ogó ln ie p rzy ję ty m i zasad am i i
za lecen iam i p rod u cen ta .

4.2Zabezpieczen ie interesów osób trzecich .

W trak c ie w yk o n y w an ia p rac n a leży zw ró c ić b aczn ą uw ag ę n a o ch ro n ę e lem en tów
b u do w lan y ch i w yp osażen ia o b iek tu , czy nn e in s ta lacje n iezw iązan e z w y ko n y w an y m
zak resem ro bó t, u rząd zen ia u ży tko w an e w ob iek cie – do ty czy robó t w y ko ny w an y ch w pob liżu
b u dy n k ó w .

W przyp ad ku u szk o d zen ia lu b zn iszczen ia jak iego k o lw iek e lem en tu W y ko n aw ca ro bó t jest
zobo w iązan y do do p ro w ad zen ia d anego e lem en tu do s tan u sp rzed u szko d zen ia lu b w y m ian y
n a e lem en t n o w y oraz p o w iad o m ić Inw es to ra i W łaśc ic ie la ob iek tu .

D o tak ich czy nn ośc i p rzys tęp u je w y k o naw ca n iezw ło czn ie i n a w łasn y k osz t.

4.3O chrona środow iska.
Z u ży te m ate ria ły i odp ady s tw arzające zag ro żen ie d la środ o w isk a , po w inn y by ć u ty lizo w an e
w au to ry zo w an y ch p un k tach u ty lizac ji po w stęp n ej seg reg ac ji – u ty lizac ja do ty czy ro zeb rane j izo lac ji
term iczn e j p rzew odów  ru ro w ych .

T y m czaso w e sk łado w an ie n a te ren ie p ro w ad zo n y ch p rac w ko n ten erach .
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4.4 W arun ki bezpieczeństw a pracy.

N a teren ie w yko n y w an ia robó t na le ży b ezw zg lęd n ie p rzes trzeg ać zasad b ezp ieczn ego
w yko n y w an ia rob ó t.

B ezw zg lęd n ie k a żdy p raco w n ik w yk o nu jący p race p rzy u rząd zen iach i n a m aszy n ach
po w in ien pos iad ać św iad ec tw o k w alif ik ac ji do p u szczające G o do pracy p rzy i n a ty m
u rząd zen iu o raz m aszy n ie .

W ys tęp u jące p race w ysok ośc io w e n a le ży w yko n y w ać p rzez oso by pos iad a jące  do p u szczen ie d o p rac
n a w yso kośc iach .

K iero w n ik b u d o w y o b o w iązan y jes t p rzep ro w ad z ić w stęp n e szko len ie w zak resie p rzep isó w  b h p i
ppo ż. p rzed p rzys tąp ien iem do ro bó t.

4.5Z aplecze dla potrzeb W ykonaw cy.

Z lecen iod aw ca zap ew n i W yk o naw cy ro bó t po m ieszczen ie d la p o trzeb so c ja ln o -by to w y ch o raz  d la
sk łado w an ia częśc i m a te ria łó w , n arzęd z i i sp rzę tu n iezb ęd n ego d la rea lizac ji p rzed m io tu
zam ó w ien ia . Z am aw ia jący p rzek a że po m ieszczen ie lu b po m ieszczen ia n iezb ęd n e do
w yko n an ia zam ó w ien ia w d n iu p rzek azan ia p lacu b u d o w y.

4.6 W arun ki dotyczące organ izacji ruchu.
P ro w ad zo n e p race b ezw zg lęd n ie n ie m o g ą zak łó cać ruch u p ies zy ch i po jazd ów
w obręb ie ob iek tów Z am aw ia jącego .

W tok u p rac s to so w ać s ię d o p ro jek tu o rg an izac ji ruch u (n ie w y m ag an y ).

4.7O grodzen ie.
W yk o nać o g rod zen ie teren u p lacu b u do w y przed d o stęp em o sób n iep o w o łan y ch z
e lem en tów p refab ryk o w an y ch w g P lan u B u do w y (jeś li is tn ie je ko n ieczn ość w yko nan ia – n ie
zach o d zi ko n ieczn o ść).

4.8Z abezpieczenia chodników i jezdni.
W stref ie p ro w ad zo n y ch p rac zab ezp ieczy ć p o w ierzch n ie ch o d n ikó w oraz jezd n i p rzed
m ech an iczn y m u szk od zen iem oraz śro dk am i ch em iczn y m i. N in ie jsze do ty czy w y w o zu
sk łado w an y ch z ro zb ió rk i i d em o n ta żu m ate ria łów n ie n ad a ją cy ch s ię do d a lsze j eksp lo a tac ji.

5. N orm y i kody robót budow lanych objętych przedm iotem zam ów ien ia .
R ob o ty b u d o w lan e C P V – 45216100-5

a. W ybran e P o lsk ie N o rm y ob jęte p rzed m io tem zam ó w ien ia
W arun k i techn iczn e w y k o n an ia robó t ok reś la ją :

- P N -E N 442 :1999 – Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne.
-      P N -E N 442 -1 :1999 /A 1 :2005 – Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne
- P N -E N  215 :2005 /A 1 :2006 -T erm osta ty czn e zaw ory  g rze jn ikow e . W y m ag an ia i metody b ad ań .
-      P N -E N  215 -1 :2002 -T erm ostaty czn e zaw ory  g rze jn ikow e .-C zęść   1 : W y m ag an ia b ad an ia.
- P N -E N -10 57 :1999 -M ied ż i s topy  m ied z i - R ury  m ied z ian e   b ez  szw u  do  w ody  i g azu

sto so w an e           w  in s ta lac jach  san ita rny ch  i o g rzew an ia .
- P N -B -0 2 4 21 :199 9  O grzew n ic tw o  Izo lac ja  c iep ln a  p rzew odó w , arm atu ry  i u rząd zeń . W y m ag an ia .
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6. W ym agania dotyczące w łaściw ości w yrobów .

6.1 W y m agania podstaw ow e.

S toso w ać m ate ria ły b u d o w lan e zgod n e z w y ty czn y m i zaw arty m i w art. 1 0 U staw y „P raw o
B u do w lan e” (tek s t jed n o lity D z. U . N r 20 7 z 2 003 ro k u , po z . 2 016 ze zm ian am i)

6.2 Przechow ywanie, transport, warunki dostaw y, składowanie i kontrola jakości.

M ateria ły tran spo r to w ać, sk łado w ać i m ag azy n o w ać zg od n ie z za lecen iam i i
w y m og am i p ro d ucen ta .

N a b u d o w ie m ateria ły sk ład o w ać w m ie jscu n ied os tęp n y m d la o sób n iepo w o łan y ch , tak b y
n ie k o lid o w ały z w ew n ę trzn y m u k ład em k o m un ik acy jn y m w g P lan u B u do w y . ( jeś li w ys tęp u je
ko n ieczn ość w y ko n an ia – n ie w ys tępu je) . N ie w y m ag an y . U śc iś len ie m ie jsca i n iezb ęd n y ch d o
rea lizac ji p rzed m io tu zam ó w ien ia po m ieszczeń ok reś lo ny zos tan ie z chw ilą  p ro to k o larn ego
p rzek azan ia p lacu b u do w y.

7. W ym agania dotyczące sprzętu i m aszyn.
W szy s tk ie m aszy n y i u rzą d zen ia w yk orzys ty w an e do rea lizac ji p rac po w inn y b y ć sp raw n e i do b ran e
do ch arak teru prac .
M aszy n y , u rząd zen ia i sp rzę t zm ech an izo w an y u ży w an e po d czas p rac po w inn y by ć u s taw io n e  zgod n ie z
w y m ag an iam i p rod u cen ta o raz sto so w an e zg o d n ie z ich p rzezn aczen iem .
U ży w an ie m aszyn i u rz ąd zeń u ży tk o w an y ch n a teren ie b u do w y , d op u szcza ln e jes t p od
w arun k iem posiad an ia prz ez n ie w łaśc iw y ch certy f ik a tów d op u szczen ia ich do u ży tko w an ia . N a leży
je zab ezp ieczy ć przed m o żliw ośc ią u ru ch o m ien ia p rzez osoby n iepow o łan e .
P rzek raczan ie p aram e tró w techn iczn y ch ok reś lo n y ch d la m aszyn i u rząd zeń w trak c ie ich  p racy n a
b u do w ie jes t zab ro n io n e .

8. W ym agania dotyczące środków transportu
Ś rodk i i u rząd zen ia transpo r to w e p o w inn y by ć odp o w ied n io p rzys to so w an e d o tran spo rtu
m ate riałó w , e lem en tó w , k o n s tru k c ji, u rząd zeń , itp . n iezb ęd n y ch do w yk o n y w an ia d an ego  ro d z a ju
robó t.

Ś rodk i tran sp o r tu po w inn y um o żliw iać b ezp ieczn y p rzew ó z p rzed m io tów w spo sób
zap ob ieg a jący p rzed ich n ieko n tro lo w an y m p rzem ieszczan iem .

9. W ym agania dotyczące w ykonania robót.

9.1 . W ym agania podstaw ow e .

P race w yko n ać zg od n ie ze sz tu k ą b u d o w lan ą , w ied zą techn iczn ą i p rzep isam i o raz P o lsk im i
N orm am i ob o w iązu jący m i w b u do w n ic tw ie, a tak że za lecen iam i p rod u c en tów i dos taw có w
u rząd zeń .

9.2 . Sposób w ykończenia poszczególnych elem en tów :
T o leran c ja w y m iaro w an ia , szczegó ły techn o log iczn e o raz w y m ag an ia sp ec ja ln e w y ko n ać
zgod n ie z „W arun k am i techn iczn y m i w y ko n an ia i odb io ru rob ó t” , o p raco w an y m i p rzez
In s ty tu t T echn ik i B u do w lane j i od po w ied n im i N o rm am i.
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10. D ziałania kontrolne w naw iązaniu do dokum entów odniesienia .
10.1 Porów nanie w ykonanych prac z:dok um en tacją projektow ą .
p rzed m iarem ro b ó t, szk icam i ro zw iązań , od n ies ien iem b ęd zie za łączo n y do n in ie jszego

zam ó w ien ia  p rz ed m iar ro bó t o raz ko sz to ry s o fer to w y szczeg ó ło w y ,

d ok u m en tac ja p ro jek to w a.

10.2 Spraw dzenie zgodności zastosowanych m ateriałów i technologii w ykonania z
projektem , certyfikatam i, norm am i i aprobatam i techn icznym .

- W yko n aw ca w in ien p rzedk ład ać n in ie jszą dok um en tację p rzed w b u do w an iem m ateria łó w ,
p rzeds taw ia jąc d ok u m en tac ję p isem n ą zam aw ia jącem u ( n o rm y , cer ty f ik a ty , ap rob aty
techn iczn e)

10.3 W yko nanie badań spełn ienia norm dla poszczególnych insta lacji i urządzeń .

- w n in ie jszy m zam ó w ien iu n ie w y s tęp u ją

11. W ym agania dotyczące przedm iaru i obm iaru robót.
P rzed m iar ro b ó t po w in ien ob e jm o w ać w szys tk ie e lem en ty n iezb ęd n e do w yk o nan ia w y cen y  k osz tó w
ro bó t o raz w y k on an ia robó t.

C en a po d an a w o ferc ie , ob liczo n a n a po ds taw ie p rzed m iaru robó t, po w in n a zaw ierać
w szy s tk ie kosz ty zw iązan e z rea lizac ją p rzed m io tu zam ó w ien ia .

12. O dbiór robót budow lanych.

12.1 Postępowanie.
P os tęp o w an ie p rzy o db io rze rob ó t po w inn o by ć zgod n e z „W aru n k am i techn iczn y m i
C O B R IT  IN S T A L  Z eszy t 6 –  W arun k i techn iczn e w y k o nan ia i odb io ru instalacji
grzewczych, Wymagania techniczne C O B R IT  IN S T A L  Z eszy t 10 –  W y ty czn e s to sow an ia i
p ro jek to w an ia   z  ru r m ied z iany ch  (  w yd an ie  I , s ty czeń  2004 r.)  o raz  in s tru k c jam i p rodu cen tó w .
P rzy  o db io rze  k oń co w y m  p ow in ny  by ć  dos ta rczon e  n a stępu jące  d oku m en ty :

- dok u m en tac ja  p ro jek to w a( z  n an ies iony m i n a n ie j zm ian am i i u zup e łn ien iam i w p row ad zo ny m i
w     trak c ie  w y kon yw an ia  robó t)
- d oku m en ty  do ty czące  jak ośc i w bud ow any ch  m at eria łów  (św iad ec tw ajak ośc i)
- p ro to ko ły  odb io ró w  częśc iow y ch
- p ro to kó ł p rzep row ad zo n ej p róby  szcze ln ośc i ca łe j in s ta lac ji
P rzy  o db io rze  k oń co w y m  n a leży  sp raw d zić :
- zg odn ość  w yk on an ia  z  do ku m en tac ją  p ro jek tow ą o raz  ew en tu a lny m i zm ian am i
- p ro to ko ły  odb io ró w  częśc iow y ch  i pos tano w ień  do ty czący ch  u su n ięc ia  u s te rek
- ak tu a lność  dok u m en tac ji p ro jek to w ej (  czy  n an ies io n o  w szy s tk ie  zm ian y  i u zup e łn ien ia
- p ro to ko ły  b ad ań  szcze lno śc i in s ta lac ji

. W yko n aw ca z chw ilą zako ń czen ia rob ó t o bo w iązan y jes t d o  p is em n e go zw ró cen ia s ię d o
Z am aw ia jącego in fo rm u jąc o zak o ńczen iu p ro w ad zo n y ch p rac i w y znaczen iu te rm in u o d b io ru
ko ńco w ego

12.2 M ateriały i dokum enty.

D la p rzep ro w ad zen ia od b io ru ko ń co w eg o ro b ó t W y ko naw ca po w in ien p rzed ło ży ć : A tes ty i

cer ty f ik a ty n a w b u do w an e i zasto so w an e m ateria ły .

2 . W y m ag an e p rzep isam i p o m iary i od b io ry in s ta la c ji o raz u rząd zeń techn iczn y ch –
w y m ag ane .

13. R ozliczenie robót tym czasow ych i prac tow arzyszących (jeżeli w ystępują).

N ie w ys tęp u ją .

                                                                                             6



14. D okum enty odniesien ia.

14.1. D okum en tacja projektowa.
N orm y i ap rob a ty techn iczne.

W szy s tk ie o b o w iązu jące w d an y ch g ru p ach , k lasach i k a tego riach ro b ó t o b ję ty ch  zak resem
w yko n an ia .

- P N -E N 442 :1999 – Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne.
-      P N -E N 442 -1 :1999 /A 1 :2005 – Grzejniki – Wymagania i warunki techniczne
- P N -E N  215 :2005 /A 1 :2006 -T erm osta ty czn e zaw ory  g rze jn ikow e . W y m ag an ia i metody b ad ań .
-      P N -E N  215 -1 :2002 -T erm ostaty czn e zaw ory  g rze jn ikow e .-C zęść   1 : W y m ag an ia b ad an ia.
- P N -E N -1057 :1999 -M ied ż i s topy  m ied z i - R ury  m ied z ian e   b ez  szw u  do  w ody  i g azu

sto so w an e           w  in s ta lac jach  san ita rny ch  i o g rzew an ia .
- P N -B -0 24 21 :199 9  O grzew n ic tw o  Izo lac ja  c iep ln a  p rzew odó w , arm atu ry  i u rząd zeń . W y m ag an ia .

14.3. Inne dokum en ty i instrukcje.

C O B R IT  IN S T A L  Z eszy t 6 –  W arun k i techn iczn e w y k o nan ia i odb io ru instalacji
grzewczych, Wymagania techniczne C O B R IT  IN S T A L  Z esz y t 10 –  W y ty czn e  s to sow an ia  i
p ro jek to w an ia   z  ru r m ied z iany ch  (  w yd an ie  I , s ty czeń  2004 r.)  o raz  in s tru k c jam i p rodu cen tó w

Załączniki do specyfikacji technicznej:

1. Projekt Budowlany„Remont budynku Publicznego Przedszkola nr 4 w Wieluniu
polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania”

  2. Kosztorysy
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