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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE.

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w
Rudzie, ul. Długa, gmina Wieluń” 

Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – uŜytkowego.

0.2. Podstawa  opracowania.

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o:

- umowę zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji  

- projekty  wykonawcze  z  przedmiarami  robót  opracowane  w  firmie  ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos z Wielunia 
w 2009r. 

- katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawieszczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – uŜytkowego.  (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE.

1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.

Gmina Wieluń jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadała następującą nazwę: „Docieplenie
budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie, ul. Długa, gmina Wieluń”  

Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi docieplenie dachu i ścian budynku Przedszkola o następującym zakresie
rzeczowym:

- docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 20cm 
- docieplenie dachu klatki schodowej płytą styropianowąjednostronnie laminowana gr. 20cm
- wymiana obróbek blacharskich 
- wymiana rur spustowych i rynien klatki schodowej
- docieplenie ścian styropianem i pokrycie tynkiem silikatowym
- malowanie elewacjji farbą silikatową
- docieplenie cokołu budynku styropianem i pokrycie tynkiem Ŝywicznym
- wymiana parapetów zewnętrznych
- wymiana instalacji odgromowej pionowej
- wymiana opaski z płyt chodnikowych wokół budynku 
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1.2. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

Prace  towarzyszące  obejmują:

a) wykonanie niŜej wymienionych  badań  powykonawczych  (naleŜy  do  Wykonawcy) :

- skuteczności  instalacji odgromowej

Roboty  tymczasowe  obejmują:

a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – naleŜy  do  obowiązku  Wykonawcy

b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo – socjalnego na okres budowy – naleŜy do obowiązków
Wykonawcy 

1.4.  Informacje  o  terenie  budowy
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.
Prace remontowe dotyczą budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie, gmina Wieluń 
1.4.2. Organizacja  robót  budowlanych  i  inŜynieryjnych.
Wykonawca  robót  przed  realizacją  winien  opracować:
-  plan BIOZ
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CZĘŚĆ  OGÓLNA

2.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

(wymagania  wspólne  dotyczące  wszystkich  robót  budowlanych  

objętych  przedmiotem  zamówienia)

DZIAŁ  ROBÓT

45000000-7 Roboty  budowlane
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B.00.00. WYMAGANIA  WSPÓLNE

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót dociepleniowych budynku Szkoły
Podstawowej w Rudzie , gmina Wieluń 
1.2. Podstawa  opracowania  
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach ,świadectwach dopuszczenia,
aprobatach  technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano– montaŜowych, literaturze technicznej.
1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji
zadania zgodnie z przyjętym  programem realizacji.
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu :

• dokumentację projektową,
1.4.2.Obowiązki Wykonawcy.
1.4.2.1.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z projektem. 
1.4.2.2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od
momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być
uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :

• umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizację tablic
Wykonawca ustala  według  zarządzenia  (1)

• uzgodnia z Inwestorem zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy. Instaluje tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia

1.4.2.4. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochronyśrodowiska na placu budowy i poza jego obrębem.W szczególności
Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed :

• zanieczyszczeniemścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru,
•  niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.

1.4.2.5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego
robót.
1.4.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub
prywatnej.
1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi
odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności z Polską Normą
Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację  na  swoją  odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i
przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z
moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania
materiałów budowlanych.  
Materiały których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny
być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać.
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną
w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST. 
4.0. TRANSPORT.
4.1.Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobórśrodków transportu do przewozuśrodków chemicznych, paliw, styropianu.
Środki transportu powinny posiadać wyposaŜenie specjalne w zaleŜności od rodzaju przewoŜonego ładunku.
4.2. Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas transportu materiałów
po drogach publicznych poza granicami placu budowy a takŜe w jego granicach.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami
technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach  
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robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w  dzienniku  
budowy, ewentualnie  w  protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.
5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
następujących dokumentów budowy :

• dziennika budowy, 
• certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych, 
• protokołów odbioru robót.
• ksiąŜki obmiarów

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.
5.1.1. Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania
wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy  Inwestorem , Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na
budowie przypadków wymagających odnotowania. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia
i nazwiska stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje równieŜ :

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
• osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania

robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika Budowy. 
6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót.
6.1.1.Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy :

• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
• przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich

jakości i przydatności do planowanych robót,
• określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona

rytmiczność  robót,
• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
• zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować

je w sposób płynny.
Wszystkie wykonane roboty i uŜyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną.
6.2. Koszty badań kontrolnych.
JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inwestora za niewiarygodne, to moŜe on
zaŜądać powtórzenia badań. JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty  ponosi Wykonawca.
7.0. PRZEDMIAR ROBÓT
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów Rzeczowych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT.
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu
8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny , budowlany itp.
wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem
końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :

• dokumentację projektową i ST,
• dziennik budowy 
• certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i  budowlanych
• dokumentację powykonawczą,
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8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium,
zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.
8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.
8.5.Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilo ść zakończonych robót komisja stwierdza
na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
8.6.JeŜeli komisja stwierdza,Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na
wady trwałe.
8.7.JeŜeli komisja stwierdzi,Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wyłącza te
roboty z odbioru.
9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE – PODANE  W  SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH
ASORTYMENTOWYCH.
1) Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie dziennika

budowy  oraz  tablicy  informacyjnej.  
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,poz.  2041).
3)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT
BUDOWLANYCH.

01.  ROBOTY  RUSZTOWANIOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań
budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót blacharskich i
dociepleniowych. 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorzerobót
wymienionych  w  p. 1.1
2.0. MATERIAŁY.
Stojaki stalowe , płyty pomostowe znormalizowane , stęŜenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne , odbojnice
, drabiny , urządzenia  piorunochronne, podkłady  pod  stojaki , zakotwienia.
3.0. SPRZĘT.
Złącza  wzdłuŜne , klucze  do  śrub.
4.0. TRANSPORT.
Samochodowy
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłoŜu prostopadle dościany budowli, dopasować ich układ do
siatki konstrukcyjnej „cięŜkiej” dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m w kierunku podłuŜnym i 1,35 m w
kierunku poprzecznym. Wysokość kaŜdej kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m wyjątkowo 1,80 m. StęŜenia
poziome naleŜy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów.
Pierwsze stęŜenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację nad podłoŜem , naleŜy je montować bezpośrednio
do stojaków rusztowania.Zewnętrzne stojaki rusztowań naleŜy łączyć stęŜeniami pionowymi na całej wysokości
rusztowania. Liczba stęŜeń pionowych nie moŜe być mniejsza od 2 na kaŜdej kondygnacji rusztowania a odległość
między  polami  stęŜeń  nie  moŜe  być  większa  niŜ  10 m.
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność
konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  rusztowanie  przypadająca  na  
1 kotwę nie moŜe być mniejsza niŜ 2,50 kN. Zakotwienia naleŜy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni
rusztowania , przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m , a w pionie na
wysokości wieńca. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać
wielkości podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, Wyd. Arkady
W-wa  1989 r. Pomosty  robocze  powinny  mieć  szerokość  nie  mniejszą  od  1,0 m.
Płyty pomostowe i bale naleŜy układać szczelnie , aby uniemoŜliwi ć spadanie jakichkolwiek przedmiotów na niŜsze
pomosty. KaŜda konstrukcja winna mieć ułoŜone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na wykonywanie
urządzeń  odgromowych.
6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Kontrolę  jakości  -  kierownik  budowy  lub  upowaŜniony  do tych  czynności  pracownik  techniczny.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT.
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-71/B-50510 Rusztowania  robocze , stojakowe  z  rur  stalowych , złącza. Ogólne  wymagania  i  badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , złącza. Ogólne wymagania, badania i
eksploatacja.

02. INSTALACJA ODGROMOWA 

1.1  Wstęp.

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą
przewodów instalacji odgromowej.
1.1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Zakres robót swoim zakresem obejmuje wymianę przewodów instalacji odgromowej z pręta fi 8mm w ciągu pionowym 
Roboty obejmą następujące czynności :
- demontaŜ starych przewodów instalacji odgromowej na ścianach  
- demontaŜ wsporników starych
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- montaŜ rur karbowanych na uchwytach na ścianie przy dociepleniu ścian
- wciągnięcie do rur przewodów instalacji odgromowej 
- zamontowanie skrzynek złącz instalacji odgromowej
- pomiary instalacji odgromowej
1.1.3 Materiały.
- pręt fi 8mm, rury karbowane, uchwyty, złącza uniwersalne, złącza kontrolne, skrzynki złącz
1.1.4 Sprzęt
wiertarki , szlifierki , spawarka
1.1.5 Transport
Samochód dostawczy do 0,9 t  
1.1.6 Wykonanie robót
Zakres prac związanych z wykonaniem instalacji odgromowej obejmuje wymianę instalacji odgromowej poziomej i
pionowej. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montaŜowych, cz. V i instalacje elektryczne”, oraz obowiązującymi normami i przepisami. 
1.1.7 Kontrola jakości  robót
NaleŜy przeprowadzić kontrolę wykonania robót w nawiązaniu do obmiaru.  
1.1.8 Obmiar robót .
Jednostkami obmiaru są :
dla uchwytów, złącz, skrzynek złącz  – szt
dla układanych przewodów, rur  - mb
1.1.9 Sposób odbioru robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor na podstawie obmiaru robót. 
1.1.10 Przepisy związane .
PN-IEC 60364-6 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie zgodności 
z przepisami.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, cz. V i instalacje 
elektryczne” 

 
03.  ROBOTY  MALARSKIE OLEJNE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
malarskich  farbami  podkładowymi i farbami nawierzchniowymi  olejnymi elementów metalowych.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacjii
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

a) oczyszczenie elementów metalowych z brudu i starej farby 
b) przygotowanie starych powłok olejnych do malowania
c) zagruntowanie farbą podkładową 
d) wykonanie  pierwszego i drugiego malowania farbą nawierzchniową olejną

2.0. MATERIAŁY.
Farba  podkładowa, emalia nawierzchniowa, rozcieńczalnik
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Szczotki  druciane , skrobaczka , zaciernice  stalowe , pędzle , odkurzacz , drabiny.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Do malowania powierzchni na powierzchni ze starej farby olejnej przystępuje się po dokładnym oczyszczeniu z pyłu ,
brudu i innych zanieczyszczeń oraz odprysków starej farby. Malowanie wykonuje się po zagruntowaniu i
zaszpachlowaniu podłoŜa farbą podkładową, dwukrotnie nakładając cienkie warstwy emalii za pomocą pędzla, wałka
malarskiego  lub  pistoletu  natryskowego.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń , smug , prześwitów , plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się
pękania , łuszczenia się powłoki , odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek. Powłoki powinny być
odporne  na  tarcie  tkaniną  i  dawać połysk  na    pomalowanej  powierzchni.
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
 - sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności

- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane

04. ROBOTY  DOCIEPLENIOWE ( z wyprawą tynkarską)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związane z
dociepleniem ścian obiektu (ściany istniejące).
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

- przygotowanie ścian przez zmycie ścian czystą wodą pod ciśnieniem. 
- Umocowanie listwy cokołowej i katownika rozdzielającego cokół i ścianę
- przyklejenie płyt styropianowych grub. 14cm (ściany), 10cm(cokół poniŜej terenu) 3cm(ościeŜa) typu FS

(samogasnące) frezowanych o gęstości objętościowej 20kg/m3  
- pokrycie styropianu warstwą zbrojącą z masy klejącej z zatopioną siatką z włókna szklanego, do wys 2 m druga

warstwa siatki.
- Wtopienie naroŜników ochronnych otworów  
- wykonanie tynku nawierzchniowego silikatowego na ścianach, na cokole tynku Ŝywicznego.
- Malowanie elewacji farba silikatową

2.0. MATERIAŁY.
Płyty styropianowe typu FS o gęstości obj. Ys=20kg/m3 gr.14cm, 10cm, 3cm, zaprawa klejowa do styropianu, siatka z
włókna szklanego, tynk silikatowy, farba silikatowa, tynk Ŝywiczny, naroŜniki ochronne, listwa cokołowa
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Szczegółowy opis robót zawarty jest w instrukcji ITB nr 334/96”Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie stanu jakości ścian, zaakceptowanie istniejących odchyłekścian przez Inwestora. Pozostałe wymagania wg
instrukcji ITB 334/96. 
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie uzgodnionego zakresu robót.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Roboty rusztowaniowe ujęte w oddzielnej pozycji.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-B-20130: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) Instrukcja ITB nr 334/96
”Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” Aprobata techniczna ITB AT-15-3662/99

05.  ROBOTY  BLACHARSKIE 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
blacharskich.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacjii
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
ułoŜenie izolacji z papy pod parapety
wymiana parapetów na parapety z blachy powlekanej z końcówkami
wymiana obróbek blacharskich ognimurów, pasa nadrynnowego, pasa podrynnowego na obróbki z blachy powlekanej 
wymiana rynien i rur spustowych
2.0. MATERIAŁY.
Papa termozgrzewalna gr.4,7mm, roztwór asfaltowy gruntujący, obróbki blacharskie z blachy gr. 0,6 mm ocynkowana i
zabezpieczona warstwami ochronnymi: warstwa pasywna, warstwą farby gruntowej i warstwą zewnętrzną
kilkupowłokową z plastisilu o łącznej grub. 175m, uchwyty rynien i rur spustowuych, parapety gr. 0,7mm z blachy
powlekanej z końcówkami.
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Sprzęt  dla  robót  dekarskich  z  blachy.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny 
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5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 4,7mm układana pod parapety po zagruntowaniu podłoŜa środkiem
gruntującym, klejona metodą termozgrzewalną na całej powierzchni. Wszystkie obróbki wykonuje się z blachy. Górna
część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. wydry lub za pomocą obróbki
dwudzielnej. DemontaŜ starych rur spustowych i rynien i montaŜ nowych z PCW. Wymiana obróbek ogniomurów, pasów
nadrynnowych, obróbek kominów , montaŜ nowych pasów podrynnowych z blachy powlekanej. 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączników wg
wymagań  wspólnych.
Sprawdzenie  umocowania  blachy 
Sprawdzenie  obróbek  blacharskich.
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Roboty  rusztowaniowe  ujęte  w  oddzielonej  pozycji.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne  przy  odbiorze.

06.  ROBOTY  REMONTOWE POKRYCIA DACHOWEGO 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych dachu.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacjii
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3.Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

- oczyszczenie podłoŜa
- ułoŜenie warstwy styropianu FS20 gr. 20cm jednostronnie laminowanego  
- zamocowanie pokrycia do podłoŜa za pomocą kołków teleskopowych
- przyklejenie 1 warstwy papy nawierzchniowej 
- przebicie otworów w dachu
- wdmuchnięcie granulatu z wełny mineralnej gr. 20cm o cięŜarze właściwym 80-110kg/m3
- zabetonowanie otworów
- naprawa dachu papa termozgrzewalną po zabetonowanych przebiciach

2.0. MATERIAŁY.
papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.4,7mm, roztwór asfaltowy gruntujący, styropian jednostronnie laminowany papą
FS20 gr. 20cm, kołki teleskopowe, granulat z wełny mineralnejo cięŜarze właściwym 80-110kg/m3
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Sprzęt  dla  robót  dekarskich  z  papy,.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Oczyścić podłoŜe. UłoŜyć warstwę styropianu jednostronnie laminowanego papą, zamocować pokrycie do podłoŜa kołkami
teleskopowymi. UłoŜyć warstwę papy nawierzchniowej gr. 4,7mm, kleić metodą termozgrzewalną na całej powierzchni.
Wszystkie obróbki kominów wykonuje się z blachy powlekanej. Na wszystkie elementy pionowe wystające naleŜy
wywinąć papę na wysokość min. 200 mm, zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi obróbkami
blacharskimi. Górna część obróbki musi być zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pomocą tzw. wydry lub
za pomocą obróbki dwudzielnej.Wykonać przebicia w stropodachu, wdmuchnąć granulat z wełny mineralnej
równomiernie rozłoŜony o gr. 20cm, zabetonować otwory, wykonać naprawę dachu papą termozgrzewalną w miejscach po
zabetonowanych przebiciach.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach zewnętrznych i stwierdzeniu braku dziur,
pęknięć, zarysowań, prostolinijności.Sprawdzenie umocowania blachy, rynien, rur spustowych.Sprawdzenie obróbek
blacharskich kominów.Sprawdzenie szczelności wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15 minut działaniu
strumienia wody z węŜa , obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie
przenika  przez  nie  tworząc  zacieki.
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie występują.  
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07.  OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 
1.  Wstęp.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją
opaski wokół budynku z płytek betonowych.
1.2.Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
– rozbiórka starych płytek chodnikowych  
– rozbiórka opaski z betonu
– ustawienie obrzeŜy  betonowych 30*80
– wykonanie podsypki piaskowej 
– wykonanie opaski z płytek betonowych 50*50*7
2. Materiały.
piasek  średnioziarnisty, obrzeŜa  betonowe  30 x 80 cm, płytki chodnikowe 50*50*7 

3. Sprzęt.
młoty  pneumatyczne, zagęszczarka, mieszarka 

4. Transport.
samochód  samowyładowczy
5.Wykonanie  robót  
rozebranie starej opaski z płyt chodnikowych
ułoŜenie obrzeŜy.
wykonanie rowków pod obrzeŜa, ustawienie obrzeŜy na piasku grub. 5 cm, wypełnienie spoin między prefabrykatami
piaskiem
Wykonanie  podsypki piaskowej
Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłoŜony w sposób zapewniający osiągnięciu wymaganych spadków. Po
końcowym wyprofilowaniu podsypki naleŜy przystąpić do jej zagęszczania.. Zagęszczanie powinno postępować
stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak: opady deszczu ,śnieg i mróz.
Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkowa 1 m2 warstwy. Koszt naprawy wynikły z niewłaściwego
utrzymania  warstw  obciąŜy  Wykonawcę  robót.
Wykonanie  obrzeŜy oraz  nawierzchni  opaski .
Ustawienie obrzeŜy betonowych z obsypaniem zewnętrznej ściany pospółką wraz z ubiciem. Spoiny o szerokości
nieprzekraczającej 1 cm wypełnić piaskiem. Po ułoŜeniu nawierzchni opaski z płyt chodnikowych 50*50*7 szczeliny
pomiędzy elementami nawierzchni zasypać piaskiem średnioziarnistym, a następnie nawierzchnię zagęścić płytą
wibracyjną. Po wykonaniu zagęszczenia nawierzchnię naleŜy uzupełnić zasypką piaskową oraz 2- krotnie polać
wodą.
6.Kontrola  jakości  robót.
Kontrola równości podłoŜa polega na sprawdzeniu spadków poprzecznych. Kontrola jakości wykonania podbudowy
z piasku polega na zmierzeniu grubości warstwy. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy obejmują kontrolę
jakości materiałów w okresie dostaw, kontrolę jakości wykonania podłoŜa . Kontrola jakości wykonania nawierzchni
z  płytek chodnikowych polega  na  sprawdzeniu  jakości ułoŜenia płytek.
7.Obmiar  robót.
1) ObrzeŜa  -  jednostką  obmiarową  jest  1 mb
2) Podsypka  i  nawierzchnia  -  jednostką  obmiarową  jest  1 m2

8.Sposób  odbioru  robót.
Wszystkie  roboty  drogowe  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.
9. Rozliczenie  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących.
Nie  występują
10.Przepisy  związane.
PN-72/8932-01 Budowle  drogowe  i  kolejowe  -  Roboty  ziemne 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu - elementy nawierzchni dróg , ulic , parkingów i torowisk

tramwajowych  -  KrawęŜniki  i  obrzeŜa  chodnikowe 
PN-84/B-6774-01 Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych  -  Piasek

08. DRZWI  
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące drzwi wraz z ich osadzeniem w ścianach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robót wymienionych w p 1.1
 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty obejmują następujące czynności:
- wykucie starych drzwi
- wykonanie pomiaru otworów drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem
- zakup drzwi
- przewiezienie elementów na plac budowy 
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- zamontowania drzwi w istniejących otworach
- uszczelnienie styku ramy ze ścianą 

2.0.MATERIAŁY
Drzwi zewnętrzne aluminiowe 

3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Sprzęt specjalistyczny do montaŜu drzwi.
4.0. TRANSPORT
Samochodowy, ręczny
5.0. WYKONANIE ROBÓT
Drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Na czas wykonywania uszczelnień oraz podczas
prowadzenia robót malarsko – tynkarskich powinny być osłonięte folią ochronną lub taśmą malarską.
Do zamontowania ościeŜnicy w ościeŜu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna
długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm  -  dla  ścian  z  cegły.
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
etapI – na zgodność elementów z aprobatą techniczną
etapII – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeŜnic, uszczelnienie luzów
etap III – cechy geometryczne ościeŜnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć,zamykanie skrzydeł bez

zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod cięŜarem własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać
do ościeŜnicy równomiernie.

7.0. OBMIAR ROBÓT
Wg. wymagań wspólnych
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika budowy
9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYS ZĄCYCH
Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Odpowiednie aprobaty techniczne

09.  ROBOTY  TYNKOWE  (zewnętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związane z
uzupełnieniem tynków. 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

-sprawdzenie wykonania robót instalacyjnych podtynkowych , zamurowania przebić i bruzd oraz obsadzenia
ościeŜnic  drzwiowych  i  okiennych
-mur winien  być  wykonany  na  niepełne  spoiny  ( 1015 mm  od  lica  muru )
-oczyszczenie podłoŜa z kurzu szczotkami, usunięcie plam z rdzy i substancji tłustych ( przez zmycie 10%
roztworem  szarego  mydła)
-nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  zwilŜyć  wodą  bezpośrednio  przed  naniesieniem  zaprawy
-stosować zaprawę cementowo-wapienną o konsystencji 911 (obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub.
34 mm) 

2.0. MATERIAŁY.
Materiały  wg  PN-90/B-14501
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynności :

-wyznaczenie lica powierzchni tynku naścianach, wykonanie obrzutkiścian, wykonanie narzutu na
powierzchnię  ścian, wykonanie  gładzi  wraz  z  zatarciem, wykonanie  ościeŜnicy , wyskoków , wnęk.

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Obrzutka z zaprawy cementowej 1:1 grub. 34 mm.Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy
obrzutki. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym
kierunki.Zaprawa  dla  narzutu :  cementowo-wapienna  1:1:5
Gładź naleŜy nanosić przed związaniem zaprawy narzutu. Stosować zaprawę cementowo-wapienną 1:1:2 o
konsystencji 710 cm „zsp” z drobnym piaskiem przesiewanym o uziarnieniu 0,250,5 mm. Zatarcie na gładko
packą  drewnianą. 

•••• OBMIAR  ROBÓT
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Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego wpisów  do  dziennika  budowy
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.
PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków zwykłych.

 
10. OKŁADZINY SCHODÓW 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  wykonaniem  posadzek z płytek Gres.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i
odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :   
1. zagruntowanie podłoŜa
2. przygotowanie podłoŜa do przyklejenia płytek Gres
3. przyklejenie płytek Gres 30*30
4. montaŜ cokolika z płytek Gres wys. 15cm
5. montaŜ listwy wykańczajacej 
2.0. MATERIAłY.
płytki Gres 30*30, klej do płytek, zaprawa spoinująca, tynk Ŝywiczny
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
narzędzia do cięcia płytek, aparat elektryczny do mierzenia wilgotności podkładów, szpachle do nanoszenia klejów,
pace zębate
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Technika  wykonania  posadzki  z płytek obejmuje  następujące  czynności:
– zagruntowanie podłoŜa, przygotowanie powierzchni pod przyklejenie płytek przez nałoŜenie kleju na podkład przy

uŜyciu szpachli stalowej, przyklejenie płytek , zaspoinowanie przerw między płytkami, montaŜ cokolika z płytek Gres,
wykończenie  styków  posadzki  z  cokolikiem przez  zamocowanie  listwy  wykańczającej

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Dokładność wyrównania górnej powierzchni podłoŜa sprawdzać łatą o długości 2 m. Odchylenia od płaszczyzny w
dowolnym miejscu nie mogą być większe niŜ 3 mm na długości łaty. Wilgotność podkładu nie moŜe być większa
niŜ 3%, a jego wytrzymałość R min = 12 MPa. Podkład winien on być czysty i trwały. W przypadku większych
odchyleń  w  badanych  płaszczyznach  winien  być  dodatkowo  wyrównany  masą  wygładzającą.
Szczeliny  dylatacyjne  w  podkładzie  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji, w  progach  drzwiowych. 

7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg  wskazań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  sprawdzając :
1. rodzaj  uŜytych  materiałów
2. wygląd  zewnętrzny  schodów  
3. szerokość  i  prostolinijność  spoin ,   
4. dokładność  i  staranność  wykończenia schodów na  całej  powierzchni
5. jakości  zakotwienia  elementów  obramowujących
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
 
 
11. OKNA
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące okien wraz z ich osadzeniem w ścianach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robót wymienionych w p 1.1

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
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Roboty obejmują następujące czynności:
- wykonanie pomiaru otworów  okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem
- wykonanie okien u producenta
- przewiezienie elementów na plac budowy 
- demontaŜ istniejących okiennej
- zmniejszenie otworu okiennego w łazience
- zamontowania okien w istniejących otworach
- uszczelnienie styku ramy ze ścianą
2.0. MATERIAŁY
Okna  z PVC  o parametrach techniczno – uŜytkowych:
- wsp. infiltracji powietrza a -= 0,5÷1.o m3/(h m daPa2/3) dla pomieszczeń z went. grawitacyjną 
- ugięcie elem. od obc. wiatrem f<1/300 odległości między punktami zamocowań
- izolacyjność cieplna Uk ≤ 2,0W/m2K
- izolacyjność akustyczna Rw = 30 dB
trwałość uŜytkowa: 10 000 cykli otwarcia – zamknięcia skrzydła
3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Sprzęt specjalistyczny do montaŜu okien.
4.0. TRANSPORT
Samochodowy, ręczny
5.0. WYKONANIE ROBÓT
Okna dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do zabudowania okien  skrzydła się zdejmuje. Na czas
wykonywania uszczelnień oraz podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich okna powinny być osłonięte folią
ochronną lub taśmą malarską. Do zamontowania ościeŜnicy w ościeŜu stosować rozpierane kotwy lub wkręty
zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm  -  dla  ścian  z  cegły 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
etapI – na zgodność elementów z aprobatą techniczną
etapII – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeŜnic, uszczelnienie luzów
etap III – cechy geometryczne ościeŜnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć,
zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod cięŜarem
własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeŜnicy równomiernie.
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Wg wymagań wspólnych
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika budowy
9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYS ZĄCYCH
Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Odpowiednie aprobaty  techniczne

12.  TYNK śYWICZNY 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z tynkowaniem ścian tynkiem Ŝywicznym
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu , realizacjii
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty obejmują następujące czynności :oczyszczeni podłoŜa mechaniczne i zmycie z kurzu, zagruntowanie podłoŜa,
przygotowanie zaprawy z mieszanki tynkowej, naniesienie zaprawy na podłoŜe packą stalową, nakładanie powierzchni
struktury poprzez zatarcie packą z tworzywa sztucznego 
2.0. MATERIAŁY.
Praparat gruntujący, tynk Ŝywiczny 
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania i pomosty robocze, stoliki tynkarskie, wzorniki, łaty, mieszałka do zapraw, pace
4.0. TRANSPORT.
Ręczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Proces technologiczny obejmuje w zasadzie następujące czynności: naniesienie podkładu gruntującego, naniesienie tynku
Ŝywicznego 

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnia tynku powinna odpowiadać zamierzonej kolorystyce i fakturze
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
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Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.

13.  ROBOTY  MALARSKIE ELEWACYJNE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
malarskich  zewnętrznych  farbami  silikatowymi 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu , realizacji  i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

Roboty  obejmują  następujące  czynności :
a) oczyszczenie powuierzchni tynku (sala i łącznik)
b) wykonania  zagruntowania  i  pierwszego  malowania
c) wykonanie  drugiego  malowania .

2.0. MATERIAŁY.
Farba  silikatowa elewacyjna, środek gruntujący
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Gładzik  do  tynku , szczotki  druciane , skrobaczka , zaciernice  stalowe , pędzle , odkurzacz , ławkowiec , agregat  do
natryskiwania  farby:  ręczny  i  mechaniczny  , aparaty  elektromagnetyczne , drabiny.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Malowanie  wykonuje  się dwukrotnie  nakładając  krzywo  cienkie  warstwy  za  pomocą  pędzla, wałka  malarskiego  lub
pistoletu  natryskowego.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnie  powłok  powinny  być  bez  uszkodzeń , smug , prześwitów , plam  i  śladów  pędzla.  Nie  dopuszcza  się
pękania , łuszczenia  się  powłoki , odstawania  od  podłoŜa  oraz  widocznych  łączeń  i  poprawek.  Dopuszcza  się
chropowatości  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoŜa.  Powłoki  powinny  być  odporne  na
tarcie  tkaniną  i  dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni.
7.0. OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego.

- sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności
- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6
- sprawdzenie  zgodności  barwy  powłoki  z  wzorcem
- sprawdzenie  połysku  
- sprawdzenie  przyczepności  powłok

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami  emulsyjnymi
 


