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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego.

Nazwa inwestycji: Budowa wodocigu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
- Wielufi, Os. KGCIUSZKI I

Zamawiajcy: Gmina Wielu, 98-300 Wielu, Pl. Kazimierza WIk. 1
tel. 0-43 8438195; 0-43 8860216; 0-43 8860249;

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru rob6t budowlanych , ktére zostaykonane w ramach budowy wodo-
ciagu, kanalizacji sanitarnej z przepompoxavétiekOw oraz kanalizacji deszczowe).
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogololegjmuj wymagania ogoéine dla robét
budowlanych oljtych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi ($ST
Rodzaj robdt :

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne

- roboty montaowe

Zakres rob6t: zgodnie z szczeqgdtowymi specyfikaci@echnicznymi (SST).

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jake&zDokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robdét.
1.3. Wyszczegolnienie i opis robét tymczasowychprac towarzyszcych.
Roboty tymczasowe:

1. wykopy i umocnienigcian wykopow,

2. odwodnienie wykopéw

3. wykonanie podiza

4. zasypanie wykopOw wraz z z@gczeniem obsypki i zasypki.
Prace towarzyse:

1. Badania stopnia zegsgczenia gruntu

2. Geodezyjne wytyczenie trasy obiektéw
3. Préba szczeldoi przewodéw
4

Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.



1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren przyszitego osiedla budownictwa mieszkani@y&psciuszki II” obejmuje te-
reny nieuytkowanych rolniczo pét iak, na ktorych zostaly wydzielone dziatki budowlane
(130 sztuk) pod zabudayednorodzina. Teren ograniczony jest ulicami: 18-go Stycznla, u
Zagtoby, Al. Kaciuszki i grania administracyja miasta Wielunia. Teren ten jest obecnie w
wigkszaici niezagospodarowany. Na kilku dziatkach tywajace budowlane przy budowie
domow jednorodzinnych.

Istniejace sieci wodoeigowe i kanalizacyjne znajdugie w pasie ulic ograniczagych
teren inwestycji. Wody opadowe i roztopowe z tereplywap powierzchniowo do rowu
otwartego, zlokalizowanego w pasie drogi gminngj—-Kosciuszki.

1.5. Organizacja rob6t, przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgowiai@i prawnymi i administracyjny-
mi, Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz DokumentBepjektowej i 1 komplet ST. Zama-
wiajacy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacjegdaenia podziemne i nad-
ziemne, a take dostp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzsciekow.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewdmujacych przepiséw oraz
powinien zapewrdi ochrore wiasndgci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni te-
renu i pod jego poziomem, takich jak rueggi kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca za-
pewni wigciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewymmnstalacji i urzdzea w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego udzkaia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewanych iytkownikdéw oraz kdzie

Z nimi wspotpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonaw
ca lzdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziataniaagznia instalacji
na powierzchni ziemi i usdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.7. Wymagania dotycgce ochronysrodowiska.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy i normatywy z zakresu ochramgdowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robét wykaeniowych Wykonawcachizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej



b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezslo przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy

c) Ixdzie unik& szkodliwych dziata , szczegdlnie w zakresie zanieczyshcaewietrza,
wod gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkogilwdlasrodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziataléma przy wykonywaniu robo6t budowlanych .

1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrony przeciwpaarowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawacghie przestrzegaprzepisoéw dotycgrych bez-
pieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwo Wykonawca ma obowzek wykluczy prag
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodlivdla zdrowia oraz nie spetnaych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na bueglavieedzie utrzymywa-
ta wyposaenie konieczne dla zapewnienia bezpiéasiga a take zapewni wyposanie w
urzadzenia socjalne oraz odzievymagan dla oséb zatrudnionych na placu budowy. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podle-
gaja odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawdowlane, jest zobowzany sporz-

dzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpoeziem budowy) planu bezpieardwa i ochro-

ny zdrowia , zwanego planem ,bioz”, na podstawidgimacji dotyczacej bezpieczgstwa i

ochrony zdrowia” spoezonej przez Projektanta.

Wykonawca winien przestrzegarzepisy w zakresie bezpiedséva przeciwpgarowego.
Wykonawca kdzie stale utrzymywat wyposganie przeciwpgarowe w stanie gotovioi,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezgistwa przeciwpgarowego. Wyko-
nawca lgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako re-
zultat realizacji rob6t albo przez personel Wykoogaw

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowizany jest do opracowania i uzgodnienia zsak&ymi organami
»Projektu organizacji ruchu na czas budowy” dla dagl wodocagu w pasie drogi woje-
waodzkiej- ul. 18 Stycznia. Koszty opracowania godnienia projektu nie podlegapdrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie umowne;.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniena-
alizacji kontraktu a do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawcaaiosy, za-
instaluje i lkdzie utrzymywa tymczasowe ukgdzenia zabezpieczgje , w tym: ogrodzenia,
porecze gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoroészelkie inngrodki niezlzgdne

do ochrony robot, wygody spotedatwa i innych. Wykonawca zoboazany jest do wici-



wego sktadowania materiatow i elementéw budowlanygiikonawca zobowzany jest do
utrzymywania w czystai drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie w zakresie
wywozu ziemi z wykopow. Koszt zabezpieczenia terendowy nie podlega ogloinej zapta-
cie i przyjmuje st, ze jest whCczony w cen umowny.
1.11. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa , ktbZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu
Umowy zawieré bedzie nasfpujace czsci:
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stoptktadndci niezlzdnym do reali-

zacji robot budowlanych
- ST wykonania i odbioru rob6t
- przedmiary robot
- informacg dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia (zawanv projekcie budowla-

no-wykonawczym).
1.12. Zgodnd¢ robot z dokumentacj projektows.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodido

z dokumentacja projektaw SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrmrekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanayzahczniki do umowy a wymagania wyszczegoélnione wdotlyo
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekalmenta-
cji. Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontrakto-
wych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadérmspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierda ewentualnych rozhkieosci
podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysun-
kow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone malgmap by¢ zgodne z Dokumentag]
projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w SSTEda uwazane za wartei doce-
lowe, od ktorych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego w SST przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢
z okr&lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie magzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczorageriaty lub wykonane roboty nieda
zgodne z dokumentagcprojektowa lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elemen-
tu budowli, to takie materiaty zostamasspione innymi a elementy budowli rozebrane i wy-

konane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.13. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot wdtug CPV

DZIAL:

45000000-7 - Roboty budowlane

GRUPY ROBOT:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budew

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komptgtropiektéw budowla-

nych lub ich czsci oraz roboty w zakresie zgnierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASY ROBOT:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow bwtanych;roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruagdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych , autostrad, drég, lotnlglei, wyrownywanie terenu

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurgmw i kabli.

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruggéw, cagow komunikacyjnych

i linii elektroenergetycznych

1.14. Okrelenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o :

a)

b)

projektancie — natg przez to rozumieuprawniomn osolg prawry lub fizyczra, bedaca
autorem projektu budowlanego

kierowniku budowy - naley przez to rozumigosole wyznaczon przez Wykonaweg ro-
bot, upowaniona do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosea ustawovwd odpowiedzialné¢ za prowadzonbudowe
inspektorze nadzoru - najeprzez to rozumieosole posiadajca odpowiednie wy-
ksztalcenie techniczne i praktykawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacsg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, égtémwestor powierza nadzor nad
budows obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy stara na budowie i wykonuje
biezaca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianaot-
biorach robét zakrywanych i zanikajych , badaniu i odbiorze instalacji orazagzen

technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu



d)

9)

h)

)

k)

rejestrze obmiarow — naleprzez to rozumieakceptowany przez Inspektora Nadzoru
rejestr z ponumerowanymi stronami,zgicy do wpisywania przez Wykonagobmiaru
dokonywanych rob6t w formie wylichaeszkicow i ewentualnie dodatkowych gatni-
kow; wpisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
obmiarze rob6t — natg przez to rozumiepomiar wykonywanych robot budowlanych,
dokonywanych w celu weryfikacji ich i#oi w przypadku zmiany parametréw prayich

w przedmiarze robét albo obliczenia wadiorob6t dodatkowych , nie odiych przed-
miarem

terenie budowy — naly przez to rozumieprzestrzé , w ktorej prowadzoneagoboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowgareez urzdzenia zaplecza budowy
dokumentacji budowy — naidg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zad-
czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych i
koncowych , w miag potrzeby, rysunki i opisy skace realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne i ksazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metotbntau — take
dziennik montau

dokumentacji powykonawczej — nayeprzez to rozumiedokumentag budowy z na-
niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarsh@t oraz geodezyjnymi po-
miarami powykonawczymi

dzienniku budowy — naly przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowzujacymi przepisami , stanowgymi urzdowy dokument przebiegu ro-
bot budowlanych oraz zdarzeokoliczncci zachodzcych w czasie wykonywania robot
materiatach — nafsy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby nieziaine do wykonywania rob6t, zgodnie z doku-
mentacy projektows (DP) i ST zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

poleceniu Inspektora Nadzoru - nalgrzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisepalotyczce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy

zarzadzapcym realizaci umowy — naley przez to rozumigosolg prawry lub fizyczr
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwatalej zaradzapcym, wyznaczos
przez Zamawiajcego, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania

umowg W zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.
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1.15. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy admini-
stracji pastwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zvazane z robotami i
dzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegapaiczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen
lub metod i w sposob ity bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach ,

przedstawiajc kopie zezwolg i inne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1.Zr6dka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétmformacije dotycge
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiedapeobaty techniczne luwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowa-
nia, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmlta spetniaj wymagania SST w czasie po-
stepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinnyrsaewymagania jake€ciowe okre-
slone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérikch mowa w Szczegdétowych Spe-
cyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialtéw pochodzeniaigyscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zténiejscowych, widczapc w tozrodta wskazane
przez Zamawiajcego i jest zobowzany dostarcaylnspektorowi nadzoru wymagane doku-
menty przed rozpogeiem eksploatacji ztm. Wykonawca przedstawi dokumentazawiera-
jaca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorovadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jaka@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyntatyp
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatow do robot,
chybaze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkowwuyrsianows inacze).

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty p&aye z wykopow na terenie budo-

wy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach wgnbeda wykorzystane do robét lub
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odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora nadzoru.
Eksploatacja&rodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaui
jacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zastam przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wy-
konawca wykonuje na whasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na&gedo czasu, gdyeola one
potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przed zaygaczeniem, zachowaly svagakosé i
wiasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli DP lub SST przewidujmozliwos¢ zastosowania #éych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Welkara powiadomi Inspektora nad-
zoru 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzajarrau. Wybrany i zaakceptowany ro-

dzaj materiatu nie me by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jadéowykonywanych robot. Spez uzywany do robot powi-
nien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadagod wzgtdem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydaj@sprztu bedzie gwarantowaprzeprowa-
dzenie robot, zgodnie z zasadami ékarymi w DP, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania rob6t ma yutrzymywany w dobrym stanie i gotovsd do pracy. Bdzie spet-
niat normy ochronyrodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania. Wykonawca dostar-
czy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwiajgtzych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli DP lub SST przewidajmozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska je-
go akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie

maoze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatéw. Liczba@rodkow transportu dgizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidespektora nadzoru w
terminie przewidzianym umaw
4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyczxe
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsagzh obcizen na osie i innych pa-
rametréw technicznyctSrodki transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych ob-
ciazen na osie mogby¢ dopuszczone przez wlawy zarzad drogi pod warunkiem przywro-
cenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow

dowane jego pojazdami na drogach publicznych ooazienu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.

Przed rozpoazxiem rob6t Wykonawca opracuje plan bezpiéshea i ochrony zdro-
wia (plan bioz). Wykonawca jest odpowiedzialny zawadzenie robot zgodnie z umgiuab
kontraktem oraz za jaké zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichazgod-
nos¢ z DP, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspekbtadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczee akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdivdt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudodntacji projektowej i w SST a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora aaddotyczce realizacji robot dala
wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot w takiej sytuacji po-
nosi Wykonawca.

5.2. Czynndci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywa-
niu wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na psmie przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostanjesli wymaga bedzie Inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawta wiasny koszt.
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Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionegalgty, ktory bdzie stiyt rowniez
pomog Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacgednych. Wykonawca zapewni
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzenidytistetymczasowych reperéw i sieci
punktéw odwzorowania.
5.3. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgdtkowania
terenu wokét budowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych mate-
riatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system komtrlaczapc w to personel, laborato-
rium, sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i badaa-
teriatéw oraz robot.
Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiow
kumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ sa okreslone w SST. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam oltome, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umawinspektor nadzorugozie mie
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te keda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigiaie do robot
badanych materiatow i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy la-
boratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych ma-
teriatow. Wszystkie koszty zazane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatow
ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyt z jed-
nakowym prawdopodobistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzorudolzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodaticch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.
Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogpaadada beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Insgektmzoru.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWwykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi nagpnie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru
Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetiug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przegamEaprobowanych.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o do-
konywania kontroli, pobierania probek i badaniaenatéw uzrédia ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionatizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezakmie od Wy-
konawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewia-
rygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcyiidri niezalenemu laboratorium prze-
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych kiadibo oprze giwytacznie na wiasnych ba-
daniach przy ocenie zgodiod materiatéw i rob6t z dokumentagjrojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolpada i pobierania prébek ponie-
sione zostanprzez Wykonawe
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6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadgj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryte-

riami technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsky Normg lub

- aprobai techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Nor-
my, jezeli nie & objcte certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentysymagane przez SST,4da ich

partia dostarczona do robdaidzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznacz-

ny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nieisigga tych wymagéa beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvigaica okresu gwa-

rancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodigels ustawy Prawo budowlane spo-

czywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy keda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpdnio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumydrtla oznaczone kolejnym nume-

rem zacznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggch ogra-
niczeniom lub wymaganiom w zgaku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise DP,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli Zigeiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstalprzedtao-

ne Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przycia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Irfgpea nadzoru do ustosunkowania. si

Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éewWyko-

nawcy robot.

6.6.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazde-
go z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot prawadza s sukcesywnie w jednost-
kach przygtych w kosztorysie lub SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow, orzecze-
nia o jakdci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy leda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnigaasci. Dokumenty te stanowiza-
taczniki do odbioru rob6t. Winny dyudosgpnione na kadezyczenie Inspektor nadzoru.
6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach 6.6:16.6.3 nasi-
pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale
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f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweedabez-
pieczonym. Zagiricie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnjeatychmia-
stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z do-
kumentacj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemnyawiadomieniu Inspektora nadzo-
ru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiamnajmniej na 3 dni przed tym termi-
nem. Wyniki obmiaru &da wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonavery obowizku ukaiczenia wszyst-
kich rob6t. Bedne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow.

Dlugaosci pomidzy wyszczegolnionymi punktametla obmierzone poziomo, wzdtu
linii osiowej i podawane w [m]. Zeli SST nie wymagajdla okr&lonych robét inaczej, obj
tosci beda wyliczone w [nf], powierzchnie w [rf] a sprzt i urzadzenia w [szt.]. Przy poda-
waniu dhugdci, objtosci i powierzchni stosuje sidoktadnd¢ do dwéch znakow po przecin-
ku. llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogta wazone w kilogramach lub tonach.
Jednostki obmiaru powinny bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projek-
towej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wyma-
gaja akceptacji Inspektora Nadzoru. bdzenia i spregt pomiarowy zostapndostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spet wymagay bada atestujcych to Wyko-
nawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia i spret pomia-

rowy beda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaga-
niom SST. Bdzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob agty zachowanie do-
ktadncgci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcin-
kéw robot, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiary robét
zanikajcych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegsgih
zakryciu przeprowadzagsprzed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych pawani lub

objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotonymi do ksizki obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaj odbioréw robot.
W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu)

d) odbiorowi po uptywie okreswgkojmi

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na oceniesiboi jakosci

wykonywanych robét , ktdre w dalszym procesie ezaji ulegr zakryciu. Odbior roboét za-
nikajacych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonany w czasie uwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimmst¢pu robdét. Gotowé& danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy przy jednocze-
snym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiuizie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolyd powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiegotdokonuje Inspektor nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentagcprojektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru oz
sciowego robot dokonujesila zakresu robét okilwnego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odhbiobdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbidér koncowy.

Odbiér kacowy przeprowadzasiv trybie i zgodnie z warunkami olétenymi w
umowie 0 wykonanie robot budowlanych. Polega ofimednej ocenie rzeczywistego wyko-
nania robot w odniesieniu do zakresudgip oraz jakéci. Catkowite zakaczenie robot oraz
gotowas¢ do odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dzienni-
ka budowy. Odbiér kicowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, li-
czac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzenia roboét i przycia wymaga-
nych dokumentéw. Odbioru koowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaaxawi
jacego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia pomia-
réw, ocenie wizualnej oraz zgodiwbwykonania rob6t z dokumentagyrojektows i SST. W
toku odbioru kdcowego robét, komisja zapozna girealizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow exiowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupeta@jch i robot poprawkowych. W przypadkach nie wy-
konania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rolzbtpetniajcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czykaio ustali
nowy termin odbioru kiacowego. W przypadku stwierdzenia przez kogmisg jaka¢ wyko-
nywanych robo6t w poszczegolnych asortymentach aiezmie odbiega od wymaganej doku-
mentacy projektowg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejsavartas¢ wykonywanych robot w stosun-
ku do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

Po zakaczeniu wszystkich czynidoi zwiazanych z odbiorem Kmowym, komisja spotdzi
» Protokét odbioru rob6t oraz zgtoszonych wad i usketlo usurgicia przez Wykonawt

Dokumenty do odbioru kmoweqo

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodowykonania obiektu budowlanego z projek-
tem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow doprowadzeniu do nalgego
stanu i porzdku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania — z ulicyssedniej nieru-

chomaci, budynku lub lokalu

2) dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymmirgarami powykonawczymi.

3) szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstanwodekumentow umowy i ew. uzupet-
niajace lub zamienne)

4) protokoty odbiorow robét ulegajych zakryciu i zanikagych
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5) protokoty odbioréw agciowych
6) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)
7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
8) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przefenie linii te-
lefonicznej, energetycznej gazowejweetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wiécicielom uradzen
10) geodezyjminwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu
11) kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonaw-
czej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiaiz Wykonawg wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetragp kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@ggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghcych wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi
Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:
- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych
- protokotu odbioru kicowego obiektu
- dokumentéw potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunko-
wego obiektu (jeeli byty zgtoszone wady)
- dokumentéw dotyerych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad
innych dokumentow niezlnych do przeprowadzenia czysoipodbioru.
8.6. Odbidr ostateczny-pogwarancyjny
Odbior ostateczny-pogwarancyjny polega na oceniengnych robot zwizanych z usurt
ciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po okresi&aj-

mi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie rgweyjnym.
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9. ROZLICZENIE ROBOT.
9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty okil®ne kzda w umowie. Wyna-
grodzenie bdzie uwzgtdniac wszystkie czynnixi, wymagania i badania skladeg s¢ na
wykonanie przedmiotu umowy, oktene dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projekto
wej. Podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyjeta przez Za-
mawiapcego w dokumentach umownych. Na Wykonawcy spocabeaviazek wiagciwego
wycenienia robot ok&onych w przedmiarze i SST oraz wykonania ich zgedrDP.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdow i organizacji ruchu ponosi Wy-

konawca

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuje::

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramiaoradizodpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budomnaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych znmigrgodnié wynikajacych z po-
stepu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietze
stwa ruchu

c) optaty/dzietawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa
i drenau

f) tymczasow przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizaefhu obejmuije:

a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i ugtieitymczasowych oznakowaionowych,
poziomych , barier §wiatet

b) utrzymanie ptynni ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ustawy.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlanks(tgdnolity z 2006r. Dz.U. Nr 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrémgowiska (tekst jednolity z 2006r.
Dz.U. Nr 129, poz. 902 z paiejszymi zmianami)

« Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczigi{st jednolity z 2004r. Dz.U. Nr
204, poz. 2086 z gdiejszymi zmianami)

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budawych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pézniejszymi zmianami)

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronieqgwgeozarowej (tekst jednolity z 2002r.
Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z poiejszymi zmianami)

« Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — 0 zbiorowym zaapaiu w wod i zbiorowym od-
prowadzeniuciekow (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporadzenia.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004rsprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaeghnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalrigtkkiowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004rsprawie okrédenia metod i
podstaw sporgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamopeh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowtd okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004r.)

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2008sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.)

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmgDz. U. Nr 47, poz.401)

5. Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy itiAilSpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rddipistra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpiesgiva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

6. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvdnia 2 kwietnia 2001r.
— w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojerr@nu oraz zespotow uzgadniania do-
kumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, pdb4

Opracowata:
mgr inz. Anna Nowakowska



