Wielw: 2009-12-19

Inwestor:

Gmina Wielu
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluh

Wykonawca:
Wytoniony w drodze przetargu.

Przedmiar rob6t:

Kody CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdev do odprowadzanigiekow

Data Oprac.: 2009-12-10

Nazwa budowy:Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowng sciekow.
Obiekt: ul. Kolejowa, Pszenna, Sieradzka, Cieptownicza, Baska w Wieluniu.
Tytut / Rodzaj rob6t: Roboty sanitarne.

Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Anna Nowakowska

upr.192/01/WkL.
Os. Stare Sady 46/18
98-300 Wieluh

Sprawdzit:
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Ksiazka Przedmiarow/Obmiarow

1. SIEC GRAWITACYJINA | PRZEWOD TEOCZNY.Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzeniagtsobiemne

1 KNR 2-31 0007-02-040
Ciecie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowejqinark; typu Christensen.
Glebokaé ciecia od 11 do 16 cm (zeszyt 11/91)

od PT 26 doPT4:

(871,50-8,0-8,0)*2 1711,00
od S18 do S17:

(50,0-16,0)*2 68,00
od S17 do S16:

60,0*2 120,00

NG~ E

. Przeniesienie +
2 KNR 2-31 0801-03-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gridi@ cm

PT26 do PT4:

(871,50-8,0-8,0)*1,0 855,50
S18 do S16:

(110,0-16,0)*1,20 112,80

ouprwdE

. Przeniesienie +
3 KNR 2-31 0801-04-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowe]. Dodatédady dalszy 1 cm

1. PT4 do PT29:
2. 855,50
4 KNR 2-31 0801-04-050
Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowe]. Dodatédady dalszy 1 cm

1. S16do S18:
2. 112,80
5 KNR 2-31 0811-02-050
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonoveyefypetnieniem spoin piaskiem.
Grubg¢ ptyt 15 cm

1. PT27 do PT28:
2. (18,10-8,0)*1,0
6 KNR 2-31 0813-01-040
Rozebranie kragénikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsyask@wve]

1. S18 do S16:
2. 5*2,0
7 KNR 4-04 1103-04-060
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechayiczzatadowaniu i wytadowaniu.
Transport samochodem samowytadowczym na odiegtem

PT4 do PT27 i S16 do S18:

968,30*0,12 116,20
855,50*0,06 51,33
112,80*0,04 4,51

ouprwdE

Przeniesienie +
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1 899,00 m

1 899,00
968,30 m2

968,30

5 133,00 m2

855,50
451,20 m2

112,80
10,10 m2

10,10
10,00 m

10,00
172,04 m3

172,04



KNR 4-04 1103-05-060 516,12 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechayiczzatadunku i wytadunku.Naktady

uzupetniagce na kady dalszy rozpoety km odl.transportu ponad 1 km

Charakterystyka Robobalsze 3 km.

1. PT4do PT27iS16 do S18:
2. 172,04 172,04

2. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniaygleb

9

10

11

12

KNR 2-01 0202-0501-060 2 547,48 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przbisinymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1km.Kataggtintu Il (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka RobdPoliczono 95% robét wykonywanych mechanicznie.

PT4 do PT7:
(50,0+50,0+50,0)*((2,60+2,75)/2+0,10-0,20)*1,0 386,25
PT7 do PTO:
(50,0+50,0)*((2,75+2,10)/2+0,10-0,20)*1,0 232,50
PT9 do PT14:
(31,80+5,0+50,0+50,0+50,0)*((2,10+2,0)+0,10- 747,20
0,20)*1,0
7. PT14do PT16:
8. (50,0+50,0)*((2,0+1,85)/2+0,10-0,20)*1,0 182,50
9. PT16do PT18:
10. (30,0+15,0-8,0)*((1,85+2,0)/2+0,10-0,20)*1,0 67,52
11
12

ourLODE

. PT18 do PT24:
. (40,0+20,0+45,0+45,0+45,40+40,0-8,0)*(2,0+0,10- 432,06
0,20)*1,0

13. PT24 do PT27:
14. (30,0+22,0+27,90)*((2,0+2,60)/2+0,10-0,20)*1,0 175,78
15. PT27 do PT29:
16. (18,10+33,50-8,0-30,0)*((2,60+2,30)/2+0,10-0,200*1, 31,96
17. S16 do S18:
18. (60,0+50,0-16,0)%((3,40+3,70)/2+0,10-0,16)*1,20 393,67
19. poszerzenia pod studnie:
20. 2,40*1,20%(3,40+4,05+3,70) 32,11

22. Suma 2 681,56

23. Przeniesienie pomione

24. 0,95 2 547,48
KNR 2-01 0301-02-060 134,08 m3
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transpauteinku samochodami

samowytadowczymi do 5 t,na odlegtalo 1 km.Grunt kategorii Il1.

Charakterystyka RobdPoliczono 5% robo6t wykonywanychcznie.

1. PT4do PT29iS16 do S18:

2. 2681,56*0,05 134,08
KNR 2-01 0214-0401-060 16 089,36 m3
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadedalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonycimiGat.l11-1V(B.l.nr 8/96)

Charakterystyka Robobalsze 3 km.

1. PT4doPT29iS16 do S18:

2. 2547,48+134,08 2 681,56
KNR 2-01 0218-02-060 4 398,01 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbiisnymi 0,60 m3 na odkitad. Grunt
kategorii Ill (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka RobdPoliczono 95% robét wykonywanych mechanicznie.

1. SWdo PT4:

2. (112,50-15,0)%((2,12+2,60)/2+0,10)*1,0 239,85
3. PT29 do PT32:

4. (3,0+5,0+50,0+43,0+20,0-8,0- 240,10

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&hb5)

str 3



13

14

15,0)*((2,30+2,40)/2+0,10)*1,0

5. poszerzenie pod studnie:

6. 2,40*1,40%(2,20+2,25) 14,95

7. PT32do PT33:

8. 50,0%((2,40+2,0)/2+0,10)*1,0 115,00

9. PT 33doPT36:

10. (50,0+50,0+50,10)*((2,0+2,15)/2+0,10)*1,0 326,47

11. PT36 do PT42:

12. (50,0+50,0+50,0+15,0+14,30+13,0)*((2,15+2,0)/2+0,10 418,25
)*1,0

13. PT42 do PT46:

14. (20,0+20,0+50,0+50,0)*((2,0+1,50)/2+0,10)*1,0 259,00

15. PT46 do PP1:

16. (40,0+20,0+12,0+12,0+12,0+12,80+6,60- 219,55
1,35)%((1,50+2,15)/2+0,10)*1,0

17. PP1do S1:

18. (10,80-1,35)*((3,30+3,14)/2+0,10)*1,20 37,65

19. S1ldo S2:

20. 40,0%((3,14+3,12)/2+0,10)*1,20 155,04

21. S2do S5:

22. (28,70+55,60+45,0)*((3,12+3,12)/2+0,10)*1,20 499,62

23. S5do S7:

24, (35,0+35,0)*((3,12+3,40)/2+0,10)*1,20 282,24

25. S7 do S9:

26. (60,50+60,0)*((3,40+3,69)/2+0,10)*1,20 527,07

27. S9 do S11:

28. (53,40+53,40)*((3,69+3,32)/2+0,10)*1,20 462,02

29. S11do S15:

30. (51,20+40,0+12,90+13,20)*((3,32+3,75)/2+0,10)*1,20 511,66

31. S15do S16:

32. 45,0%((3,75+3,40)/2+0,10)*1,20 198,45

33. poszerzenia pod studnie:

34. 2,40*1,20%(3,75+3,32+3,43+3,69+3,40+3,12+3,06+3,12 86,49
+3,14)

35. pod przepompowai

36. 2,70*2,70*%(4,80+0,15) 36,09

38. Suma 4 629,48

39. Przeniesienie pomione

40. 0,95 4 398,01
KNR 2-01 0317-05-060 231,47 m3
Wykopy liniowe dgcianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory wrgach such.z

wydobyciem urobku topatub wycizgiem recz.o géb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

Charakterystyka RobdPoliczono 5% robo6t wykonywanychcznie.

1. PT29 do S16:

2. 4629,48*0,05 231,47
KNR 2-01 0320-04-060 1 044,63 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowycft@mnach pionowych,gbokoi¢ wykopu do 3,0 m i
szerokeé 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-I1.

Charakterystyka RobdPrzykrycie rur piaskiem o gr.20 cm.

1. SWdo PT4:

2. (112,50-15,0)*1,0%0,35-(3,14*0,15*0,15)/4*(112,50- 32,40
15,0)

3. PT4do PT29:

4. (948,70-30,0-8,0-8,0-8,0)*1,0*0,35- 297,34

(3,14%0,15*0,15)/4%(948,70-30,0-8,0-8,0-8,0)

5. PT29 do PP1:

6. (768,80-15,0-8,0)*1,0*0,35- 247,86
(3,14%0,15*0,15)/4%(768,80-15,0-8,0)

7. PP1do S16:

8. (639,70-0,85-1,40%9,5-0,43*6)*1,20*0,60- 398,46
(3,14%0,32*0,32)/4*(639,70-0,85-1,40%9,5-0,43*6)

9. S16do S18:

10. (110,0-1,40%2)*1,20%0,60-(3,14*0,32*0,32)/4%(110,0- 68,57
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15

16

17

18

1,40%2)

11,

12. Przeniesienie +

KNR 2-01 0230-01-060

Zasypywanie wykopow spycharkamsignicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczel
gruntu na odlegt¢’ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka RobdPiasek dowieziony z poza budowy.

PT4 do PT29 i S16 do S18:

minus podiae:

PT4 do PT29:

(948,70-30,0-8,0-8,0-8,0)*1,0*0,10 89,47
S16 do S18:

(110,0-1,40*2)*1,20*0,10 12,86
minus przykrycie rur:

PT4 do PT29:

10. 297,34 297,34
11. S16do S18:

12. 68,57 68,57

CoNooRr~ODE

14. Przeniesienie - -468,24

16. Przeniesienie +

KNR 2-01 0230-01-060

Zasypywanie wykopéw spycharkamsignicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczet
gruntu na odlegté¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)

Charakterystyka RobdGrunt z wykopu.

SW do PT4iPT29 do S16:

minus mat. wbudowane podii zasypanie rur:.

SW do PT4:

(112,50-15,0)*1,0*0,45 43,88
PT29 do PP1:

(768,80-0,85-15,0-8,0-1,40-1,40)*1,0*0,45 333,97
PP1 do S16:

(639,70-0,85-1,40%9,5-0,43*6)*1,20*0,60 448,54
10. Studnie fi.1200:

11. PT29 do PP1:

CoNok~wDE

12. (3,14%1,4*1,4)/4%(2,20+2,25) 6,85
13. PP!do S16:
14. (3,14%1,4*1,4)/4%(3,14+3,12+3,06+3,12+3,40+3,69+3,4 48,82

3+3,32+3,75+3,40*0,5)
15. studnie fi.425:
16. (3,14*0,43*0,43)/4*(3,08+3,16+3,72+3,66+3,79+3,75) 3,07
7. e

18. Przeniesienie - -885,11

19.
20. Przeniesienie +

KNR 2-01 0212-0702-060

Roboty ziemne wykon.koparkami petr.0,6 m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km lecz wiwibatdach.Grunt kat.I-IlI(B.1.nr

8/96)

Charakterystyka Robd¥Wywo6z nadmiaru ziemi.

1. SWdoPT4iPT29 do S16:

2. 885,11
KNR 2-01 0214-0401-060
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadedalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonycini&at.l11-I\V(B.l.nr 8/96)
Charakterystyka Robobalsze 3 km.

1. SWdo PT4iPT29 do S16:
2. 88511

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&hb5)
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4398,01+231,47 4 629,48

1 044,63
2213,32 m3

2681,56 2 681,56

2 213,32
3 744,36 m3

3 744,36
885,11 m3

885,11
5 310,66 m3

885,11



19 KNR 2-01 0322-07-050 12 502,22 m2
Azurowe umocnienie pionowychian wykopéw liniowych szer.do 1m élgido 3m palami
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz ziéokdp.Grunt kat.IlI-1V

1. SWdo PT4:
2. (112,50-15,0)*(2,12+2,60)/2*2 460,20
3. PT4do PT7:
4. (50,0+50,0+50,0)%(2,60+2,75)/2*2 802,50
5. PT7 do PT9:
6. (50,0+50,0)*(2,75+2,10)/2*2 485,00
7. PT9do PT14:
8. (31,80+5,0+50,0+50,0+50,0)*(2,10+2,0)/2*2 765,88
9. PT14 do PT16:
10. (50,0+50,0)*(2,0+1,85)/2*2 385,00
11. PT16 do PT18:
12. (30,0+15,0-8,0)*(1,85+2,0)/2*2 142,45
13. PT18 do PT24:
14. (40,0+20,0+45,0+45,0+45,40+40,0-8,0)*2,0*2 909,60
15. PT24 do PT27:
16. (30,0+22,0+27,90)*(2,0+2,60)/2*2 367,54
17. PT27 do PT29:
18. (18,10+33,50-8,0-30,0)*(2,60+2,30)/2*2 66,64
19. PT 29 do PT32:
20. (3,0+5,0+50,0+43,0+20,0-8,0-15,0)*(2,30+2,40)/2*2 460,60
21. PT32do PT33:
22. 50,0%(2,40+2,0)/2*2 220,00
23. PT33 do PT36:
24. (50,0+50,0+50,10)*(2,0+2,15)/2*2 622,92
25. PT36 do PT42:
26. (50,0+50,0+50,0+15,0+14,30+13,0)%(2,15+2,0)/2*2 798,05
27. PT42 do PT46:
28. (20,0+20,0+50,0+50,0)*(2,0+1,50)/2*2 490,00
29. PT46 do PP1:
30. (40,0+20,0+12,0+12,0+12,0+12,80+6,60- 416,28
1,35)*%(1,50+2,15)/2*2
31. PP1do S1:
32. (10,80-1,35)%(3,30+3,14)/2*2 60,86
33. S1do S2:
34. 40,0%3,14+3,12)/2*2 250,40
35. S2do S5:
36. (28,70+55,60+45,0)%(3,12+3,12)/2*2 806,83
37. S5do S7:
38. (35,0+35,0)*%(3,12+3,40)/2*2 456,40
39. S7do S9:
40. (60,50+60,0)%(3,40+3,69)/2*2 854,35
41. S9do S11:
42. (53,40+53,40)*(3,69+3,32)/2*2 748,67
43, S11do S15:
44. (51,20+40,0+12,90+13,20)*(3,32+3,75)/2*2 829,31
45, S15do S16:
46. 45,0%(3,75+3,40)/2*2 321,75
47. S16 do S18:
48. (60,0+50,0)*(3,40+3,70)/2*2 781,00
K
50. Przeniesienie + 12 502,22
20 KNR 2-01 0322-11-050 5109,57 m2

Azurowe umocnienie pioftian wykopoéw liniow.palami szalun./wypraskami/wrgach
such.wraz z rozbiétkDodatek za kaly dalszy 1m szer.gg.do 3m.Grunt 3-4

1. PP1do S18:
2. 60,86+250,40+806,83+456,40+854,35+748,67+829,31+ 5 109,57
321,75+781,0
21 KNR 2-01 0236-03-060 5 957,68 m3

Zageszczenie nasypOw zagczarkami. Grunt sypki kategorii I-111 (B.l.nr &P

1. SWdo S1i8:
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&hb5)
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2. 2213,32+3744,36

3. Roboty montazowe.
Kod CPV: 45232440-8 Roboty budowlane w zakresielwydurocikgéw do odprowadzanigiekow

22

23

24

25

26

27

28

29

30

KNR 2-18 0501-01-050
Podiaa o grubaci 10 cm z materiatéw sypkich

SW do PT4:
(112,50-15,0)*1,0

PT4 do PT29:
(948,70-30,0-8,0-8,0-8,0)*1,0
PT29 do PP1:
(768,80-1,40-1,40-0,85)*1,0
PP! do S18:
(749,70-0,85-1,40%9,5)*1,20

CoNooRr~LODE

10. Przeniesienie +
KNR 2-18W 0408-05-040

97,50
894,70

765,15

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVCsecednicy zewetrznej 315 mmgczonych na wcisk

1. PP1do S18:
2. 749,70-0,75-1,20*9,5-0,43*6
KNR 2-18 0208-04-040

Rurocigi z polietylenu niskoémnieniowego /PE/ érednicy zewetrznej 160 mmgczone

metod; zgrzewania

1. SWdo PP1:
2. 1830,0
KNR 2-18 0408-04-040

Przewierty maszyndo wierce poziomych WP 15/25 dtugm do 30 m rurami Grednicy

nominalnej 220 mm w gruntach kategorii IlI-1V
Charakterystyka RoboPrzewiert rurami fi.219mm.

1. PP1do SW:
2. 15,0+8,0+30,0+8,0+15,0
KNR 2-18 0408-04-040

Przewierty maszyndo wierce poziomych WP 15/25 diugm do 30 m rurami grednicy

nominalnej 324 mm w gruntach kategorii llI-IV
Charakterystyka RobdPrzewiert rurami fi. 323,9mm.

1. PT17 do PT18i Pt19 do PT20:
2. 8,0+8,0
KNR 2-19 0120-03-040

Przecizganie rur ochronnych przez rury przeciskowe. Rufaronna asrednicy nominalnej

220 mm
Charakterystyka RoboRura ochronna 219 mm.

1. Jak wyej:
2. 8,048,0
KNR 2-18 0413-01-060
Wypetnienie rur przeciskowych betonem

1. Jak wyej:
2. ((3,14%0,324*0,324)/4-(3,14*0,219*0,219)/4)*16,0
KNR 2-18 0412-01-040

Przeciganie rurocigdéw przewodowych ssednicy nominalnej 160 mm w rurach

ochronnych

1. PP1do SW
2. 15,0+8,0+30,0+8,0+8,0+8,0+15,0
KNR 2-18 0413-01-020
Zamkngcie rur ochronnych piankpoliuretonovy

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&ehb5)
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5 957,68

2 640,01 m2

2 640,01
734,97 m

734,97
1 830,00 m

1 830,00
76,00 m

76,00
16,00 m

16,00
16,00 m

16,00
0,72 m3

0,72
92,00 m

92,00
14,00 szt



31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1. PP1do SW:

2. 7,012
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z gow:zelbetowych grednicy 1200 mm i gbokaici 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomaagwia samochodowego do 4 t

1. Si8:

2. 10
KNR 2-18 0613-0401-041
Studnie rewizyjne z égow:zelbetowychsr.1200mm w gotowym wykopie przy pomocy
zurawia do 4t.Naklady dodat.dladdokoici ponad 3m za kae 0,5m rénicy gkbok.

1. Sis8:

2. 2,0
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z gow:zelbetowych @grednicy 1200 mm i gbokaici 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomaagwia samochodowego do 4 t
Charakterystyka Robdbno prefabrykowane.

1. PP1do S17iS-CRiS-ZNO:

2. 11,0+2,0
KNR 2-18 0613-0401-041
Studnie rewizyjne z &gbéw betonowyckr.1200mm w gotowym wykopie przy pomocy
zurawia do 4t.Naktady dodat.dladggokaci ponad 3m za kale 0,5m rénicy gkbok.

1. Jak wyej:
2. 40
KNR 2-18W 0517-02-020
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIkednicy 425 mm z zamkgiem ruig
teleskopow,kinet; z PE i pokryw zeliwng
Charakterystyka RoboKineta poiczeniowa.

1. S3,
2. 10
KNR 2-18W 0517-02-020
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIRednicy 425 mm z zamkniem ruig
teleskopow,kinet; z PE i pokryw zeliwng
Charakterystyka RoboKineta przelotowa.

1. S6,8, 12,13, 14.

2. 50
KNR 2-18 0607-01-050
Deskowanie faw fundamentowych
Charakterystyka RoboBloki oporowe.

1. SWdo PP1:
2. 12%0,50+0,30+0,30)*0,15
KNR 2-18 0609-01-060
Uktadanie mieszanki betonowepenie w tawach fundamentowych, blokach oporowych

1. SWdo PP1:

2. 12%*0,50+0,30)/2*0,30*0,15
KNR 2-18 0312-01-020
Odpowietrzanie rurogigéw w studzienkach
Charakterystyka RobdZawor na i odpowietrzagy typ. BEV-G-50.

1. Studnia S-ZNO

2. 1,0
KNR 2-18 0305-01-090
Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe@dnicy 50 mm , uszczelnione foli
aluminiowy montowane spetem recznym

1. Jak wyej:
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&ehb5)
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14,00
1,00 szt

1,00
2,000,5m

2,00
13,00 szt

13,00
4,000,5m

4,00
1,00 szt

1,00
5,00 szt

5,00
1,98 m2

1,98
0,22 m3

0,22
1,00 szt

1,00
1,00 kpl



41

42

43

44

45

46

47

2. 1,0
KNR 2-18W 0114-03-020
Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe .
Charakterystyka RoboTréjniki 125/50

1. Jak wyej:

2. 1,0
KNR 2-18W 0114-03-020
Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe .
Charakterystyka Robdtaczniki kiel.kotn. 150/125.

1. Jak wyej:

2. 20
KNR 2-18 0312-01-020
Czyszczaki ruroggéw w studzienkach
Charakterystyka Robd€zyszczak rewizyjny CRS HA fi. 125.

1. Studnia S-CR
2. 10
KNR 2-18W 0213-04-090
Zasuwy ngowe osrednicy 125 mm,montowane na rurggach PVC i PE

1. Jak wyej:

2. 2,0
KNR 2-18W 0114-03-020
Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe .
Charakterystyka Robotaczniki kiel.kotn. 150/125.

1. Jak wyej:

2. 2,0
KNR 5-10W 0303-01-040
Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT A-P&eaminicy 58 mm
Charakterystyka Robdistniegce kable telefoniczne.

1. SWdo S18:

2. 6*1,50
KNR 5-10W 0303-02-040
Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT A-P&auinicy 110 mm
Charakterystyka Robdistniepce kable energetyczne.

1. SWdo S18:
2. 15*1,50

4. Przepompownia.

48

49

50

KNR 2-01 0607-02-020
Igtofiltry o srednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt bezpdnio bez obsypki dogdokaci
6,0 m

1. PP1L:
2. 8,0
(AW) AW 8
Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem AJ 83.

1. PPL:
2. 24
KNR 2-02 0281-01-050

Podicza betonowe pod zbiornik przepompowni, o gsebd0 cm i powierzchni do 5 m2.

1. PP1:
2. (3,14*1,8*1,80)/4

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&ehb5)
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1,00
1,00 szt

1,00
2,00 szt

2,00
1,00 szt

1,00
2,00 kpl

2,00
2,00 szt

2,00
9,00 m

9,00
22,50 m

22,50

8,00 szt

8,00
24,00 m-g

24,00
2,54 m2

2,54



51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

KNR 2-02 0281-04-050
Poditaza betonowe pod zbiornik przepompowni.Dodatek zdekdalsze 5 cm grukai
podicza.

1. PP1L:
2. 254
KNR 2-18 0613-0501-020
Monta zbiornika przepompowni@wednicy 1500 mm w gotowym wykopie. Wykonywani
studni przy pomocgurawia samochodowego do 4 t
Charakterystyka RoboAnalogia.

1. PP1L:

2. 10
KNR 2-02 1804-11-040
Ogrodzenia z siatki 0 wysadad 1,50 m,na stupkach stalowych o rozstawie 2,0rar o
srednicy 70 mm,obsadzonych w betonie.

1. PP1L:

2. 410
KNR 2-02 1808-02-090
Worota o wysoksti 1,60 m i szerokgi 3,0 m z siatki na ramach gtkwnikéw,bez pasa
dolnego z blachy,na gotowych stupkach.

1. PP1L:
2. 10
KNR 2-31 0104-03-050
Warstwa odgczapca na poszerzeniach. Zgggczanie mechaniczne. Grybavarstwy po
zageszczeniu 10 cm
Charakterystyka RobdUtwardzenie terenu przepompowni.

1. PP1L:
2. 84,0
KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Géuarstwy po zagszczeniu 15 cm

1. PP1L:

2. 84,0
KNR 2-31 0114-06-050
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. R&dat kady dalszy 1 cm grul§oi
warstwy ponad 15 cm

1. PP1L:

2. 84,0
KNR 2-31 0511-04-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejubgsci 8 cm uktadanej na podsypce
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

1. PP1:

2. 84,0
KNR 2-31 0407-03-040
Obrzera betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowsgpetnieniem spoin
piaskiem

1. PP1:
2. 33,0
KNR 2-31 0403-01-040
Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej

1. PPL:
2. 3,0

5. Przytacze energetyczne -wlz.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&ehb5)
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2,54 m2

2,54
1,00 szt

1,00
41,00 m

41,00
1,00 kpl

1,00
84,00 m2

84,00
84,00 m2

84,00
420,00 m2

84,00
84,00 m2

84,00
33,00 m

33,00
3,00 m

3,00



61

62

63

64

65

66

67

KNR 2-01 0702-0201-040 61,00 m
Mechaniczne kopanie rowow,azgbkasci do 0,8 m i szerokoi dna rowu do 0,4 m,dla
kabli,koparkami podgbiernymi o pojemndi tyzki 0,15 m3.Grunt kat.llI-1V

1. PP1 wlz:

2. 61,0 61,00
KNR 5-10 0301-01-040 61,00 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegreookaci do 0,4 m

1. PP1 wiz:

2. 61,0 61,00
KNR 5-10 0103-02-040 68,00 m

Reczne uktadanie kabli wietgtowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowychykpyzych
folig kalandrowam

1. PP1 wlz:

2. 68,0 68,00
KNR 5-10 0052-05-060 19,52 m3
Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w grunatedorii IlI-1V (zeszyt nr 11/99)

1. PP1 wlz:

2. 61,0*0,4*0,8 19,52
KNR 5-10W 0303-02-040 18,00 m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych DVKsiednicy 110 mm

1. PP1 wlz:

2. 18,0 18,00
KNR 5-08 0404-07-020 1,00 szt
Monta obudowy typu RNO5 do plombowania

1. PP1L:

2. 1,0 1,00
KNR 5-08 0402-01-020 1,00 szt

Mocowanie wytcznika nadmiarowego 20A do 2 otworéw magcuygch na gotowym podio
Charakterystyka RobdWytacznik typu S303-C20

1. PPL:
2. 10 1,00

6. Roboty odtworzeniowe drogowe.

68

69

70

KNR 2-31 0114-05-050 968,30 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Geéulvarstwy po zagszczeniu 15 cm

ul. Kolejowa S18 do S16:

(110,0-16,0)*1,20 112,80

ul. Cieptownicza PT4 do PT26:

(871,50-8,0-8,0)*1,0 855,50

. Przeniesienie + 968,30
KNR 2-31 0114-06-050 1 128,00 m2
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. R&dat kady dalszy 1 cm grul§oi

warstwy ponad 15 cm

ouprwdE

1. Ul Kolejowa S18 do S16:

2. (110,0-16,0)*1,20 112,80
KNR 2-31 0114-06-050 4 277,50 m2
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. R&dat kady dalszy 1 cm grul§oi
warstwy ponad 15 cm

1. ul. Cieptownicza:
2. (871,50-8,0-8,0)*1,0 855,50

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&ehb5)
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71 KNR 2-31 0311-01-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycbampswirowych, asfaltowa. Warstwe
Wwigzgca o grubdci po zagszczeniu 4 cm

ul. Kolejowa:

ul. Cieptownicza:

ourwDE

. Przeniesienie +

72 KNR 2-31 0311-05-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznychampzwirowych, asfaltowa warstwa
scieralna o grubéci po zagszczeniu 3 cm

1. Jak wyej:
2. 968,30
73 KNR 2-31 0311-06-050
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycbampswirowych, asfaltowa. Warstwe
scieralna o grubéci po zagszczeniu - dodatek zazly dalszy 1 cm

1. Jak wyej:
2. 968,30
74 KNR 2-31 0309-02-050
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowychapdgtnych o grubgci 15 cm z wypetnienier
spoin piaskiem
Charakterystyka RobdTrylinka z odzysku.

1. PT27 do PT28:
2. (18,10-8,0)*1,0
75 KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Géuarstwy po zagszczeniu 15 cm

. Przeniesienie +

76 KNR 2-31 0114-06-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. @édat kady dalszy 1 cm gru§oi
warstwy ponad 15 cm

1. Jak wyej:
2. 215,76
77 KNR 2-31 0402-01-060

tawy pod krawzniki z pospotki

1. S18do S16:
2. 10,0*0,20*0,15
78 KNR 2-31 0403-01-040
Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
Charakterystyka RoboKrawezniki z odzysku.

1. S18 do S16:
2. 2,05

[ . PRZYL ACZA KANALIZACYJINE - Roboty ziemne.
79 KNR 2-01 0217-02-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbiisnymi 0,15 m3 na odktad. Grunt

kategorii lll (B.l.nr 8/96)
Charakterystyka RoboPoliczono 90% robét wykonywanych mechanicznie.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&ehb5)
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(110,0-16,0)*1,20 112,80

(871,50-8,0-8,0)*1,0 855,50

1. ul. Pszenna na diug. zabudowy:

2. S16do S12

3. (40,0+12,90+13,20+45,0)*1,20 133,32
4. S1doS3:

5. (40,0+28,70)*1,20 82,44
6.

7

968,30 m2

968,30
968,30 m2

968,30
968,30 m2

968,30
10,10 m2

10,10
215,76 m2

215,76

1 078,80 m2

215,76
0,30 m3

0,30
10,00 m

10,00

71,83 m3



80

81

82

83

84

1. S3doP1l:

2. 7,30%((3,08+2,90)/2+0,10)*0,90 20,30
3. S12do P2:

4. 8,40%((2,40+2,0)/2+0,10)*0,90 17,39
5. S13do P3:

6. 7,0%(2,40+2,0)/2+0,10)*0,90 14,49
7. Sl4.doK1:

8. 5,40%((2,15+2,0)/2+0,10)*0,90 10,57
9. S15do P4:

10. 7,90%((2,60+2,0)/2+0,10)*0,90 17,06
1
12. Suma 79,81
13. Przeniesienie pommione

14. 0,90

KNR 2-01 0317-05-060

Wykopy liniowe dgcianach pion.pod fundamenty,ruroc.l kolektory wrgach such.z
wydobyciem urobku topatub wycigiem recz.o géb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
Charakterystyka RobdPoliczono 10% robét wykonywanyctkcenie.

1. P1doP4:

2. 79,81%0,10
KNR 2-01 0320-04-060
Reczne zasypywanie wykopow liniowycft@mnach pionowych,gboko¢ wykopu do 3,0 m i
szeroke¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.

Charakterystyka RobdPszysypanie rur piaskiem.

1. P1doP4:

2. 36,0*0,90*0,35-(3,14*0,16*0,16)/4*36,0
KNR 2-01 0230-01-060
Zasypywanie wykopéw spycharkamsignicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczet
gruntu na odlegté¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)

P1 do P4:

79,81 79,81
minus mat. wbud. podie:

36,0*0,90*0,10 3,24

zasypanie rur.

36,0*0,90*0,35 11,34

studnie 315:

(3,14*0,32*0,32)/4*(2,90+2,0+2,0+2,0) 0,72

CoNooA~LODE

10. Przeniesienie - -15,29
1.
12. Przeniesienie +

KNR 2-01 0212-01-060

Roboty ziemne wykon.koparkami petsr.0,15m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz wiwzibatdach.Grunt kat.I-IlI(B.l.nr

8/96

Chare?kterystyka RoboWywdéz nadmiaru gruntu.

1. P1doP4:

2. 15,29
KNR 2-01 0322-02-050
Pelne umocnienie pionowygbian wykopow liniowych szer.do 1,0m ¢lgdo 3,0m palami
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz ziéokd.Grunt kat.ll1-1V

1. P1do P4:

2. 7,30%(3,08+2,90)/2*2 43,65
3. 8,40%(2,40+2,0)/2*2 36,96
4. 7,0%2,40+2,0)/2*2 30,80
5. 5,40%(2,15+2,0)/2*2 22,41
6. 7,90%(2,60+2,0)/2*2 36,34
2%
8. Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (v&hb5)

str 13

71,83
7,98 m3

7,98
10,62 m3

10,62
64,51 m3

64,51
15,29 m3

15,29

170,16 m2

170,16



8. Roboty montazowe.

85

86

87

88

89

90

91

92

93

KNR 2-18 0501-01-050
Podiaa o grubdci 10 cm z materiatéw sypkich

1. P1doP4:
2. 36,0*0,90
KNR 2-18W 0408-02-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVCsoednicy zewetrznej 160 mmdgczonych na wcisk

P1 do P4:
7,30-0,21-0,16
8,40-0,21-0,16
7,0-0,21-0,16
5,40-0,21
7,90-0,21-0,16

ONo,rODE

. Przeniesienie +

KNR 2-18W 0421-02-020

Ksztaltki PVC kanalizacji zewtiznej jednokielichowe §rednicy zewetrznej 160 mm
tqczone na wcisk

Charakterystyka RoboKolana fi. 160 45 st.

1. P1iP4:
2. 2,0
KNR 2-18W 0421-02-020
Ksztattki PVC kanalizacji zewtiznej jednokielichowe grednicy zewetrznej 160 mm
tqczone na wcisk
Charakterystyka RoboTréjnik 160/160/160 90 st.

1. kaskada P4:
2. 1,0
KNR 2-18W 0421-02-020
Ksztaltki PVC kanalizacji zewtiznej jednokielichowe §rednicy zewetrznej 160 mm
tqczone na wcisk
Charakterystyka RoboKruciec PCV fi.160 dl. 1,50 m.

1. kaskada P4:

2. 10
KNR 2-18 0607-02-050
Deskowanigcian prostych,blokéw oporowych
Charakterystyka Robd©betonowanie rury spadowej.

1. P4:
2. 1,50*0,30*3
KNR 2-18 0609-01-060

Uktadanie mieszanki betonowepenie w tawach fundamentowych, blokach oporowych

Charakterystyka Robd©betonowanie rury spadowe;j.

1. P4:

2. 1,50*0,30*0,30-(3,14*0,16*0,16)/4*1,50
KNR 2-18W 0421-02-020
Monta wktadki "in situ" osrednicy zewetrznej 160 mm .
Charakterystyka RobbEtaczka "in situ" Analogia.

1. P2,3,K1:
2. 3,0
KNR 2-18W 0517-02-020
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIRednicy 315 mm z zamkniem ruig
teleskopow,kinet; z PE i pokryw zeliwng
Charakterystyka RoboKineta typ I.

1. P1doP4:
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (W&ehb5)
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32,40 m2

32,40
34,31 m

34,31
2,00 szt

2,00
1,00 szt

1,00
1,00 szt

1,00
1,35 m2

1,35
0,10 m3

0,10
3,00 szt

3,00
4,00 szt



2. 4,0 4,00
9. Roboty dodatkowe.

94 (AW) AW 0 39,00 szt
Tyczenie osi studni na sieci i przgtach.
1. SWdo S18:
2. 12,0+18,0+5,0+4,0 39,00
95 (AW) AW 5 1,00 kpl ukt.
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét.
1. Jak wyej:
2. 10 1,00
96 (AW) AW 0 25,80 szt
Badanie stopnia zagzczenia gruntu.
1. Jak wyej:
2. (1830,0+749,70)/100 25,80
97 (AW) AW 0 1,00 szt
Organizacja ruchu na czas budowy
1. Jak wyej:
2. 10 1,00
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