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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 O�WIETLENIE

1.1 Linia kablowa nn
1.1.1 Zalicznikowa linia napowietrzna

1
d.1.1

.1

KNNR 5
0903-01

Monta� i stawianie słupów linii napowietrznej nn z �erdzi wirowanych E10,5/4,3
obmiar  = 1.000 słup

R:robocizna r-g 6.100000 6.1000
M:�erd� strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 szt 1.000000 1.0000
M:Obejma Ou1/VE' szt 2.000000 2.0000
M:Płyta ustojowa U-0,85' szt 2.000000 2.0000
M:Beton zwykły B-7,5 m3 0.700000 0.7000
M:płyta stopowa' szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:koparka m-g 0.090000 0.0900
S:�uraw samochodowy m-g 1.400000 1.4000
S:�rodek transportowy m-g 0.450000 0.4500
S:przyczepa dłu�ycowa m-g 0.400000 0.4000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
2

d.1.1
.1

KNR 5-10
0802-04
analogia

Monta� haków wieszakowych SOT 21.1
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 0.388300 0.7766
M:Hak wieszakowy SOT 21.1 szt 1.005000 2.0100
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:samochód dostawczy m-g 0.012800 0.0256

Razem koszty bezpo�rednie:                    
3

d.1.1
.1

KNNR 5
0905-04

Monta� przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2
obmiar  = 0.052 km.przew.

R:robocizna r-g 168.00000
0

8.7360

M:uchwyt naro�ny typ SO 80 szt. 2.000000 2.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
M:Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x25 m 1040.0000

00
54.0800

S:�rodek transportowy m-g 0.220000 0.0114
S:przyczepa do przewo�enia kabli m-g 1.550000 0.0806
S:ci�gnik kołowy m-g 1.550000 0.0806
S:�uraw samochodowy m-g 1.550000 0.0806
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 32.600000 1.6952

Razem koszty bezpo�rednie:                    
4

d.1.1
.1

KNR-W 5-
10 1010-01
analogia

Monta� rur osłonowych BE 50 na słupach
obmiar  = 15.000 m

R:robocizna r-g 0.470000 7.0500
M:Osłona rurowa sztywna BE fi 50mm m 1.000000 15.0000
M:kolano FA 50 szt. 2.000000 2.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:samochód dostawczy m-g 0.070000 1.0500
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.240000 3.6000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
5

d.1.1
.1

KNR-W 5-
08 0404-07
analogia

Monta� rozdzielni TB-O
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 0.270000 0.2700
M:Rozdzielnia TB-O szt. 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3

0.010000 0.0100

Razem koszty bezpo�rednie:                    
6

d.1.1
.1

KNR-W 5-
08 0804-04
analogia

Podł�czenie przewodów w rozdzielni
obmiar  = 2.000 szt.�ył

R:robocizna r-g 0.033600 0.0672

Razem koszty bezpo�rednie:                    
7

d.1.1
.1

KNR-W 5-
10 1002-01

Monta� wysi�gników Wo5 na słupie
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 0.720000 0.7200
M:wysi�gnik Wo5 szt. 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:�rodek transportowy m-g 0.060000 0.0600
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.370000 0.3700

Razem koszty bezpo�rednie:                    
8

d.1.1
.1

KNR-W 5-
10 1005-06

Monta� na zamontowanym wysi�gniku opraw o�wietleniowych SGS 101/70W
obmiar  = 1.000 szt.
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 1.010000 1.0100
M:lampa o�wietleniowa SGS 101/70W kompletna kpl. 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:samochód dostawczy m-g 0.070000 0.0700
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.530000 0.5300

Razem koszty bezpo�rednie:                    
9

d.1.1
.1

KNR-W 5-
10 1001-04
analogia

Monta� gniazda bezpiecznikowego BNO-02
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 3.120000 3.1200
M:bezpiecznik BNO-02 szt. 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:samochód dostawczy m-g 0.020000 0.0200

Razem koszty bezpo�rednie:                    
10

d.1.1
.1

KNR-W 5-
10 1004-02

Wci�ganie przewodu YDY 2x2,5mm2 w wysi�gnik na słupie
obmiar  = 3.000 m-1 przew

R:robocizna r-g 0.087900 0.2637
M:Przewód YDY-450/750 V 2x2,5mm2 m 1.040000 3.1200
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.046000 0.1380

Razem koszty bezpo�rednie:                    
11

d.1.1
.1

KNR-W 5-
10 0801-01
analogia

Monta� zacisków SLIP 21.1
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 0.610000 0.6100
M:zacisk SLIP 21.1 szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:�rodek transportowy m-g 0.095500 0.0955

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Zalicznikowa linia napowietrzna

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.2 Budowa linii o�wietlenia na projektowanych słupach

12
d.1.1

.2

KNR-W 2-
01 0701-02

R�czne kopanie rowów dla kabli o gł�boko�ci do 0.8 m i szeroko�ci dna do 0.4 w gruncie kat. III
obmiar  = 308.000 m

R:robocizna r-g 0.745000 229.4600

Razem koszty bezpo�rednie:                    
13

d.1.1
.2

KNR-W 5-
10 0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szeroko�ci do 0.4 m
Krotno�� = 2
obmiar  = 308.000 m

R:robocizna r-g 0.012600 7.7616
M:piasek m3 0.056000 34.4960
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:samochód samowyładowawczy m-g 0.008000 4.9280

Razem koszty bezpo�rednie:                    
14

d.1.1
.2

KNR-W 2-
01 0704-02

R�czne zasypywanie rowów dla kabli o gł�boko�ci do 0.8 m i szeroko�ci dna do 0.4 m w gruncie kat. III
obmiar  = 308.000 m

R:robocizna r-g 0.411000 126.5880

Razem koszty bezpo�rednie:                    
15

d.1.1
.2

KNR-W 2-
01 0706-01

Wykopy r�czne wraz z zasypaniem dla fundamentów w gruncie kat. III
obmiar  = 1.200 m3

R:robocizna r-g 8.600000 10.3200

Razem koszty bezpo�rednie:                    
16

d.1.1
.2

KNR-W 5-
10 0303-01

Układanie rur ochronnych DVK 75 mm w wykopie
obmiar  = 4.000 m

R:robocizna r-g 0.128000 0.5120
M:Osłona rurowa gi�tka do kabli DVK fi 75 mm m 1.040000 4.1600
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:�rodek transportowy m-g 0.005500 0.0220

Razem koszty bezpo�rednie:                    
17

d.1.1
.2

KNR-W 5-
10 0303-01

Układanie rur ochronnych DVK 50 mm w wykopie
obmiar  = 7.000 m

R:robocizna r-g 0.128000 0.8960
M:Osłona rurowa gi�tka do kabli DVK 50 mm m 1.040000 7.2800
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:�rodek transportowy m-g 0.005500 0.0385

Razem koszty bezpo�rednie:                    
18

d.1.1
.2

KNR-W 5-
10 0708-03

R�czne stawianie słupów o�wietleniowych SAL-9,8 w gruncie kat.I-III
obmiar  = 6.000 szt.

R:robocizna r-g 4.740000 28.4400
M:słup o�wietleniowy SAL-9,8 szt. 1.000000 6.0000
M:fundament B70 szt 1.000000 6.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:�uraw samochodowy m-g 0.450000 2.7000
S:�rodek transportowy m-g 0.450000 2.7000
S:przyczepa dłu�ycowa m-g 0.400000 2.4000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
19

d.1.1
.2

KNR-W 5-
10 0103-03

R�czne układanie kabli YKY 4x10mm2 w rowach kablowych z wykonaniem zapasów
obmiar  = 349.000 m

R:robocizna r-g 0.107000 37.3430
M:wazelina techniczna kg 0.013000 4.5370
M:opaski kablowe OKi szt. 0.100000 34.9000
M:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,
4-0,6 mm gat I/II

m2 0.420000 146.5800

M:słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt. 0.015000 5.2350
M:materiały pomocnicze % 4.000000
M:Kabel z �yłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x10 mm2 m 1.040000 362.9600
S:�rodek transportowy m-g 0.014900 5.2001
S:przyczepa do przewo�enia kabli m-g 0.004400 1.5356
S:ci�gnik kołowy m-g 0.004400 1.5356
S:�uraw samochodowy m-g 0.004400 1.5356

Razem koszty bezpo�rednie:                    
20

d.1.1
.2

KNR-W 5-
10 0114-03

Układanie kabli wielo�yłowych YKY 4x10mm2 rurach i słupach
obmiar  = 31.000 m

R:robocizna r-g 0.212000 6.5720
M:wazelina techniczna kg 0.053100 1.6461
M:opaski kablowe OKi szt. 0.080000 2.4800
M:materiały pomocnicze % 4.000000
M:Kabel z �yłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x10 mm2 m 1.040000 32.2400
S:�rodek transportowy m-g 0.006700 0.2077
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
S:przyczepa do przewo�enia kabli m-g 0.004500 0.1395
S:ci�gnik kołowy m-g 0.004500 0.1395
S:�uraw samochodowy m-g 0.004500 0.1395

Razem koszty bezpo�rednie:                    
21

d.1.1
.2

KNR-W 5-
10 1001-03

Monta� tabliczek przył�czeniowych w słupach
obmiar  = 6.000 szt.

R:robocizna r-g 1.000000 6.0000
M:tabliczka przył�czeniowa TB-1 szt. 1.000000 6.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:samochód dostawczy m-g 0.020000 0.1200

Razem koszty bezpo�rednie:                    
22

d.1.1
.2

KNR-W 4-
03 0305-01

Monta� bezpieczników BiWtz
obmiar  = 6.000 szt.

R:robocizna r-g 0.058700 0.3522
M:Wkładka bezpiecz. BiWtz 4A szt 1.030000 6.1800
M:materiały pomocnicze % 4.000000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
23

d.1.1
.2

KNR-W 5-
10 1004-02

Wci�ganie przewodu YDY 3x2,50mm2 w wysi�gnik na słupie
obmiar  = 63.000 m-1 przew

R:robocizna r-g 0.087900 5.5377
M:Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 1.040000 65.5200
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.046000 2.8980

Razem koszty bezpo�rednie:                    
24

d.1.1
.2

KNR-W 5-
10 1002-01

Monta� wysi�gników WN-1 na słupie
obmiar  = 6.000 szt.

R:robocizna r-g 0.720000 4.3200
M:wysi�gnik WN-1 szt. 1.000000 6.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:�rodek transportowy m-g 0.060000 0.3600
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.370000 2.2200

Razem koszty bezpo�rednie:                    
25

d.1.1
.2

KNR-W 5-
10 1005-06

Monta� opraw OPTIFLOOD MVP 506 A/59
obmiar  = 6.000 szt.

R:robocizna r-g 1.010000 6.0600
M:oprawa o�wietleniowa kompletna wg projektu kpl. 1.000000 6.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:samochód dostawczy m-g 0.070000 0.4200
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.530000 3.1800

Razem koszty bezpo�rednie:                    
26

d.1.1
.2

KNR-W 5-
08 0608-08

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm2
obmiar  = 60.000 m

R:robocizna r-g 0.115000 6.9000
M:bednarka ocynkowana m 1.040000 62.4000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:spawarka m-g 0.057500 3.4500

Razem koszty bezpo�rednie:                    
27

d.1.1
.2

KNR-W 5-
08 0617-06
analogia

Wprowadzenie płaskownika ocynkowanego do słupa
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 0.304000 0.6080
S:spawarka m-g 0.152000 0.3040

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Budowa linii o�wietlenia na projektowanych słupach

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.1.3 Opłaty i pomiary

28
d.1.1

.3

Wył�czenie linii nn na 1 dzie�
obmiar  = 1.000 kpl

M:Wył�czenie linii nn na 1 dzie� kpl 1.000000 1.0000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
29

d.1.1
.3

Wytyczenie inwentaryzacja geodezyjna
obmiar  = 1.000 kpl

M:Wytyczenie inwentaryzacja geodezyjna kpl 1.000000 1.0000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
30

d.1.1
.3

KNR-W 4-
03 1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
obmiar  = 1.000 pomiar.

R:robocizna r-g 1.240000 1.2400

Razem koszty bezpo�rednie:                    
31

d.1.1
.3

KNR-W 4-
03 1205-02

Nast�pny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
obmiar  = 2.000 pomiar.

R:robocizna r-g 0.560000 1.1200

Razem koszty bezpo�rednie:                    
32

d.1.1
.3

KNR-W 4-
03 1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi�cia
obmiar  = 2.000 pomiar.

R:robocizna r-g 1.300000 2.6000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
33

d.1.1
.3

KNR-W 4-
03 1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi�cia
obmiar  = 6.000 pomiar.

R:robocizna r-g 1.760000 10.5600

Razem koszty bezpo�rednie:                    
34

d.1.1
.3

KNR-W 4-
03 1203-02

Badanie linii kablowej nn o ilo�ci �ył 4
obmiar  = 1.000 odc.

R:robocizna r-g 1.800000 1.8000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
35

d.1.1
.3

KNR-W 4-
03 1205-05

Pierwszy pomiar skuteczno�ci zerowania
obmiar  = 1.000 pomiar.

R:robocizna r-g 0.500000 0.5000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
36

d.1.1
.3

KNR-W 4-
03 1205-06

Nast�pny pomiar skuteczno�ci zerowania
obmiar  = 5.000 pomiar.

R:robocizna r-g 0.280000 1.4000

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Opłaty i pomiary

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1 PODSUMOWANIE

Linia kablowa nn

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.2  Linia napowietrzna nn

1.2.1 Budowa odcinka linii napowietrznej nn
37

d.1.2
.1

KNNR 5
0903-01

Monta� i stawianie słupów linii napowietrznej nn z �erdzi wirowanych E10,5/10
obmiar  = 1.000 słup

R:robocizna r-g 6.100000 6.1000
M:�erd� strunobetonowa wirowana E-10,5/10 szt 1.000000 1.0000
M:Obejma Ou1/VE szt 2.000000 2.0000
M:Płyta ustojowa U-0,85 szt 2.000000 2.0000
M:Beton zwykły B-7,5 m3 0.700000 0.7000
M:płyta stopowa szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:koparka m-g 0.090000 0.0900
S:�uraw samochodowy m-g 1.400000 1.4000
S:�rodek transportowy m-g 0.450000 0.4500
S:przyczepa dłu�ycowa m-g 0.400000 0.4000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
38

d.1.2
.1

KNNR 5
0903-01

Monta� i stawianie słupów linii napowietrznej nn z �erdzi wirowanych E10,5/3,5
obmiar  = 1.000 słup

R:robocizna r-g 6.100000 6.1000
M:�erd� strunobetonowa wirowana E-10,5/3,5 szt 1.000000 1.0000
M:Obejma Ou1/VE szt 1.000000 1.0000
M:Płyta ustojowa U-0,85 szt 1.000000 1.0000
M:Beton zwykły B-7,5 m3 0.700000 0.7000
M:płyta stopowa szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:koparka m-g 0.090000 0.0900
S:�uraw samochodowy m-g 1.400000 1.4000
S:�rodek transportowy m-g 0.450000 0.4500
S:przyczepa dłu�ycowa m-g 0.400000 0.4000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
39

d.1.2
.1

KNR 5-10
0802-04
analogia

Monta� haków wieszakowych SOT 21.1
obmiar  = 3.000 szt.

R:robocizna r-g 0.388300 1.1649
M:Hak wieszakowy SOT 21.1 szt 1.005000 3.0150
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:samochód dostawczy m-g 0.012800 0.0384

Razem koszty bezpo�rednie:                    
40

d.1.2
.1

KNR 5-10
0802-04
analogia

Monta� haków wieszakowych SOT 21.16
obmiar  = 6.000 szt.

R:robocizna r-g 0.388300 2.3298
M:Hak wieszakowy SOT 21.16 szt 1.005000 6.0300
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:samochód dostawczy m-g 0.012800 0.0768

Razem koszty bezpo�rednie:                    
41

d.1.2
.1

KNNR 5
0905-04

Monta� przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x35+25 mm2
obmiar  = 0.046 km.przew.

R:robocizna r-g 168.00000
0

7.7280

M:uchwyt ko�cowy typ SO 34.50 szt. 2.000000 2.0000
M:uchwyt naro�ny typ SO 130 szt. 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
M:Przewód AsXSn-0,6/1kV 4x35+25 m 1040.0000

00
47.8400

S:�rodek transportowy m-g 0.220000 0.0101
S:przyczepa do przewo�enia kabli m-g 1.550000 0.0713
S:ci�gnik kołowy m-g 1.550000 0.0713
S:�uraw samochodowy m-g 1.550000 0.0713
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 32.600000 1.4996

Razem koszty bezpo�rednie:                    
42

d.1.2
.1

KNR-W 5-
10 1002-01

Monta� wysi�gników Wo6 na słupie
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 0.720000 1.4400
M:wysi�gnik Wo6 z uchwytami KW-1 do mocowania szt. 1.000000 2.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:�rodek transportowy m-g 0.060000 0.1200
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.370000 0.7400

Razem koszty bezpo�rednie:                    
43

d.1.2
.1

KNR-W 5-
10 1005-06

Monta� na zamontowanym wysi�gniku opraw OUR 125 z lampami HPLN 125 - z demonta�u
obmiar  = 10.000 szt.

- 8 -
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 1.010000 10.1000
S:samochód dostawczy m-g 0.070000 0.7000
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.530000 5.3000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
44

d.1.2
.1

KNR-W 5-
10 1001-04
analogia

Monta� gniazda bezpiecznikowego BNO-02
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 3.120000 6.2400
M:bezpiecznik BNO-02 szt. 1.000000 2.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:samochód dostawczy m-g 0.020000 0.0400

Razem koszty bezpo�rednie:                    
45

d.1.2
.1

KNR-W 5-
10 1004-02

Wci�ganie przewodu YDY 2x2,5mm2 w wysi�gnik na słupie
obmiar  = 6.000 m-1 przew

R:robocizna r-g 0.087900 0.5274
M:Przewód YDY-450/750 V 2x2,5mm2 m 1.040000 6.2400
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.046000 0.2760

Razem koszty bezpo�rednie:                    
46

d.1.2
.1

KNR-W 5-
10 1004-02

Wci�ganie przewodu  ASXSN 16mm2
obmiar  = 2.000 m-1 przew

R:robocizna r-g 0.087900 0.1758
M:Przewód AsXSn 16mm2 m 1.040000 2.0800
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.046000 0.0920

Razem koszty bezpo�rednie:                    
47

d.1.2
.1

KNR-W 5-
08 0805-02

Monta� ko�cówek przez zaciskanie - przekrój �ył do 16 mm2
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 0.080900 0.1618
M:ko�cówki kablowe Al 16 szt. 1.030000 2.0600
M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
48

d.1.2
.1

KNR-W 5-
10 0801-01
analogia

Monta� zacisków AL/Cu
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 0.610000 1.2200
M:zacisk Al-Cu szt 1.000000 2.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:�rodek transportowy m-g 0.095500 0.1910

Razem koszty bezpo�rednie:                    
49

d.1.2
.1

KNR-W 5-
10 0801-01
analogia

Monta� zacisków SLIP 22.1
obmiar  = 5.000 szt.

R:robocizna r-g 0.610000 3.0500
M:zacisk SLIP 22.1 szt 1.000000 5.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:�rodek transportowy m-g 0.095500 0.4775

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Budowa odcinka linii napowietrznej nn

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.2.2 Uziemienie słupów

50
d.1.2

.2

KNR 5-08
0609-01

Układanie przewodów uziemiaj�cych na słupach  - bednarka do 200 mm2
obmiar  = 20.000 m

R:robocizna r-g 0.309134 6.1827
M:bednarka ocynkowana m 1.040000 20.8000
M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
51

d.1.2
.2

KNNR 5
0902-07

Monta� konstrukcji stalowych i osprz�tu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepi�� BOP 0,5/5
obmiar  = 8.000 szt.

R:robocizna r-g 0.988000 7.9040
M:ogranicznik przepi�� typ BOP 0,5/5kA szt. 1.020000 8.1600
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:�rodek transportowy m-g 0.010000 0.0800
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.175000 1.4000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
52

d.1.2
.2

KNR-W 5-
08 0613-10

Monta� uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - gł�boko�� pogr��enia
uziomu do 3 m - grunt kat. III
obmiar  = 12.000 szt.

R:robocizna r-g 2.190000 26.2800
M:uziemiacze pr�towe szt. 1.000000 12.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:spawarka m-g 1.100000 13.2000
S:wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g 1.100000 13.2000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
53

d.1.2
.2

KNR 5-08
0617-02

Ł�czenie przewodów uziemiaj�cych przez spawanie
obmiar  = 12.000 szt.

R:robocizna r-g 0.268928 3.2271
S:spawarka m-g 0.140800 1.6896

Razem koszty bezpo�rednie:                    
54

d.1.2
.2

KNR 5-08
0619-06

Monta� zł�czy kontrolnych
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 0.448564 0.8971
M:zł�cza kontrolne szt. 1.000000 2.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Uziemienie słupów

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.2.3 Przył�cza napowietrzne

55
d.1.2

.3

KNNR 5
0905-01

Monta� przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x20 mm2
obmiar  = 0.069 km.przew.

R:robocizna r-g 109.00000
0

7.5210

M:uchwyt ko�cowy typ SO.25 szt. 6.000000 6.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
M:Przewód AsXSn-0,6/1kV 4x25 m 1040.0000

00
71.7600

S:�rodek transportowy m-g 0.170000 0.0117
S:przyczepa do przewo�enia kabli m-g 1.550000 0.1070
S:ci�gnik kołowy m-g 1.550000 0.1070
S:�uraw samochodowy m-g 1.550000 0.1070
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 19.500000 1.3455

Razem koszty bezpo�rednie:                    
56

d.1.2
.3

KNR-W 5-
10 0801-01
analogia

Monta� zacisków SLIP 22.1
obmiar  = 24.000 szt.

R:robocizna r-g 0.610000 14.6400
M:zacisk SLIP 22.1 szt 1.000000 24.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
S:�rodek transportowy m-g 0.095500 2.2920

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Przył�cza napowietrzne

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.2.4 Demonta�e

57
d.1.2

.4

KNNR-W 9
0901-11

Demonta� słupów �elbetowych linii NN rozkracznych
obmiar  = 2.000 szt

R:robocizna r-g 21.600000 43.2000
S:koparka m-g 0.456000 0.9120
S:�uraw samochodowy m-g 3.340000 6.6800
S:�rodek transportowy m-g 0.880000 1.7600
S:przyczepa dłu�ycowa m-g 0.820000 1.6400

Razem koszty bezpo�rednie:                    
58

d.1.2
.4

KNNR-W 9
1005-03

Demonta� opraw o�wietlenia zewn�trznego na trzpieniu słupa lub wysi�gniku
obmiar  = 2.000 kpl.

R:robocizna r-g 1.030000 2.0600
S:�rodek transportowy m-g 0.060000 0.1200
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 0.510000 1.0200

Razem koszty bezpo�rednie:                    
59

d.1.2
.4

KNNR-W 9
0903-04

Demonta� przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom
obmiar  = 0.150 km

R:robocizna r-g 16.300000 2.4450
S:�rodek transportowy m-g 0.180000 0.0270
S:Podno�nik mont.PHM na sam.(2) m-g 4.200000 0.6300

Razem koszty bezpo�rednie:                    
60

d.1.2
.4

Transport do RE Wielu�
obmiar  = 20.000 km

M:transport do RE Wielu� km 1.000000 20.0000

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Demonta�e
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.2.5 Opłaty i pomiary

61
d.1.2

.5

Wył�czenie linii nn na 1 dzie�
obmiar  = 1.000 kpl

M:Wył�czenie linii nn na 1 dzie� kpl 1.000000 1.0000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
62

d.1.2
.5

Wytyczenie inwentaryzacja geodezyjna
obmiar  = 1.000 kpl

M:Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl 1.000000 1.0000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
63

d.1.2
.5

KNR-W 4-
03 1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
obmiar  = 1.000 pomiar.

R:robocizna r-g 1.240000 1.2400

Razem koszty bezpo�rednie:                    
64

d.1.2
.5

KNR-W 4-
03 1205-02

Nast�pny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
obmiar  = 1.000 pomiar.

R:robocizna r-g 0.560000 0.5600

Razem koszty bezpo�rednie:                    
65

d.1.2
.5

KNR-W 4-
03 1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi�cia
obmiar  = 2.000 pomiar.

R:robocizna r-g 1.300000 2.6000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
66

d.1.2
.5

KNR-W 4-
03 1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi�cia
obmiar  = 4.000 pomiar.

R:robocizna r-g 1.760000 7.0400

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Opłaty i pomiary

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

 Linia napowietrzna nn

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1 PODSUMOWANIE

O	WIETLENIE

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 PARKING

2.1 Utwardzenie terenu
67

d.2.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV gł�bok. 20 cm
obmiar  = 1432.800 m2

R:robocizna r-g 0.037600 53.8733
S:spycharka g�sienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.003500 5.0148
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.008600 12.3221

Razem koszty bezpo�rednie:                    
68

d.2.1
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za ka�de dalsze 5 cm gł�-
bok.
obmiar  = 8883.360 m2

R:robocizna r-g 0.000500 4.4417
S:spycharka g�sienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.000900 7.9950

Razem koszty bezpo�rednie:                    
69

d.2.1
KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar  = 730.728 m3

R:robocizna r-g 0.042200 30.8367
S:koparka g�sienicowa 0.25 m3 m-g 0.086400 63.1349
S:spycharka g�sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.032600 23.8217
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.214600 156.8142

Razem koszty bezpo�rednie:                    
70

d.2.1
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za ka�de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.III-IV
obmiar  = 11462.400 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.015200 174.2285

Razem koszty bezpo�rednie:                    
71

d.2.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
obmiar  = 1432.800 m2

R:robocizna r-g 0.002800 4.0118
M:woda m3 0.005000 7.1640
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.004300 6.1610
S:spycharka g�sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.003900 5.5879

Razem koszty bezpo�rednie:                    
72

d.2.1
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zag�szczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zag�szcz.
obmiar  = 1456.940 m2

R:robocizna r-g 0.047800 69.6417
M:piasek m3 0.037000 53.9068
M:woda m3 0.001800 2.6225
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.001400 2.0397

Razem koszty bezpo�rednie:                    
73

d.2.1
KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zag�szczeniem r�cznym - za ka�dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag�szcz.
obmiar  = 17483.280 m2

R:robocizna r-g 0.008300 145.1112
M:piasek m3 0.012300 215.0443
M:woda m3 0.000600 10.4900
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
74

d.2.1
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zag�szcz. 15 cm
obmiar  = 1456.940 m2

R:robocizna r-g 0.033300 48.5161
M:tłucze� kamienny niesortowany t 0.318200 463.5983
M:woda m3 0.015000 21.8541
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.002700 3.9337
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.038700 56.3836

Razem koszty bezpo�rednie:                    
75

d.2.1
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za ka�dy dalszy 1 cm grub.po zag�szcz.
obmiar  = 14569.400 m2

R:robocizna r-g 0.001100 16.0263
M:tłucze� kamienny niesortowany t 0.021200 308.8713
M:woda m3 0.001000 14.5694
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.000200 2.9139
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.001300 18.9402

Razem koszty bezpo�rednie:                    
76

d.2.1
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 1022.600 m2

R:robocizna r-g 1.303200 1332.6523
M:kostka brukowa 8 cm szara m2 1.025000 1048.1650
M:piasek m3 0.081800 83.6487
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.011700 11.9644
M:woda m3 0.027000 27.6102
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 132.9380
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
S:piła do ci�cia kostki m-g 0.025000 25.5650

Razem koszty bezpo�rednie:                    
77

d.2.1
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 126.940 m2

R:robocizna r-g 1.303200 165.4282
M:kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 1.025000 130.1135
M:piasek m3 0.081800 10.3837
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.011700 1.4852
M:woda m3 0.027000 3.4274
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 16.5022
S:piła do ci�cia kostki m-g 0.025000 3.1735

Razem koszty bezpo�rednie:                    
78

d.2.1
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej a�urowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 310.400 m2

R:robocizna r-g 1.303200 404.5133
M:kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 1.025000 318.1600
M:piasek m3 0.081800 25.3907
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.011700 3.6317
M:woda m3 0.027000 8.3808
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 40.3520
S:piła do ci�cia kostki m-g 0.025000 7.7600

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Utwardzenie terenu

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.2 Utwardzenie doj�� do obiektów
79

d.2.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV gł�bok. 20 cm
obmiar  = 301.700 m2

R:robocizna r-g 0.037600 11.3439
S:spycharka g�sienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.003500 1.0560
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.008600 2.5946

Razem koszty bezpo�rednie:                    
80

d.2.2
KNR 2-01
0212-03

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
obmiar  = 57.323 m3

R:robocizna r-g 0.042200 2.4190
S:koparka g�sienicowa 0.25 m3 m-g 0.086400 4.9527
S:spycharka g�sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.032600 1.8687
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.214600 12.3015

Razem koszty bezpo�rednie:                    
81

d.2.2
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za ka�de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.III-IV
obmiar  = 458.584 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.015200 6.9705

Razem koszty bezpo�rednie:                    
82

d.2.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
obmiar  = 301.700 m2

R:robocizna r-g 0.002800 0.8448
M:woda m3 0.005000 1.5085
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.004300 1.2973
S:spycharka g�sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.003900 1.1766

Razem koszty bezpo�rednie:                    
83

d.2.2
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zag�szcz. 15 cm
obmiar  = 297.580 m2

R:robocizna r-g 0.033300 9.9094
M:tłucze� kamienny niesortowany t 0.318200 94.6900
M:woda m3 0.015000 4.4637
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.002700 0.8035
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.038700 11.5163

Razem koszty bezpo�rednie:                    
84

d.2.2
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za ka�dy dalszy 1 cm grub.po zag�szcz.
obmiar  = -1487.900 m2

R:robocizna r-g 0.001100 -1.6367
M:tłucze� kamienny niesortowany t 0.021200 -31.5435
M:woda m3 0.001000 -1.4879
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.000200 -0.2976
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.001300 -1.9343

Razem koszty bezpo�rednie:                    
85

d.2.2
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 42.500 m2

R:robocizna r-g 1.303200 55.3860
M:kostka brukowa 8 cm szara m2 1.025000 43.5625
M:piasek m3 0.081800 3.4765
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.011700 0.4973
M:woda m3 0.027000 1.1475
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 5.5250
S:piła do ci�cia kostki m-g 0.025000 1.0625

Razem koszty bezpo�rednie:                    
86

d.2.2
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 255.080 m2

R:robocizna r-g 1.303200 332.4203
M:kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 1.025000 261.4570
M:piasek m3 0.081800 20.8655
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 0.011700 2.9844
M:woda m3 0.027000 6.8872
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 33.1604
S:piła do ci�cia kostki m-g 0.025000 6.3770

Razem koszty bezpo�rednie:                    
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2.3 Kraw��niki
87

d.2.3
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 138.300 m

R:robocizna r-g 0.148900 20.5929

Razem koszty bezpo�rednie:                    
88

d.2.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem
obmiar  = 15.463 m3

R:robocizna r-g 9.020000 139.4763
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.040000 0.6185
M:piasek m3 0.270000 4.1750
M:woda m3 0.470000 7.2676
M:materiały pomocnicze % 0.500000
M:mieszanka betonowa m3 1.040000 16.0815

Razem koszty bezpo�rednie:                    
89

d.2.3
KNR 2-31
0403-01

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 138.300 m

R:robocizna r-g 0.383800 53.0795
M:kraw��niki drogowe betonowe 15x30 cm m 1.020000 141.0660
M:piasek m3 0.012800 1.7702
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.000300 0.0415
M:woda m3 0.004200 0.5809
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE
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2.4 Oporniki
90

d.2.4
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 136.500 m

R:robocizna r-g 0.148900 20.3249

Razem koszty bezpo�rednie:                    
91

d.2.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem
obmiar  = 8.600 m3

R:robocizna r-g 9.020000 77.5720
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.040000 0.3440
M:piasek m3 0.270000 2.3220
M:woda m3 0.470000 4.0420
M:materiały pomocnicze % 0.500000
M:mieszanka betonowa m3 1.040000 8.9440

Razem koszty bezpo�rednie:                    
92

d.2.4
KNR 2-31
0403-06

Kraw��niki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 136.500 m

R:robocizna r-g 0.311800 42.5607
M:kraw��niki drogowe betonowe 12x25 cm m 1.020000 139.2300
M:piasek m3 0.012700 1.7336
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.000200 0.0273
M:woda m3 0.004000 0.5460
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2.5 Kraw��nik najazdowy
93

d.2.5
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 16.000 m

R:robocizna r-g 0.148900 2.3824

Razem koszty bezpo�rednie:                    
94

d.2.5
KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem
obmiar  = 1.200 m3

R:robocizna r-g 9.020000 10.8240
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.040000 0.0480
M:piasek m3 0.270000 0.3240
M:woda m3 0.470000 0.5640
M:materiały pomocnicze % 0.500000
M:mieszanka betonowa m3 1.040000 1.2480

Razem koszty bezpo�rednie:                    
95

d.2.5
KNR 2-31
0403-05

Kraw��niki betonowe wtopione o wym. 20*25*100 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar  = 16.000 m

R:robocizna r-g 0.325500 5.2080
M:kraw��niki drogowe betonowe 15x22 cm m 1.020000 16.3200
M:piasek m3 0.011100 0.1776
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.003200 0.0512
M:woda m3 0.004100 0.0656
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE
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2.6 Obrze�a
96

d.2.6
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 56.200 m

R:robocizna r-g 0.148900 8.3682

Razem koszty bezpo�rednie:                    
97

d.2.6
KNR 2-31
0402-01

Ława pod kraw��niki z pospółki
obmiar  = 1.124 m3

R:robocizna r-g 2.570000 2.8887
M:pospółka m3 1.230000 1.3825
M:woda m3 0.070000 0.0787
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
98

d.2.6
KNR 2-31
0407-03

Obrze�a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar  = 56.200 m

R:robocizna r-g 0.240400 13.5105
M:obrze�a betonowe 30x8 cm m 1.020000 57.3240
M:piasek m3 0.006000 0.3372
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
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2.8 Roboty naprawcze
112

d.2.8
KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek �ciekowych ulicznych
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 7.563000 15.1260
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.008130 0.0163
M:piasek m3 0.014300 0.0286
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.014600 0.0292
M:gwo�dzie budowlane kg 0.087000 0.1740
M:woda m3 0.006100 0.0122
M:materiały pomocnicze % 0.500000
M:mieszanka betonowa m3 0.142000 0.2840

Razem koszty bezpo�rednie:                    
113

d.2.8
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie studni o �rednicy 100cm i gł. 5m - analogia
obmiar  = 4.318 m3

R:robocizna r-g 1.410000 6.0884

Razem koszty bezpo�rednie:                    
114

d.2.8
KNR 2-01
0221-04

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
obmiar  = 12.560 m3

R:robocizna r-g 0.112400 1.4117
S:koparka g�sienicowa 0.25 m3 m-g 0.078200 0.9822

Razem koszty bezpo�rednie:                    
115

d.2.8
KNR 2-18
0625-01

Studzienki �ciekowe z gotowych elementów betonowe o �r.500 mm z osadnikiem i syfonem
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 13.045300 26.0906
M:osadniki betonowe �r.500mm szt 1.000000 2.0000
M:nadstawka betonowa �r.500mm l=1m szt 1.000000 2.0000
M:pier�cie� �elbetowy odcinaj�cy szt 1.000000 2.0000
M:pier�cie� podtrzymuj�cy wpust szt 1.000000 2.0000
M:syfon kanalizacyjny kamionkowy �r.200mm poziomy szt 1.000000 2.0000
M:wpust uliczny �eliwny �ciekowy typ ci��ki 650x450mm szt 1.000000 2.0000
M:sznur konopny smołowany kg 0.430000 0.8600
M:pak łamany mi�kki kg 0.430000 0.8600
M:cement portlandzki z dodatkami 25 kg 7.000000 14.0000
M:piasek do betonów zwykłych m3 0.020000 0.0400
M:smoła surowa gazownicza lub koksownicza kg 0.230000 0.4600
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1.040000 2.0800

Razem koszty bezpo�rednie:                    
116

d.2.8
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
obmiar  = 11.775 m3

S:spycharka g�sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.013500 0.1590

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE
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2.9 Rozbiórka budynku szkoły
117

d.2.9
KNR 4-04
0507-04

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej,holenderskiej,mnicha,mniszki
obmiar  = 137.256 m2

R:robocizna r-g 0.540000 74.1182
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.002000 0.2745
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
118

d.2.9
KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji wi��b dachowych - ołacenie dachu
obmiar  = 137.256 m2

R:robocizna r-g 0.110000 15.0982

Razem koszty bezpo�rednie:                    
119

d.2.9
KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji wi��b dachowych prostych
obmiar  = 137.256 m2

R:robocizna r-g 0.150000 20.5884

Razem koszty bezpo�rednie:                    
120

d.2.9
KNR 4-04
0404-05

Rozebranie �cianek działowych z łat i rygli
obmiar  = 20.147 m2

R:robocizna r-g 0.420000 8.4617
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.005000 0.1007
M:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.003000 0.0604
M:gwo�dzie budowlane okr�głe gołe kg 0.160000 3.2235
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
121

d.2.9
KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe
obmiar  = 97.345 m2

R:robocizna r-g 0.210000 20.4425

Razem koszty bezpo�rednie:                    
122

d.2.9
KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - �lepe pułapy
obmiar  = 97.345 m2

R:robocizna r-g 0.140000 13.6283

Razem koszty bezpo�rednie:                    
123

d.2.9
KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
obmiar  = 97.345 m2

R:robocizna r-g 0.300000 29.2035

Razem koszty bezpo�rednie:                    
124

d.2.9
KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych
obmiar  = 108.900 m

R:robocizna r-g 0.510000 55.5390
M:drewno na stemple (okr�głe) iglaste korowane �r. 6 do 20
cm

m3 0.003000 0.3267

M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.001000 0.1089
M:klamry ciesielskie kg 0.150000 16.3350
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
125

d.2.9
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg �lepych
obmiar  = 88.493 m2

R:robocizna r-g 0.170000 15.0438

Razem koszty bezpo�rednie:                    
126

d.2.9
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o pow.ponad 2 m2
obmiar  = 8.100 m2

R:robocizna r-g 0.520000 4.2120

Razem koszty bezpo�rednie:                    
127

d.2.9
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o pow.do 2 m2
obmiar  = 4.000 szt.

R:robocizna r-g 1.160000 4.6400

Razem koszty bezpo�rednie:                    
128

d.2.9
KNR 4-04
0404-01

Rozebranie scian zewn�trznych z okr�glaków
obmiar  = 114.284 m2

R:robocizna r-g 0.430000 49.1421
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.005000 0.5714
M:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.003000 0.3429
M:gwo�dzie budowlane okr�głe gołe kg 0.160000 18.2854
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
129

d.2.9
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 6.828 m3

R:robocizna r-g 3.100000 21.1668

Razem koszty bezpo�rednie:                    
130

d.2.9
KNR 4-04
0109-04

Rozebranie r�czne kominów wolnostoj�cych przy u�yciu klinów i młotów
obmiar  = 4.046 m3

R:robocizna r-g 7.190000 29.0907
M:drewno na stemple (okr�głe) iglaste korowane �r. 6 do 20
cm

m3 0.078000 0.3156

M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.017000 0.0688
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-III m3 0.009000 0.0364
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M:gwo�dzie budowlane okr�głe gołe kg 0.310000 1.2543
M:klamry ciesielskie kg 5.410000 21.8889
M:drut stalowy okr�gły mi�kki �r.2.0-5.0 mm kg 5.470000 22.1316
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
131

d.2.9
KNR 4-04
0102-03

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej
obmiar  = 14.994 m3

R:robocizna r-g 3.990000 59.8261

Razem koszty bezpo�rednie:                    
132

d.2.9
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odleg. 1 km
obmiar  = 72.196 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.177000 12.7787

Razem koszty bezpo�rednie:                    
133

d.2.9
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za
ka�dy nast.rozp. 1 km
obmiar  = 288.784 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.037000 10.6850

Razem koszty bezpo�rednie:                    
134

d.2.9
Utylizacja gruzu
obmiar  = 72.196 m3

M:utylizacja gruzu m3 1.000000 72.1960

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE
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2.10 Rozbiórka sanitariatów
135

d.2.1
0

KNR 4-04
0507-02

Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki
obmiar  = 47.582 m2

R:robocizna r-g 0.710000 33.7832
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.002000 0.0952
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
136

d.2.1
0

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji wi��b dachowych - ołacenie dachu
obmiar  = 47.582 m2

R:robocizna r-g 0.110000 5.2340

Razem koszty bezpo�rednie:                    
137

d.2.1
0

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji wi��b dachowych prostych
obmiar  = 47.582 m2

R:robocizna r-g 0.150000 7.1373

Razem koszty bezpo�rednie:                    
138

d.2.1
0

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe
obmiar  = 36.322 m2

R:robocizna r-g 0.210000 7.6276

Razem koszty bezpo�rednie:                    
139

d.2.1
0

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - �lepe pułapy
obmiar  = 36.322 m2

R:robocizna r-g 0.140000 5.0851

Razem koszty bezpo�rednie:                    
140

d.2.1
0

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
obmiar  = 36.322 m2

R:robocizna r-g 0.300000 10.8966

Razem koszty bezpo�rednie:                    
141

d.2.1
0

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych
obmiar  = 36.540 m

R:robocizna r-g 0.510000 18.6354
M:drewno na stemple (okr�głe) iglaste korowane �r. 6 do 20
cm

m3 0.003000 0.1096

M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.001000 0.0365
M:klamry ciesielskie kg 0.150000 5.4810
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
142

d.2.1
0

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o pow.ponad 2 m2
obmiar  = 5.600 m2

R:robocizna r-g 0.520000 2.9120

Razem koszty bezpo�rednie:                    
143

d.2.1
0

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 1.160000 1.1600

Razem koszty bezpo�rednie:                    
144

d.2.1
0

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru o�cie�nic drewnianych o pow.do 1 m2
obmiar  = 1.000 szt.

R:robocizna r-g 0.850000 0.8500

Razem koszty bezpo�rednie:                    
145

d.2.1
0

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 18.900 m3

R:robocizna r-g 3.100000 58.5900

Razem koszty bezpo�rednie:                    
146

d.2.1
0

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podło�a z betonu �wirowego o grub. do 10 cm
obmiar  = 2.923 m3

R:robocizna r-g 6.220000 18.1811

Razem koszty bezpo�rednie:                    
147

d.2.1
0

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odleg. 1 km
obmiar  = 33.125 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.177000 5.8631

Razem koszty bezpo�rednie:                    
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148

d.2.1
0

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za
ka�dy nast.rozp. 1 km
obmiar  = 132.500 m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.037000 4.9025

Razem koszty bezpo�rednie:                    
149

d.2.1
0

Utylizacja gruzu
obmiar  = 33.125 m3

M:utylizacja gruzu m3 1.000000 33.1250

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Rozbiórka sanitariatów

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PARKING

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 BOISKA, OGRODZENIE TERENU

3.1 Boisko wielofunkcyjne
150

d.3.1
KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowy-
ładowczymi na odległo�� do 1 km
obmiar  = 260.100 m3

R:robocizna r-g 0.230000 59.8230
S:koparka g�sienicowa 0.25 m3 m-g 0.098400 25.5938
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.228300 59.3808

Razem koszty bezpo�rednie:                    
151

d.3.1
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szenie podło�a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
obmiar  = 703.000 m2

R:robocizna r-g 0.002800 1.9684
M:woda m3 0.005000 3.5150
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.004300 3.0229
S:spycharka g�sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.003900 2.7417

Razem koszty bezpo�rednie:                    
152

d.3.1
KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zag�szczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zag�szcz.
obmiar  = 703.000 m2

R:robocizna r-g 0.047800 33.6034
M:piasek m3 0.037000 26.0110
M:woda m3 0.001800 1.2654
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.001400 0.9842

Razem koszty bezpo�rednie:                    
153

d.3.1
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zag�szczeniem mechanicznym - za ka�dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag�szcz.
obmiar  = 8436.000 m2

R:robocizna r-g 0.006800 57.3648
M:piasek m3 0.012300 103.7628
M:woda m3 0.000600 5.0616
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.000500 4.2180

Razem koszty bezpo�rednie:                    
154

d.3.1
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zag�szcz. 15 cm
obmiar  = 703.000 m2

R:robocizna r-g 0.033300 23.4099
M:tłucze� kamienny niesortowany t 0.318200 223.6946
M:woda m3 0.015000 10.5450
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.002700 1.8981
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.038700 27.2061

Razem koszty bezpo�rednie:                    
155

d.3.1
KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych - warstwa wi���ca asfaltowa - grub.po za-
g�szcz. 4 cm
obmiar  = 703.000 m2

R:robocizna r-g 0.030900 21.7227
M:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-�wirowa cz��cio-
wo zamkni�ta

t 0.097400 68.4722

S:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.006800 4.7804
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.006800 4.7804
S:walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.006800 4.7804

Razem koszty bezpo�rednie:                    
156

d.3.1
KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-�wirowych - warstwa �cieralna asfaltowa - grub.po za-
g�szcz. 3 cm
obmiar  = 703.000 m2

R:robocizna r-g 0.030700 21.5821
M:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-�wirowa zamkni�-
ta

t 0.075000 52.7250

S:rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.005600 3.9368
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.005600 3.9368
S:walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.005600 3.9368

Razem koszty bezpo�rednie:                    
157

d.3.1
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod kraw��niki i ławy kraw��nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 112.000 m

R:robocizna r-g 0.148900 16.6768

Razem koszty bezpo�rednie:                    
158

d.3.1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem
obmiar  = 3.700 m3

R:robocizna r-g 9.020000 33.3740
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.040000 0.1480
M:piasek m3 0.270000 0.9990
M:woda m3 0.470000 1.7390
M:materiały pomocnicze % 0.500000
M:mieszanka betonowa m3 1.040000 3.8480

Razem koszty bezpo�rednie:                    
159

d.3.1
KNR 2-31
0403-06

Kraw��niki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 112.000 m
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R:robocizna r-g 0.311800 34.9216
M:kraw��niki drogowe betonowe 12x25 cm m 1.020000 114.2400
M:piasek m3 0.012700 1.4224
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.000200 0.0224
M:woda m3 0.004000 0.4480
M:materiały pomocnicze % 0.500000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
160

d.3.1
Monta� urz�dze� boiska
obmiar  = 1.000 kpl

M:zestaw do kosza szt 2.000000 2.0000
M:siatka do siatkówki szt 1.000000 1.0000
M:siatka do tenisa ziemnego szt 1.000000 1.0000
M:beton B15 m3 0.820000 0.8200

Razem koszty bezpo�rednie:                    
161

d.3.1
KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 3.114351 6.2287
M:tuleje kg 7.850000 15.7000
M:zaprawa cementowa M 100 m3 0.037000 0.0740
M:farba olejna do gruntowania dm

3

0.021600 0.0432

M:próg z drewna klejonego łukowy szt 0.019500 0.0390
M:rozcie�czalnik dm

3

0.007900 0.0158

M:materiały pomocnicze % 1.000000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
162

d.3.1
KNR 2-23
0310-02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i tenisa
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 1.260600 2.5212
M:stojak do siatkówki i tenisa kpl 1.000000 2.0000
M:materiały pomocnicze % 1.000000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
163

d.3.1
KNR 2-23
0401-01 +
KNR 2-23
0401-02

Piłkochwyty
obmiar  = 40.000 m

R:robocizna r-g 4.784566 191.3826
M:masa betonowa m3 0.070000 2.8000
M:piłkochwyty 5.0m m 1.000000 40.0000
M:materiały pomocnicze % 1.000000

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Boisko wielofunkcyjne

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.2 Boisko do gry w piłk� no�n� o nawierzchni trawiastej
164

d.3.2
KNR 2-21
0207-02

Orka glebogryzark� przyczepna kat.gruntu III
obmiar  = 0.410 ha

R:robocizna r-g 276.95000
0

113.5495

S:ci�gnik kołowy 25-30 KM m-g 4.540000 1.8614
S:glebogryzarka (bez ci�gnika) m-g 4.540000 1.8614

Razem koszty bezpo�rednie:                    
165

d.3.2
KNR 2-23
0208-02

Jednokrotne zag�szczanie podło�a lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim
obmiar  = 0.205 ha

R:robocizna r-g 2.731300 0.5599
S:ci�gnik kołowy 18-22 kW m-g 2.860000 0.5863
S:wał ł�kowy m-g 2.860000 0.5863

Razem koszty bezpo�rednie:                    
166

d.3.2
KNR 2-01
0233-02

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami g�sienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
obmiar  = 2048.000 m2

R:robocizna r-g 0.139000 284.6720
S:spycharka g�sienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.002500 5.1200
S:zrywarka przyczepna m-g 0.000800 1.6384

Razem koszty bezpo�rednie:                    
167

d.3.2
KNR 2-23
0206-03

Przygotowanie i roz�cielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem roz�cielenia mechanicznie
o gr.warstwy po zag�szczeniu 10 cm
obmiar  = 0.205 ha

R:robocizna r-g 5258.6120
00

1078.0155

M:torf ogrodniczy bal 1176.0000
00

241.0800

M:ziemia urodzajna (humus) m3 441.00000
0

90.4050

M:pospółka do nawierzchni drogowych m3 735.00000
0

150.6750

M:nawóz mineralny Azofoska kg 3675.0000
00

753.3750

M:woda m3 280.00000
0

57.4000

M:materiały pomocnicze % 1.000000
S:ci�gnik kołowy 29-37 kW m-g 40.300000 8.2615
S:samochód samowyładowczy do 5 t m-g 222.21000

0
45.5531

S:koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25 m3 m-g 106.90000
0

21.9145

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 397.79000
0

81.5470

Razem koszty bezpo�rednie:                    
168

d.3.2
KNR 2-23
0209-02

R�czne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatk�
obmiar  = 2048.000 m2

R:robocizna r-g 0.032757 67.0863
M:nasiona traw kg 0.017000 34.8160
M:woda m3 0.040000 81.9200
M:materiały pomocnicze % 1.000000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
169

d.3.2
KNR 2-23
0207-04

Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów
obmiar  = 0.205 ha

R:robocizna r-g 6.828250 1.3998
M:woda m3 50.000000 10.2500
M:materiały pomocnicze % 1.000000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
170

d.3.2
KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki no�nej
obmiar  = 4.000 szt.

R:robocizna r-g 2.394472 9.5779
M:elementy metalowe kg 16.900000 67.6000
M:zaprawa cementowa M 100 m3 0.025600 0.1024
M:farba olejna do gruntowania dm

3

0.040800 0.1632

M:próg z drewna klejonego łukowy szt 0.036300 0.1452
M:rozcie�czalnik dm

3

0.017000 0.0680

M:materiały pomocnicze % 1.000000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
171

d.3.2
KNR 2-23
0309-04

Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki no�nej
obmiar  = 4.000 szt.

R:robocizna r-g 2.300500 9.2020
M:elementy metalowe kg 3.200000 12.8000
M:zaprawa cementowa M 100 m3 0.020000 0.0800
M:farba olejna do gruntowania dm

3

0.010300 0.0412
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M:próg z drewna klejonego łukowy szt 0.009600 0.0384
M:rozcie�czalnik dm

3

0.004600 0.0184

M:materiały pomocnicze % 1.000000

Razem koszty bezpo�rednie:                    
172

d.3.2
KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki no�nej
obmiar  = 2.000 szt.

R:robocizna r-g 9.721900 19.4438
M:bramka metalowa do piłki no�nej ze zł�czami i �rubami i
siatk�

kpl 1.000000 2.0000

M:materiały pomocnicze % 1.000000

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Boisko do gry w piłk� no�n� o nawierzchni trawiastej

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.3 Ogrodzenie terenu
173

d.3.3
KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległo�� do 10m (kat.gr.III)
obmiar  = 15.480 m3

R:robocizna r-g 2.368400 36.6628

Razem koszty bezpo�rednie:                    
174

d.3.3
KNR 2-02
1804-11

Ogrodzenie z siatki wys. 2.0 m na słupkach stal.z rur �r.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowa-
nych
obmiar  = 318.000 m

R:robocizna r-g 2.243100 713.3058
M:słupki z rur stalowych kg 4.240000 1348.3200
M:panele z siatki ogrodzeniowej wys 2.0m m2 2.060000 655.0800
M:linka stalowa ocynkowana �r. 6.3 mm m 3.120000 992.1600
M:uchwyty metalowe kg 0.160000 50.8800
M:beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 0.038000 12.0840
M:farba olejna nawierzchniowa dm

3

0.027300 8.6814

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:�rodek transportowy m-g 0.006200 1.9716

Razem koszty bezpo�rednie:                    
175

d.3.3
KNR 2-25
0316-05

Furtki wej�ciowe wys. 1,5m szer. 1,0m
obmiar  = 4.500 m2

R:robocizna r-g 1.900000 8.5500
M:furtka 1.2*1.5 szt 3.000000 3.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:słupki prefabrykowane �elbetowe szt 1.090000 4.9050
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.080000 0.3600

Razem koszty bezpo�rednie:                    
176

d.3.3
KNR 2-25
0308-01

Ogrodzenia z prefabrykow.elem.�elbet.- budowa wys. 2,0m
obmiar  = 152.000 m2

R:robocizna r-g 1.600000 243.2000
M:słupki prefabrykowane �elbetowe szt 0.280000 42.5600
M:deski �elbetowe pełne szt 1.110000 168.7200
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.120000 18.2400

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie terenu

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

BOISKA, OGRODZENIE TERENU

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4 PLAC ZABAW, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

4.1 Plac zabaw
177

d.4.1
Monta� placu zabaw
obmiar  = 1.000 kpl

M:zestaw integracyjny szt 1.000000 1.0000
M:kogut szt 1.000000 1.0000
M:konik szt 1.000000 1.0000
M:hu�tawka wa�ka szt 1.000000 1.0000
M:hu�tawka podwójna szt 1.000000 1.0000
M:karuzela krzy�akowa szt 1.000000 1.0000
M:betonB15 m3 0.640000 0.6400

Razem koszty bezpo�rednie:                    
178

d.4.1
KNR 2-25
0310-01

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa
obmiar  = 67.000 m2

R:robocizna r-g 0.630000 42.2100
M:ogrodzenie drewniane wys 1m m 1.050000 70.3500
M:gwo�dzie budowlane okr�głe gołe kg 0.060000 4.0200
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.010000 0.6700

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Plac zabaw

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2 Wiata rekreacyjna
179

d.4.2
Monta� wiaty rekreacyjnej na grilla
obmiar  = 1.000 szt

M:wiata rekreacyjna szt 1.000000 1.0000

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Wiata rekreacyjna

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.3 Słup ogłoszeniowy
180

d.4.3
Monta� słupa ogłoszeniowego o �rednicy 120cm
obmiar  = 1.000 szt

M:słup ogłoszeniowy szt 1.000000 1.0000

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Słup ogłoszeniowy

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
4.4 Wiata przystankowa
181

d.4.4
Monta� wiaty przystankowej typowej z cz��ciowym przeszkleniem z przodu 1.54*3.82
obmiar  = 1.000 szt

M:wiata przystankowa szt 1.000000 1.0000

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Wiata przystankowa

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kadłub zagospodarowanie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
4.5 Nasadzenia
182

d.4.5
KNR 2-21
0323-04

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zapraw� dołów �r./gł�bok. 0.5 m
obmiar  = 35.000 szt.

R:robocizna r-g 0.771640 27.0074
M:ziemia urodzajna (humus) m3 0.088000 3.0800
M:drzewa lub krzewy iglaste szt 1.050000 36.7500
M:woda m3 0.010000 0.3500

Razem koszty bezpo�rednie:                    
183

d.4.5
KNR 2-21
0701-05

Piel�gnacja drzew i krzewów iglastych
obmiar  = 35.000 szt.

R:robocizna r-g 1.292115 45.2240
M:drzewa lub krzewy szt 0.160000 5.6000
M:woda m3 0.450000 15.7500

Razem koszty bezpo�rednie:                    

PODSUMOWANIE

Nasadzenia

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

PLAC ZABAW, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t
RAZEM

Koszty po�rednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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