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Kadtub zagospodarowanie 1

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R

1 OSWIETLENIE

1.1 Linia kablowa nn

111 Zalicznikowa linia napowietrzna

1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych E10,5/4,3
d.1.1/0903-01 obmiar =1.000 stup

A
R:robocizna r-g | 6.100000 6.1000
M:Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/4,3 szt| 1.000000 1.0000
M:Obejma Ou1/VE' szt | 2.000000 2.0000
M:Ptyta ustojowa U-0,85' szt | 2.000000 2.0000
M:Beton zwykly B-7,5 m3| 0.700000 0.7000
M:ptyta stopowa' szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
S:koparka m-g| 0.090000 0.0900
S:zuraw samochodowy m-g| 1.400000 1.4000
S:$rodek transportowy m-g| 0.450000 0.4500
S:przyczepa dtuzycowa m-g| 0.400000 0.4000
Razem koszty bezposrednie:

2|KNR 5-10 |Montaz hakéw wieszakowych SOT 21.1
d.1.1/0802-04 obmiar =2.000 szt.

.1]analogia
R:robocizna r-g | 0.388300 0.7766
M:Hak wieszakowy SOT 21.1 szt | 1.005000 2.0100
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:samochod dostawczy m-g| 0.012800 0.0256

Razem koszty bezposrednie:

d.1.1/0905-04 obmiar =0.052 km.przew.
A

3/KNNR 5 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrzi

nej nn typu AsXSn 2x25 mm2

R:robocizna r-g | 168.00000 8.7360
0
M:uchwyt narozny typ SO 80 szt.| 2.000000 2.0000
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
M:Przewdd AsXSn-0,6/1kV 2x25 m | 1040.0000, 54.0800
00

S:$rodek transportowy m-g| 0.220000 0.0114
S:przyczepa do przewozenia kabli m-g| 1.550000 0.0806
S:ciggnik kotowy m-g| 1.550000 0.0806
S:zuraw samochodowy m-g| 1.550000 0.0806
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 32.600000 1.6952
Razem koszty bezposrednie:

4/KNR-W 5- |Montaz rur ostonowych BE 50 na stupach
d.1.1/10 1010-01 |obmiar = 15.000 m

.1]analogia
R:robocizna r-g | 0.470000 7.0500
M:Ostona rurowa sztywna BE fi 50mm m | 1.000000| 15.0000
M:kolano FA 50 szt.| 2.000000 2.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:samochod dostawczy m-g| 0.070000 1.0500
S:Podno$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.240000 3.6000
Razem koszty bezposrednie:

5|KNR-W 5- |Montaz rozdzielni TB-O
d.1.1/08 0404-07 |obmiar = 1.000 szt.

.1]analogia
R:robocizna r-g | 0.270000 0.2700
M:Rozdzielnia TB-O szt.| 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm| 0.010000 0.0100

3

Razem koszty bezposrednie:

6|KNR-W 5- |Podtaczenie przewoddw w rozdzielni
d.1.1/08 0804-04 |obmiar =2.000 szt.zyt

.1]analogia
R:robocizna r-g | 0.033600 0.0672
Razem koszty bezposrednie:

7|KNR-W 5-  |Montaz wysiegnikow Wo5 na stupie
d.1.1/10 1002-01 |obmiar = 1.000 szt.

A
R:robocizna r-g | 0.720000 0.7200
M:wysiegnik Wo5 szt.| 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:srodek transportowy m-g| 0.060000 0.0600
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.370000 0.3700
Razem koszty bezposrednie:

d.1.1/10 1005-06 |obmiar = 1.000 szt.
A

8|KNR-W 5- |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw oswietleniowych SGS 101/70W
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Kadtub zagospodarowanie 1

Lp. \ Podstawa \ Opis jm | Norma | Nakiady Cena R M S
R:robocizna r-g | 1.010000 1.0100
M:lampa os$wietleniowa SGS 101/70W kompletna kpl.| 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:samochod dostawczy m-g| 0.070000 0.0700
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.530000 0.5300
Razem koszty bezposrednie:
9/KNR-W 5- |Montaz gniazda bezpiecznikowego BNO-02
d.1.1/10 1001-04 |obmiar = 1.000 szt.
.1]analogia
R:robocizna r-g | 3.120000 3.1200
M:bezpiecznik BNO-02 szt.| 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:samochod dostawczy m-g| 0.020000 0.0200
Razem koszty bezposrednie:
10|KNR-W 5- |Wcigganie przewodu YDY 2x2,5mm2 w wysiegnik na stupie
d.1.1/10 1004-02 |obmiar = 3.000 m-1 przew
A
R:robocizna r-g | 0.087900 0.2637
M:Przewod YDY-450/750 V 2x2,5mm2 m | 1.040000 3.1200
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.046000 0.1380
Razem koszty bezposrednie:
11|KNR-W 5- |Montaz zaciskéw SLIP 21.1
d.1.1/10 0801-01 |obmiar = 1.000 szt.
.1]analogia
R:robocizna r-g | 0.610000 0.6100
M:zacisk SLIP 21.1 szt| 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:Srodek transportowy m-g| 0.095500 0.0955
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Zalicznikowa linia napowietrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-
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Kadtub zagospodarowanie 1

Lp. | Podstawa Opis

\jm \ Norma \ Naktady \

1.1.2 Budowa linii o$wietlenia na projektowanych stupach

d.1.1]01 0701-02 |obmiar = 308.000 m
2

12|/KNR-W 2- |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. 11l

R:robocizna

r-g

0.745000

229.4600

Razem koszty bezposrednie:

d.1.1/10 0301-01 |Krotnos¢ = 2
2 obmiar = 308.000 m

13|KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m

R:robocizna

r-g | 0.012600 7.7616
M:piasek m3| 0.056000| 34.4960
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:samochoéd samowytadowawczy m-g| 0.008000 4.9280

Razem koszty bezposrednie:

d.1.1/01 0704-02 |obmiar = 308.000 m
2

14| KNR-W 2- |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szerokoéci dna do 0.4 m w gruncie kat. Il

R:robocizna

r-g

0.411000

126.5880

Razem koszty bezposrednie:

d.1.1/01 0706-01 |obmiar = 1.200 m3

15/KNR-W 2- |Wykopy reczne wraz z zasypaniem dla fundamentéw w gruncie kat. ll|

2
R:robocizna r-g | 8.600000/ 10.3200
Razem koszty bezposrednie:

16| KNR-W 5- |Uktadanie rur ochronnych DVK 75 mm w wykopie
d.1.1/10 0303-01 |obmiar =4.000 m

2
R:robocizna r-g | 0.128000 0.5120
M:Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m | 1.040000 4.1600
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:$rodek transportowy m-g| 0.005500 0.0220
Razem koszty bezposrednie:

17|KNR-W 5- | Uktadanie rur ochronnych DVK 50 mm w wykopie
d.1.1/10 0303-01 |obmiar =7.000 m

2
R:robocizna r-g | 0.128000 0.8960
M:Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50 mm m | 1.040000 7.2800
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:$rodek transportowy m-g| 0.005500 0.0385
Razem koszty bezposrednie:

d.1.1{10 0708-03 |obmiar = 6.000 szt.

18/KNR-W 5- |Reczne stawianie stupow o$wietleniowych SAL-9,8 w gruncie kat.I-lll

2

R:robocizna r-g | 4.740000| 28.4400
M:stup o$wietleniowy SAL-9,8 szt.| 1.000000 6.0000
M:fundament B70 szt| 1.000000 6.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000

S:zuraw samochodowy m-g| 0.450000 2.7000
S:Srodek transportowy m-g| 0.450000 2.7000
S:przyczepa dtuzycowa m-g| 0.400000 2.4000
Razem koszty bezposrednie:

d.1.1/10 0103-03 |obmiar = 349.000 m

19/KNR-W 5- |Reczne ukfadanie kabli YKY 4x10mm2 w rowach kablowych z wykonaniem zapasow

2

R:robocizna r-g | 0.107000| 37.3430
M:wazelina techniczna kg | 0.013000 4.5370
M:opaski kablowe OKi szt.| 0.100000| 34.9000
M:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0, | m2 | 0.420000| 146.5800
4-0,6 mm gat l/ll

M:stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt.| 0.015000 5.2350
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000

M:Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x10 mm2 m | 1.040000| 362.9600
S:$rodek transportowy m-g| 0.014900 5.2001
S:przyczepa do przewozenia kabli m-g| 0.004400 1.5356
S:ciggnik kotowy m-g| 0.004400 1.5356
S:zuraw samochodowy m-g| 0.004400 1.5356

Razem koszty bezposrednie:

20|KNR-W 5- |Uktadanie kabli wielozytowych YKY 4x10m
d.1.1/10 0114-03 |obmiar =31.000 m

m2 rurach i stupach

Norma PRO Wersja 4.26

2
R:robocizna r-g | 0.212000 6.5720
M:wazelina techniczna kg | 0.053100 1.6461
M:opaski kablowe OKi szt.| 0.080000 2.4800
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
M:Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x10 mm2 m | 1.040000| 32.2400
S:$rodek transportowy m-g| 0.006700 0.2077
-4 -




Kadtub zagospodarowanie 1

Lp. \ Podstawa \ Opis jm | Norma | Nakiady Cena R M S
S:przyczepa do przewozenia kabli m-g| 0.004500 0.1395
S:ciggnik kotowy m-g| 0.004500 0.1395
S:zuraw samochodowy m-g| 0.004500 0.1395
Razem koszty bezposrednie:

21|KNR-W 5- |Montaz tabliczek przytgczeniowych w stupach
d.1.1/10 1001-03 |obmiar = 6.000 szt.

2
R:robocizna r-g | 1.000000 6.0000
M:tabliczka przytaczeniowa TB-1 szt.| 1.000000 6.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:samochod dostawczy m-g| 0.020000 0.1200
Razem koszty bezposrednie:

22/KNR-W 4- |Montaz bezpiecznikoéw BiWtz
d.1.1/03 0305-01 |obmiar = 6.000 szt.

2
R:robocizna r-g | 0.058700 0.3522
M:Wktadka bezpiecz. BiWtz 4A szt| 1.030000 6.1800
M:materialy pomocnicze % | 4.000000
Razem koszty bezposrednie:

23|KNR-W 5- |Wcigganie przewodu YDY 3x2,50mm2 w wysiegnik na stupie
d.1.1{10 1004-02 |obmiar = 63.000 m-1 przew

2
R:robocizna r-g | 0.087900 5.5377
M:Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m | 1.040000|, 65.5200
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.046000 2.8980
Razem koszty bezposrednie:

24|KNR-W 5- |Montaz wysiggnikow WN-1 na stupie
d.1.1/10 1002-01 |obmiar = 6.000 szt.

2
R:robocizna r-g | 0.720000 4.3200
M:wysiegnik WN-1 szt.| 1.000000 6.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.3600
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.370000 2.2200
Razem koszty bezposrednie:

25|KNR-W 5- |Montaz opraw OPTIFLOOD MVP 506 A/59
d.1.1/10 1005-06 |obmiar = 6.000 szt.

2
R:robocizna r-g | 1.010000 6.0600
M:oprawa o$wietleniowa kompletna wg projektu kpl.| 1.000000 6.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:samochod dostawczy m-g| 0.070000 0.4200
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.530000 3.1800
Razem koszty bezposrednie:

26|KNR-W 5- |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm2
d.1.1/08 0608-08 |obmiar = 60.000 m

2
R:robocizna r-g | 0.115000 6.9000
M:bednarka ocynkowana m | 1.040000| 62.4000
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
S:spawarka m-g| 0.057500 3.4500
Razem koszty bezposrednie:

27 |KNR-W 5- |Wprowadzenie ptaskownika ocynkowanego do stupa
d.1.1/08 0617-06 |obmiar =2.000 szt.

.2|analogia
R:robocizna r-g | 0.304000 0.6080
S:spawarka m-g| 0.152000 0.3040

Razem koszty bezposrednie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Budowa linii oswietlenia na projektowanych stupach

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
_5-




Kadtub zagospodarowanie 1

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R \ \ S
1.1.3 Optaty i pomiary
28 Wytaczenie linii nn na 1 dzien
d.1.1 obmiar = 1.000 kpl
3
M:Wytgczenie linii nn na 1 dzien kpl | 1.000000 1.0000
Razem koszty bezposrednie:
29 Wytyczenie inwentaryzacja geodezyjna
d.1.1 obmiar = 1.000 kpl
3
M:Wytyczenie inwentaryzacja geodezyjna kpl | 1.000000 1.0000
Razem koszty bezposrednie:
30|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
d.1.1|03 1205-01 |obmiar = 1.000 pomiar.
3
R:robocizna r-g | 1.240000 1.2400
Razem koszty bezposrednie:
31/KNR-W 4- |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
d.1.1/03 1205-02 |obmiar =2.000 pomiar.
3
R:robocizna r-g | 0.560000 1.1200
Razem koszty bezposrednie:
32|KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
d.1.1|03 1202-01 |obmiar = 2.000 pomiar.
3
R:robocizna r-g | 1.300000 2.6000
Razem koszty bezposrednie:
33|KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
d.1.1/03 1202-02 |obmiar = 6.000 pomiar.
3
R:robocizna r-g| 1.760000, 10.5600
Razem koszty bezposrednie:
34|KNR-W 4- |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4
d.1.1]03 1203-02 |obmiar = 1.000 odc.
3
R:robocizna r-g | 1.800000 1.8000
Razem koszty bezposrednie:
35 KNR-W 4- |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
d.1.1/03 1205-05 |obmiar = 1.000 pomiar.
3
R:robocizna r-g | 0.500000 0.5000
Razem koszty bezposrednie:
36|KNR-W 4- |Nastepny pomiar skuteczno$ci zerowania
d.1.1|03 1205-06 |obmiar = 5.000 pomiar.
3
R:robocizna r-g | 0.280000 1.4000
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Optaty i pomiary
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

Linia kablowa nn

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
_7-




Kadtub zagospodarowanie 1

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R
1.2 Linia napowietrzna nn
1.21 Budowa odcinka linii napowietrznej nn

d.1.2{0903-01 obmiar = 1.000 stup
1

37/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych E10,5/10

R:robocizna r-g | 6.100000 6.1000
M:Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/10 szt | 1.000000 1.0000
M:Obejma Ou1/VE szt | 2.000000 2.0000
M:Ptyta ustojowa U-0,85 szt| 2.000000 2.0000
M:Beton zwykly B-7,5 m3 | 0.700000 0.7000
M:ptyta stopowa szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000

S:koparka m-g| 0.090000 0.0900
S:zuraw samochodowy m-g| 1.400000 1.4000
S:$rodek transportowy m-g| 0.450000 0.4500
S:przyczepa diuzycowa m-g| 0.400000 0.4000
Razem koszty bezposrednie:

d.1.2{0903-01 obmiar = 1.000 stup
N

38/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych E10,5/3,5

R:robocizna r-g | 6.100000 6.1000
M:Zerdz strunobetonowa wirowana E-10,5/3,5 szt| 1.000000 1.0000
M:Obejma Ou1/VE szt | 1.000000 1.0000
M:Ptyta ustojowa U-0,85 szt | 1.000000 1.0000
M:Beton zwykly B-7,5 m3| 0.700000 0.7000
M:ptyta stopowa szt | 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
S:koparka m-g| 0.090000 0.0900
S:zuraw samochodowy m-g| 1.400000 1.4000
S:$rodek transportowy m-g| 0.450000 0.4500
S:przyczepa dtuzycowa m-g| 0.400000 0.4000
Razem koszty bezposrednie:

39|KNR 5-10 |Montaz hakéw wieszakowych SOT 21.1
d.1.2/0802-04 obmiar = 3.000 szt.

.1]analogia
R:robocizna r-g | 0.388300 1.1649
M:Hak wieszakowy SOT 21.1 szt| 1.005000 3.0150
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:samochod dostawczy m-g| 0.012800 0.0384
Razem koszty bezposrednie:

40/KNR 5-10 |Montaz hakéw wieszakowych SOT 21.16
d.1.2/0802-04 obmiar =6.000 szt.

.1]analogia
R:robocizna r-g | 0.388300 2.3298
M:Hak wieszakowy SOT 21.16 szt| 1.005000 6.0300
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
S:samochod dostawczy m-g| 0.012800 0.0768
Razem koszty bezposrednie:

41/KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x35+25 mm2
d.1.2/0905-04 obmiar = 0.046 km.przew.

A
R:robocizna r-g | 168.00000 7.7280

0
M:uchwyt koncowy typ SO 34.50 szt.| 2.000000 2.0000
M:uchwyt narozny typ SO 130 szt.| 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
M:Przewdd AsXSn-0,6/1kV 4x35+25 m |1040.0000| 47.8400
00

S:$rodek transportowy m-g| 0.220000 0.0101
S:przyczepa do przewozenia kabli m-g| 1.550000 0.0713
S:ciggnik kotowy m-g| 1.550000 0.0713
S:zuraw samochodowy m-g| 1.550000 0.0713
S:Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g|32.600000 1.4996
Razem koszty bezposrednie:

42|KNR-W 5- |Montaz wysiegnikow Wo6 na stupie
d.1.2/10 1002-01 |obmiar =2.000 szt.

A

R:robocizna r-g | 0.720000 1.4400
M:wysiegnik Wo6 z uchwytami KW-1 do mocowania szt.| 1.000000 2.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:srodek transportowy m-g| 0.060000 0.1200
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.370000 0.7400
Razem koszty bezposrednie:

d.1.2/10 1005-06 |obmiar = 10.000 szt.
A

43|KNR-W 5- |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw OUR 125 z lampami HPLN 125 - z demontazu
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Lp. \ Podstawa \ Opis jm | Norma | Nakiady Cena R M S
R:robocizna r-g| 1.010000/ 10.1000
S:samochod dostawczy m-g| 0.070000 0.7000
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.530000 5.3000
Razem koszty bezposrednie:
44|KNR-W 5- |Montaz gniazda bezpiecznikowego BNO-02
d.1.2/10 1001-04 |obmiar =2.000 szt.
.1]analogia
R:robocizna r-g | 3.120000 6.2400
M:bezpiecznik BNO-02 szt.| 1.000000 2.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:samochod dostawczy m-g| 0.020000 0.0400
Razem koszty bezposrednie:
45|KNR-W 5- |Wcigganie przewodu YDY 2x2,5mm2 w wysiegnik na stupie
d.1.2/10 1004-02 |obmiar = 6.000 m-1 przew
A
R:robocizna r-g | 0.087900 0.5274
M:Przewod YDY-450/750 V 2x2,5mm2 m | 1.040000 6.2400
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.046000 0.2760
Razem koszty bezposrednie:
46/KNR-W 5- |Wcigganie przewodu ASXSN 16mm2
d.1.2/10 1004-02 |obmiar =2.000 m-1 przew
A
R:robocizna r-g | 0.087900 0.1758
M:Przewdd AsXSn 16mm2 m | 1.040000 2.0800
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.046000 0.0920
Razem koszty bezposrednie:
47|KNR-W 5- |Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 16 mm2
d.1.2/08 0805-02 |obmiar =2.000 szt.
A
R:robocizna r-g | 0.080900 0.1618
M:koncéwki kablowe Al 16 szt.| 1.030000 2.0600
M:materialy pomocnicze % | 2.500000
Razem koszty bezposrednie:
48/ KNR-W 5- |Montaz zaciskow AL/Cu
d.1.2/10 0801-01 |obmiar =2.000 szt.
.1]analogia
R:robocizna r-g | 0.610000 1.2200
M:zacisk Al-Cu szt| 1.000000 2.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:$rodek transportowy m-g| 0.095500 0.1910
Razem koszty bezposrednie:
49/KNR-W 5- |Montaz zaciskow SLIP 22.1
d.1.2/10 0801-01 |obmiar =5.000 szt.
.1]analogia
R:robocizna r-g | 0.610000 3.0500
M:zacisk SLIP 22.1 szt | 1.000000 5.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:$rodek transportowy m-g| 0.095500 0.4775
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Budowa odcinka linii napowietrznej nn
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Lp. | Podstawa Opis \jm\ Norma \Nakiady\ Cena \ R \ M \ S
1.2.2 Uziemienie stupéw

50|KNR 5-08 |Uktadanie przewodow uziemiajgcych na stupach - bednarka do 200 mm2
d.1.2|0609-01 obmiar =20.000 m

2
R:robocizna r-g | 0.309134 6.1827
M:bednarka ocynkowana m | 1.040000/ 20.8000
M:materialy pomocnicze % | 2.500000
Razem koszty bezposrednie:

51/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepie¢ BOP 0,5/5
d.1.2|/0902-07 obmiar =8.000 szt.

2
R:robocizna r-g | 0.988000 7.9040
M:ogranicznik przepigé typ BOP 0,5/5kA szt.| 1.020000 8.1600
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.0800
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.175000 1.4000

Razem koszty bezposrednie:

52|KNR-W 5- |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - gtebokos¢ pograzenia
d.1.2|08 0613-10 |uziomu do 3 m - grunt kat. IlI

2 obmiar =12.000 szt.
R:robocizna r-g | 2.190000| 26.2800
M:uziemiacze pretowe szt.| 1.000000| 12.0000
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
S:spawarka m-g| 1.100000| 13.2000
S:wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW m-g| 1.100000| 13.2000

Razem koszty bezposrednie:

53|/KNR 5-08 |tagczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie
d.1.2/0617-02 obmiar =12.000 szt.

2
R:robocizna r-g | 0.268928 3.2271
S:spawarka m-g| 0.140800 1.6896

Razem koszty bezposrednie:

54 KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych
d.1.2/0619-06 obmiar =2.000 szt.

2
R:robocizna r-g | 0.448564 0.8971
M:ztgcza kontrolne szt.| 1.000000 2.0000
M:materialy pomocnicze % | 2.500000

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Uziemienie stupow

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis \jm\ Norma \Nakiady\ Cena \ R \ M \ S

1.2.3 Przylacza napowietrzne
55/KNNR 5 Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x20 mm2
d.1.2/0905-01 obmiar = 0.069 km.przew.

3

R:robocizna r-g | 109.00000 7.5210
0
M:uchwyt koncowy typ SO.25 szt.| 6.000000 6.0000
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000
M:Przewodd AsXSn-0,6/1kV 4x25 m |1040.0000, 71.7600
00

S:$rodek transportowy m-g| 0.170000 0.0117
S:przyczepa do przewozenia kabli m-g| 1.550000 0.1070
S:ciggnik kotowy m-g| 1.550000 0.1070
S:zuraw samochodowy m-g| 1.550000 0.1070
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 19.500000 1.3455
Razem koszty bezposrednie:

56|KNR-W 5- |Montaz zaciskéw SLIP 22.1
d.1.2|/10 0801-01 |obmiar =24.000 szt.

.3|analogia
R:robocizna r-g| 0.610000| 14.6400
M:zacisk SLIP 22.1 szt | 1.000000| 24.0000
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:$rodek transportowy m-g| 0.095500 2.2920
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Przylgcza napowietrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
11 -
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena R M S
1.2.4 Demontaze
57|KNNR-W 9 |Demontaz stupow zelbetowych linii NN rozkracznych
d.1.2/0901-11 obmiar =2.000 szt
4
R:robocizna r-g |21.600000) 43.2000
S:koparka m-g| 0.456000 0.9120
S:zuraw samochodowy m-g| 3.340000 6.6800
S:$rodek transportowy m-g| 0.880000 1.7600
S:przyczepa dtuzycowa m-g| 0.820000 1.6400
Razem koszty bezposrednie:
58 KNNR-W 9 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku
d.1.2/1005-03 obmiar =2.000 kpl.
4
R:robocizna r-g | 1.030000 2.0600
S:Srodek transportowy m-g| 0.060000 0.1200
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 0.510000 1.0200
Razem koszty bezposrednie:
59|KNNR-W 9 |Demontaz przewodoéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom
d.1.2/0903-04 obmiar =0.150 km
4
R:robocizna r-g | 16.300000 2.4450
S:$rodek transportowy m-g| 0.180000 0.0270
S:Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g| 4.200000 0.6300
Razem koszty bezposrednie:
60 Transport do RE Wielun
d.1.2 obmiar =20.000 km
4
M:transport do RE Wielun km | 1.000000, 20.0000
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Demontaze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12-
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R M \ S
1.2.5 Optaty i pomiary
61 Wytaczenie linii nn na 1 dzien
d.1.2 obmiar = 1.000 kpl
5
M:Wytgczenie linii nn na 1 dzien kpl | 1.000000 1.0000
Razem koszty bezposrednie:
62 Wytyczenie inwentaryzacja geodezyjna
d.1.2 obmiar = 1.000 kpl
5
M:Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl | 1.000000 1.0000
Razem koszty bezposrednie:
63| KNR-W 4- |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
d.1.2|03 1205-01 |obmiar = 1.000 pomiar.
5
R:robocizna r-g | 1.240000 1.2400
Razem koszty bezposrednie:
64 KNR-W 4- |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
d.1.2|/03 1205-02 |obmiar = 1.000 pomiar.
5
R:robocizna r-g | 0.560000 0.5600
Razem koszty bezposrednie:
65/KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
d.1.2|03 1202-01 |obmiar = 2.000 pomiar.
5
R:robocizna r-g | 1.300000 2.6000
Razem koszty bezposrednie:
66|KNR-W 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
d.1.2|/03 1202-02 |obmiar = 4.000 pomiar.
5
R:robocizna r-g | 1.760000 7.0400
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Optaty i pomiary
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Linia napowietrzna nn
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
13-
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.26

PODSUMOWANIE

OSWIETLENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
14 -
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R \ M \ S
2 PARKING

2.1 Utwardzenie terenu

67/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
d.2.1]0101-01 obmiar = 1432.800 m2
R:robocizna r-g| 0.037600) 53.8733
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0.003500 5.0148
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0.008600] 12.3221
Razem koszty bezposrednie:

68 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikow w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gte-
d.2.1/0101-02 bok.

obmiar = 8883.360 m2

R:robocizna r-g | 0.000500 4.4417
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0.000900 7.9950

Razem koszty bezposrednie:

69 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
d.2.1/0212-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar =730.728 m3

R:robocizna r-g | 0.042200| 30.8367
S:koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g| 0.086400| 63.1349
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.032600| 23.8217
S:samochdéd samowytadowczy 5 t m-g| 0.214600) 156.8142
Razem koszty bezposrednie:

70
d.2.1

KNR 2-01
0214-04 gach utwardzonych ziemi kat.llI-IV

obmiar = 11462.400 m3

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-

S:samochdd samowytadowczy 5 t

m-g| 0.015200

174.2285

Razem koszty bezposrednie:

71|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
d.2.1]0103-04 obmiar = 1432.800 m2
R:robocizna r-g | 0.002800 4.0118
M:woda m3 | 0.005000 7.1640
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0.004300 6.1610
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.003900 5.5879

Razem koszty bezposrednie:

72/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
d.2.1/0105-03 obmiar = 1456.940 m?
R:robocizna r-g | 0.047800| 69.6417
M:piasek m3| 0.037000, 53.9068
M:woda m3| 0.001800 2.6225
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g| 0.001400 2.0397
Razem koszty bezposrednie:
73/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
d.2.1/0105-02 obmiar =17483.280 m?
R:robocizna r-g | 0.008300| 145.1112
M:piasek m3| 0.012300| 215.0443
M:woda m3 | 0.000600/ 10.4900
M:materialy pomocnicze % | 0.500000

Razem koszty bezposrednie:
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74/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 cm
d.2.1]0114-05 obmiar = 1456.940 m2
R:robocizna r-g | 0.033300| 48.5161
M:tluczen kamienny niesortowany t | 0.318200| 463.5983
M:woda m3| 0.015000, 21.8541
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0.002700 3.9337
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.038700| 56.3836
Razem koszty bezposrednie:

75/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
d.2.1/0114-06 obmiar = 14569.400 m?
R:robocizna r-g | 0.001100| 16.0263
M:ttuczen kamienny niesortowany t | 0.021200| 308.8713
M:woda m3| 0.001000| 14.5694
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0.000200 2.9139
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.001300, 18.9402
Razem koszty bezposrednie:

76/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
d.2.1]0511-03 obmiar =1022.600 m2
R:robocizna r-g | 1.303200|1332.6523
M:kostka brukowa 8 cm szara m2 | 1.025000|1048.1650
M:piasek m3| 0.081800| 83.6487
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t | 0.011700| 11.9644
M:woda m3| 0.027000| 27.6102
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wibrator powierzchniowy m-g| 0.130000| 132.9380

-15-




Kadtub zagospodarowanie 1

Lp. \ Podstawa \ Opis jm | Norma | Nakiady Cena R M S
S:pita do ciecia kostki m-g| 0.025000] 25.5650
Razem koszty bezposrednie:

77/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
d.2.1]0511-03 obmiar = 126.940 m?

R:robocizna r-g | 1.303200) 165.4282
M:kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 | 1.025000| 130.1135
M:piasek m3| 0.081800, 10.3837
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t | 0.011700 1.4852
M:woda m3| 0.027000 3.4274
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:wibrator powierzchniowy m-g| 0.130000| 16.5022
S:pita do ciecia kostki m-g| 0.025000 3.1735

Razem koszty bezposrednie:
78/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azurowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
d.2.1]0511-03 obmiar =310.400 m2

R:robocizna r-g | 1.303200| 404.5133
M:kostka brukowa 8 cm kolorowa m2| 1.025000| 318.1600
M:piasek m3| 0.081800| 25.3907
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t | 0.011700 3.6317
M:woda m3 | 0.027000 8.3808
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:wibrator powierzchniowy m-g| 0.130000| 40.3520
S:pita do ciecia kostki m-g| 0.025000 7.7600

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Utwardzenie terenu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
16 -
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R \ M \ S
2.2 Utwardzenie doj$¢ do obiektéow
79|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
d.2.2/0101-01 obmiar =301.700 m2
R:robocizna r-g | 0.037600| 11.3439
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g| 0.003500 1.0560
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0.008600 2.5946

Razem koszty bezposrednie:

80|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
d.2.2/0212-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar =57.323 m3
R:robocizna r-g | 0.042200 2.4190
S:koparka gagsienicowa 0.25 m3 m-g| 0.086400 4.9527
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.032600 1.8687
S:samochdéd samowytadowczy 5 t m-g| 0.214600, 12.3015

Razem koszty bezposrednie:

81|KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5
d.2.2/0214-04 gach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
obmiar =458.584 m3

km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi

po dro-

S:samochdéd samowytadowczy 5 t

m-g

0.015200 6.9705

Razem koszty bezposrednie:
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82|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
d.2.2/0103-04 obmiar =301.700 m2
R:robocizna r-g | 0.002800 0.8448
M:woda m3 | 0.005000 1.5085
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0.004300 1.2973
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.003900 1.1766
Razem koszty bezposrednie:

83|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
d.2.2/0114-05 obmiar =297.580 m2
R:robocizna r-g | 0.033300 9.9094
M:tluczen kamienny niesortowany t | 0.318200| 94.6900
M:woda m3| 0.015000 4.4637
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0.002700 0.8035
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.038700| 11.5163
Razem koszty bezposrednie:

84 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
d.2.2/0114-06 obmiar =-1487.900 m?
R:robocizna r-g | 0.001100| -1.6367
M:ttuczen kamienny niesortowany t | 0.021200| -31.5435
M:woda m3| 0.001000, -1.4879
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0.000200| -0.2976
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.001300 -1.9343
Razem koszty bezposrednie:

85/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
d.2.2/0511-03 obmiar =42.500 m2
R:robocizna r-g| 1.303200| 55.3860
M:kostka brukowa 8 cm szara m2| 1.025000, 43.5625
M:piasek m3 | 0.081800 3.4765
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t | 0.011700 0.4973
M:woda m3| 0.027000 1.1475
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wibrator powierzchniowy m-g| 0.130000 5.5250
S:pita do ciecia kostki m-g| 0.025000 1.0625
Razem koszty bezposrednie:

86/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
d.2.2/0511-03 obmiar = 255.080 m2
R:robocizna r-g | 1.303200| 332.4203
M:kostka brukowa 8 cm kolorowa m2| 1.025000| 261.4570
M:piasek m3 | 0.081800| 20.8655
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" t | 0.011700 2.9844
M:woda m3| 0.027000 6.8872
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:wibrator powierzchniowy m-g| 0.130000| 33.1604
S:pita do ciecia kostki m-g| 0.025000 6.3770
Razem koszty bezposrednie:

17 -
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Utwardzenie doj$¢ do obiektéw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R \ M \ S
2.3 Krawezniki
87|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l11-1V
d.2.3]0401-02 obmiar =138.300 m
R:robocizna r-g | 0.148900, 20.5929
Razem koszty bezposrednie:
88/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
d.2.3/0402-04 obmiar =15.463 m3
R:robocizna r-g | 9.020000| 139.4763
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 | 0.040000 0.6185
M:piasek m3 | 0.270000 4.1750
M:woda m3| 0.470000 7.2676
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:mieszanka betonowa m3| 1.040000/ 16.0815
Razem koszty bezposrednie:
89/ KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
d.2.3/0403-01 obmiar =138.300 m
R:robocizna r-g | 0.383800| 53.0795
M:krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m | 1.020000| 141.0660
M:piasek m3| 0.012800 1.7702
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t | 0.000300 0.0415
M:woda m3| 0.004200 0.5809
M:materialy pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Krawezniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R \ M \ S
24 Oporniki
90|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l11-1V
d.2.4/0401-02 obmiar =136.500 m
R:robocizna r-g | 0.148900) 20.3249
Razem koszty bezposrednie:
91/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
d.2.4/0402-04 obmiar =8.600 m3
R:robocizna r-g | 9.020000| 77.5720
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 | 0.040000 0.3440
M:piasek m3 | 0.270000 2.3220
M:woda m3| 0.470000 4.0420
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:mieszanka betonowa m3 | 1.040000 8.9440
Razem koszty bezposrednie:
92/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej
d.2.4/0403-06 obmiar =136.500 m
R:robocizna r-g | 0.311800| 42.5607
M:krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m | 1.020000| 139.2300
M:piasek m3| 0.012700 1.7336
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t | 0.000200 0.0273
M:woda m3| 0.004000 0.5460
M:materialy pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Oporniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis \jm\ Norma \Nakiady\ Cena \ R \ M \ S
25 Kraweznik najazdowy

93|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l1I-1V
d.2.5/0401-02 obmiar =16.000 m

R:robocizna r-g | 0.148900 2.3824
Razem koszty bezposrednie:

94|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem
d.2.5/0402-04 obmiar =1.200 m3

R:robocizna r-g | 9.020000| 10.8240
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 | 0.040000 0.0480
M:piasek m3 | 0.270000 0.3240
M:woda m3| 0.470000 0.5640
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

M:mieszanka betonowa m3 | 1.040000 1.2480

Razem koszty bezposrednie:

95/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 20*25*100 cm na podsypce cem.piaskowe;j
d.2.5/0403-05 obmiar =16.000 m

R:robocizna r-g | 0.325500 5.2080
M:krawezniki drogowe betonowe 15x22 cm m | 1.020000| 16.3200
M:piasek m3| 0.011100 0.1776
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t | 0.003200 0.0512
M:woda m3| 0.004100 0.0656
M:materialy pomocnicze % | 0.500000

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Kraweznik najazdowy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naklady \ Cena \ R \ M \ S
2.6 Obrzeza
96|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l1I-1V
d.2.6/0401-02 obmiar =56.200 m
R:robocizna r-g | 0.148900 8.3682
Razem koszty bezposrednie:
97|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki z pospofki
d.2.6/0402-01 obmiar =1.124 m3
R:robocizna r-g | 2.570000 2.8887
M:pospotka m3| 1.230000 1.3825
M:woda m3 | 0.070000 0.0787
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:
98 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
d.2.6/0407-03 obmiar =56.200 m
R:robocizna r-g | 0.240400| 13.5105
M:obrzeza betonowe 30x8 cm m | 1.020000| 57.3240
M:piasek m3| 0.006000 0.3372
M:materialy pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Obrzeza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
_22.
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Lp. | Podstawa Opis [jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | 8§
2.7 Rozbiorki
9% |KNR. 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypee piaskows]
d.2.7|0813-01 obmiar = 54.000 m
R.robocizna r-g | 0187000 10.0880
Razem koszty bezposrednie:
100|KNR. 2-31  |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przgjsé dla pieszych z phyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee
d.2.7(06815-01 piaskowej
obmiar = 168.000 m2
R.robocizna r-g | 0.097400| 16.3632
Razem koszty bezposrednie:
101|KNR. 2-25 |Nawierzchnie z phyt wislootworowych (phyty o pow.do 1 m2) - rozebranie
d.2.7|0407-05 obmiar =717.500 m2
R.robocizna r-g | 0.317200| 227.5810

Razem koszty bezposrednie:

102|KNR. 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm
d.2.7|0801-03 obmiar = 240.000 m2
R.robhocizna r-g | 0.662500( 159.0000
S:sprerarka powistrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 0.300000| 72.0000
Razem koszty bezposrednie:

103|KNR. 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.
d.2.7|0801-04 obmiar = -480.000 m2
R:robocizna r-g| 0.060100| -28.8480
S:sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 0.028000] -13.4400
Razem koszty bezposrednie:

104|KNR 2-25  |Qgrodzenia z siatki na stupkach stalowych obhetonowanych - rozebranie
d.2.7|0307-03 obmiar =615.000 m2
R.robhocizna r-g | 0.510000| 313.6500
S:samochdd skrzyniowy do 5t m-g| 0.010000 5.1500

Razem koszty bezposrednie:

105|KNR. 4-04  |Rozebranie murdw i stupdw w budynkach o wys.do 8 m (do 2 kondygnacii) na zaprawie cementowej
d.2.7|0102-03 obmiar =4.688 m3
R.robocizna r-g | 3.8900000 18.7051
Razem koszty bezposrednie:

106|KNR. 2-01  |Scinanie drzew pitg mechaniczng (4r. 56-65 cm)
d.2.7|0103-08 obmiar = 2.000 szt.
R.robhocizna r-g | 1.068600 21382
S:pita motorowa lncuchowa 4.2 KM m-g| 0.112000 0.2240
Razem koszty bezposrednie:

107 |KNR. 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (ér. 56-65 cm)
d.2.7|0105-08 obmiar = 2.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.267400 0.5348
S:spycharka gasienicowa 74 kKW (100 KM) m-g| 0.039000 0.07580

Razem koszty bezposrednie:

MNaorma PRO Wersja 4.26

108|KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparkodadowarkg, przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 samochody samowyladoweze
d.2.7]1103-01 obmiar = 117.668 m3
8 koparko-fadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci (m-g| 0.143000| 168285
yzki 0.6 m3
Razem koszty bezposrednie:

108|KNR 4-04 | Wywigzienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
d.2.7(1103-04 czym na odleg. 1 km

obmiar = 117.668 m3

S:samochdd samowyladowezy 5t m-g| 0.177000| 20.8272
Razem koszty bezposrednie:

1T10|KNR 4-04  |Wywigzienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch .samowyt - dod.za
d.2.7(1103-05 kazdy nast.rozp. 1 km

obmiar = 1059.012 m3

S:samochdd samowyladowezy 5 t m-g| 0.037000] 391834
Razem koszty bezposrednie:

111 Utylizacja gruzu
d.2.7 obmiar = 117.668 m3
Mutylizacia gruzu md | 1.000000| 117.6680
Razem koszty bezposrednie:

-23-
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Stownie:
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PODSUMOWANIE

Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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Lp. | Podstawa Opis \jm\ Norma \Nakiady\ Cena \ R \ M \ S
2.8 Roboty naprawcze

112|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych
d.2.8/1406-02 obmiar =2.000 szt.

R:robocizna r-g | 7.563000| 15.1260
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t | 0.008130 0.0163
M:piasek m3 | 0.014300 0.0286
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.llI m3| 0.014600 0.0292
M:gwozdzie budowlane kg | 0.087000 0.1740
M:woda m3| 0.006100 0.0122
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

M:mieszanka betonowa m3 | 0.142000 0.2840

Razem koszty bezposrednie:
113|KNR 4-01 |Zasypanie studni o srednicy 100cm i gt. 5m - analogia
d.2.8/0105-02 obmiar =4.318 m3

R:robocizna r-g | 1.410000 6.0884
Razem koszty bezposrednie:

114/KNR 2-01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
d.2.8/0221-04 obmiar =12.560 m3

R:robocizna r-g | 0.112400 1.4117
S:koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g| 0.078200 0.9822
Razem koszty bezposrednie:

115/KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementoéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem
d.2.8/0625-01 obmiar =2.000 szt.

R:robocizna r-g [13.045300| 26.0906
M:osadniki betonowe $r.500mm szt| 1.000000 2.0000
M:nadstawka betonowa $r.500mm |=1m szt| 1.000000 2.0000
M:pierscien zelbetowy odcinajacy szt| 1.000000 2.0000
M:pierscien podtrzymujacy wpust szt | 1.000000 2.0000
M:syfon kanalizacyjny kamionkowy $r.200mm poziomy szt| 1.000000 2.0000
M:wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki 650x450mm szt | 1.000000 2.0000
M:sznur konopny smotowany kg | 0.430000 0.8600
M:pak tamany miekki kg | 0.430000 0.8600
M:cement portlandzki z dodatkami 25 kg | 7.000000, 14.0000
M:piasek do betonéw zwyktych m3 | 0.020000 0.0400
M:smota surowa gazownicza lub koksownicza kg | 0.230000 0.4600
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000

S:samochod skrzyniowy do 5 t m-g| 1.040000 2.0800

Razem koszty bezposrednie:

116|/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
d.2.8/0230-01 obmiar =11.775 m3

S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.013500 0.1590

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Roboty naprawcze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R \ M \

29 Rozbidrka budynku szkoty

117|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki korytkowej,holenderskiej,mnicha,mniszki
d.2.9/0507-04 obmiar =137.256 m2
R:robocizna r-g | 0.540000| 74.1182
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 | 0.002000 0.2745
M:materialy pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:

118/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu
d.2.9/0403-03 obmiar =137.256 m2
R:robocizna r-g| 0.110000, 15.0982
Razem koszty bezposrednie:

119/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych
d.2.9/0403-04 obmiar =137.256 m2
R:robocizna r-g | 0.150000, 20.5884
Razem koszty bezposrednie:

120/KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli
d.2.9/0404-05 obmiar =20.147 m2
R:robocizna r-g | 0.420000 8.4617
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 | 0.005000 0.1007
M:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm k.11 m3 | 0.003000 0.0604
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.160000 3.2235
M:materialy pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:

121/KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe
d.2.9/0406-01 obmiar =97.345 m2
R:robocizna r-g | 0.210000) 20.4425
Razem koszty bezposrednie:

122|KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy
d.2.9/0406-02 obmiar =97.345 m2
R:robocizna r-g | 0.140000, 13.6283
Razem koszty bezposrednie:

123|KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
d.2.9/0406-03 obmiar =97.345 m2
R:robocizna r-g | 0.300000) 29.2035
Razem koszty bezposrednie:

124|KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych
d.2.9/0406-05 obmiar =108.900 m
R:robocizna r-g | 0.510000| 55.5390
M:drewno na stemple (okragte) iglaste korowane ér. 6 do 20 | m3 | 0.003000 0.3267
cm
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3| 0.001000 0.1089
M:klamry ciesielskie kg | 0.150000| 16.3350
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:

125/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog Slepych
d.2.9/0405-01 obmiar =88.493 m?
R:robocizna r-g | 0.170000] 15.0438
Razem koszty bezposrednie:

126|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2
d.2.9/0354-05 obmiar =8.100 m2
R:robocizna r-g | 0.520000 4.2120
Razem koszty bezposrednie:

127/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2
d.2.9/0354-04 obmiar =4.000 szt.
R:robocizna r-g | 1.160000 4.6400
Razem koszty bezposrednie:

128/KNR 4-04 |Rozebranie scian zewnetrznych z okraglakéw
d.2.9/0404-01 obmiar =114.284 m2
R:robocizna r-g | 0.430000| 49.1421
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 | 0.005000 0.5714
M:deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm KL.1I m3| 0.003000 0.3429
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.160000| 18.2854
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:

129/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupow w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
d.2.9/0102-02 obmiar =6.828 m3
R:robocizna r-g | 3.100000/ 21.1668
Razem koszty bezposrednie:

130/KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klindw i mtotow
d.2.9/0109-04 obmiar =4.046 m3
R:robocizna r-g | 7.190000| 29.0907
M:drewno na stemple (okragte) iglaste korowane ér. 6 do 20 | m3 | 0.078000 0.3156
cm
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 | 0.017000 0.0688
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KI.11-111 m3 | 0.009000 0.0364
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M:materiaty pomocnicze

% | 0.500000

Lp. \ Podstawa \ Opis jm | Norma | Nakiady Cena R M S
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.310000 1.2543
M:klamry ciesielskie kg | 5.410000| 21.8889
M:drut stalowy okragty miekki $r.2.0-5.0 mm kg | 5.470000, 22.1316

Razem koszty bezposrednie:

obmiar =72.196 m3

131/KNR 4-04 |Rozebranie murow i stupow w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej
d.2.9/0102-03 obmiar =14.994 m3
R:robocizna r-g | 3.990000, 59.8261
Razem koszty bezposrednie:
132|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
d.2.9/1103-04 czym na odleg. 1 km

S:samochdéd samowytadowczy 5 t

m-g| 0.177000

12.7787

Razem koszty bezposrednie:

133|KNR 4-04
d.2.9/1103-05 kazdy nast.rozp. 1 km

obmiar =288.784 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za

S:samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 0.037000, 10.6850
Razem koszty bezposrednie:
134 Utylizacja gruzu
d.2.9 obmiar =72.196 m3
M:utylizacja gruzu m3 | 1.000000] 72.1960
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Rozbiorka budynku szkoty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R \ M \ S
2.10 Rozbidérka sanitariatow
135/KNR 4-04 |Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki
d.2.1]0507-02 obmiar =47.582 m2
0
R:robocizna r-g| 0.710000) 33.7832
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 | 0.002000 0.0952
M:materialy pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:
136/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu
d.2.1/0403-03 obmiar =47.582 m2
0
R:robocizna r-g | 0.110000 5.2340
Razem koszty bezposrednie:
137|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych
d.2.1/0403-04 obmiar =47.582 m2
0
R:robocizna r-g | 0.150000 7.1373
Razem koszty bezposrednie:
138|/KNR 4-04 |Rozebranie stropow drewnianych - zasypki stropowe
d.2.1/0406-01 obmiar =36.322 m2
0
R:robocizna r-g | 0.210000 7.6276
Razem koszty bezposrednie:
139|/KNR 4-04 |Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy
d.2.1/0406-02 obmiar = 36.322 m2
0
R:robocizna r-g | 0.140000 5.0851
Razem koszty bezposrednie:
140/KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
d.2.1/0406-03 obmiar = 36.322 m2
0
R:robocizna r-g | 0.300000, 10.8966
Razem koszty bezposrednie:
141/KNR 4-04 |Rozebranie belek stropowych
d.2.1/0406-05 obmiar =36.540 m
0
R:robocizna r-g | 0.510000| 18.6354
M:drewno na stemple (okragte) iglaste korowane ér. 6 do 20 | m3 | 0.003000 0.1096
cm
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 | 0.001000 0.0365
M:klamry ciesielskie kg | 0.150000 5.4810
M:materialy pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:
142|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2
d.2.1/0354-05 obmiar =5.600 m2
0
R:robocizna r-g | 0.520000 2.9120
Razem koszty bezposrednie:
143|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2
d.2.1/0354-04 obmiar =1.000 szt.
0
R:robocizna r-g| 1.160000 1.1600
Razem koszty bezposrednie:
144/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2
d.2.1/0354-03 obmiar =1.000 szt.
0
R:robocizna r-g | 0.850000 0.8500
Razem koszty bezposrednie:
145/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupow w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
d.2.1/0102-02 obmiar =18.900 m3
0
R:robocizna r-g | 3.100000, 58.5900
Razem koszty bezposrednie:
146|KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm
d.2.1]0301-02 obmiar =2.923 m3
0
R:robocizna r-g | 6.220000/ 18.1811
Razem koszty bezposrednie:
147/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
d.2.1/1103-04 czym na odleg. 1 km
0 obmiar =33.125 m3
S:samochoéd samowytadowczy 5 t m-g| 0.177000 5.8631
Razem koszty bezposrednie:
-28-




Kadtub zagospodarowanie 1

Lp. | Podstawa Opis

\jm\ Norma \ Naktady \ Cena

R | M | s

d.2.1{1103-05 kazdy nast.rozp. 1 km
0 obmiar =132.500 m3

148 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za

S:samochoéd samowytadowczy 5 t m-g| 0.037000 4.9025
Razem koszty bezposrednie:
149 Utylizacja gruzu
d.2.1 obmiar =33.125 m3
0
M:utylizacja gruzu m3 | 1.000000] 33.1250
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Rozbiorka sanitariatéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
PARKING
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-29-
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3 BOISKA, OGRODZENIE TERENU
3.1 Boisko wielofunkcyjne

d.3.1/0205-04 tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =260.100 m3

150/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowy-

R:robocizna r-g | 0.230000| 59.8230
S:koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g| 0.098400| 25.5938
S:samochdéd samowytadowczy 5 t m-g| 0.228300, 59.3808
Razem koszty bezposrednie:

d.3.1]0103-04 obmiar =703.000 m2

151/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V

R:robocizna r-g | 0.002800 1.9684
M:woda m3| 0.005000 3.5150
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0.004300 3.0229
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.003900 2.7417

Razem koszty bezposrednie:

152|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecl!
d.3.1]0105-03 obmiar =703.000 m?

hanicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.

R:robocizna r-g | 0.047800| 33.6034
M:piasek m3| 0.037000, 26.0110
M:woda m3| 0.001800 1.2654
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000

S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g| 0.001400 0.9842

Razem koszty bezposrednie:

153|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecl!
d.3.1]0105-04 obmiar = 8436.000 m2

hanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub

.warstwy po zageszcz.

R:robocizna r-g | 0.006800| 57.3648
M:piasek m3| 0.012300| 103.7628
M:woda m3 | 0.000600 5.0616
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g| 0.000500 4.2180
Razem koszty bezposrednie:

154/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
d.3.1]0114-05 obmiar =703.000 m2
R:robocizna r-g | 0.033300| 23.4099
M:ttuczen kamienny niesortowany t | 0.318200| 223.6946
M:woda m3| 0.015000| 10.5450
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g| 0.002700 1.8981
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.038700, 27.2061

Razem koszty bezposrednie:

d.3.1]0311-01 geszcz. 4 cm
obmiar =703.000 m2

155/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - gru

b.po za-

R:robocizna r-g | 0.030900| 21.7227
M:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czeécio- | t | 0.097400, 68.4722
wo zamknigta

S:rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g| 0.006800 4.7804
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.006800 4.7804
S:walec statyczny samojezdny 15 t m-g| 0.006800 4.7804

Razem koszty bezposrednie:

d.3.1/0311-05 geszcz. 3cm
obmiar =703.000 m2

156|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za-

R:robocizna r-g | 0.030700| 21.5821
M:mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknie-| t | 0.075000| 52.7250
ta

S:rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g| 0.005600 3.9368
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0.005600 3.9368
S:walec statyczny samojezdny 15 t m-g| 0.005600 3.9368

Razem koszty bezposrednie:

157/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe
d.3.1]0401-02 obmiar =112.000 m

o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV

R:robocizna r-g| 0.148900, 16.6768
Razem koszty bezposrednie:

158 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem
d.3.1]0402-04 obmiar =3.700 m3
R:robocizna r-g | 9.020000f 33.3740
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 | 0.040000 0.1480
M:piasek m3 | 0.270000 0.9990
M:woda m3| 0.470000 1.7390
M:materiaty pomocnicze % | 0.500000
M:mieszanka betonowa m3 | 1.040000 3.8480

Razem koszty bezposrednie:

d.3.1]0403-06 obmiar =112.000 m

159|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej

Norma PRO Wersja 4.26
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R:robocizna r-g| 0.311800) 34.9216
M:krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m | 1.020000| 114.2400
M:piasek m3| 0.012700 1.4224
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t | 0.000200 0.0224
M:woda m3 | 0.004000 0.4480
M:materialy pomocnicze % | 0.500000
Razem koszty bezposrednie:

160 Montaz urzadzen boiska
d.3.1 obmiar = 1.000 kpl
M:zestaw do kosza szt | 2.000000 2.0000
M:siatka do siatkowki szt | 1.000000 1.0000
M:siatka do tenisa ziemnego szt | 1.000000 1.0000
M:beton B15 m3 | 0.820000 0.8200

Razem koszty bezposrednie:

161/KNR 2-23 |Osadzenie tulej do stupkoéw i stojakow siatkdwki i tenisa
d.3.1/0309-02 obmiar =2.000 szt.

R:robocizna r-g | 3.114351 6.2287

M:tuleje kg | 7.850000| 15.7000

M:zaprawa cementowa M 100 m3| 0.037000 0.0740

M:farba olejna do gruntowania dm| 0.021600 0.0432
3

M:prég z drewna klejonego tukowy szt | 0.019500 0.0390

M:rozcienczalnik dm| 0.007900 0.0158
3

M:materiaty pomocnicze % | 1.000000

Razem koszty bezposrednie:

162|KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakow do siatkéwki i tenisa
d.3.1]0310-02 obmiar =2.000 szt.

R:robocizna r-g | 1.260600 2.5212
M:stojak do siatkowki i tenisa kpl | 1.000000 2.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000

Razem koszty bezposrednie:

163/ KNR 2-23 | Pitkochwyty
d.3.1]0401-01 + |obmiar =40.000 m

KNR 2-23

0401-02
R:robocizna r-g | 4.784566| 191.3826
M:masa betonowa m3 | 0.070000 2.8000
M:pitkochwyty 5.0m m | 1.000000| 40.0000
M:materialy pomocnicze % | 1.000000
Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
Boisko wielofunkcyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-31-
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3.2 Boisko do gry w pitke nozna o nawierzchni trawiastej

164 KNR 2-21  |Orka glebogryzarkg przyczepna kat.gruntu Il|
d.3.2/0207-02 obmiar =0.410 ha
R:robocizna r-g [276.95000| 113.5495

0

S:ciggnik kotowy 25-30 KM m-g| 4.540000 1.8614
S:glebogryzarka (bez ciggnika) m-g| 4.540000 1.8614
Razem koszty bezposrednie:

165/KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim
d.3.2/0208-02 obmiar =0.205 ha
R:robocizna r-g | 2.731300 0.5599
S:ciggnik kotowy 18-22 kW m-g| 2.860000 0.5863
S:wat tgkowy m-g| 2.860000 0.5863

Razem koszty bezposrednie:

166 KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
d.3.2|/0233-02 obmiar =2048.000 m?
R:robocizna r-g | 0.139000| 284.6720
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.002500 5.1200
S:zrywarka przyczepna m-g| 0.000800 1.6384

Razem koszty bezposrednie:

167|KNR 2-23 |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem rozscielenia mechanicznie
d.3.2/0206-03 o gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
obmiar =0.205 ha
R:robocizna r-g [5258.6120/1078.0155
00
M:torf ogrodniczy bal |1176.0000| 241.0800
00
M:ziemia urodzajna (humus) m3 |441.00000| 90.4050
0
M:pospoétka do nawierzchni drogowych m3 |735.00000| 150.6750
0
M:naw6z mineralny Azofoska kg |3675.0000| 753.3750
00
M:woda m3|280.00000| 57.4000
0
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000
S:ciggnik kotowy 29-37 kW m-g|40.300000 8.2615
S:samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g|222.21000| 45.5531
0
S:koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g|106.90000, 21.9145
0
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g|397.79000| 81.5470
0

Razem koszty bezposrednie:

168/KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatkg
d.3.2/0209-02 obmiar =2048.000 m?
R:robocizna r-g | 0.032757| 67.0863
M:nasiona traw kg | 0.017000| 34.8160
M:woda m3| 0.040000| 81.9200
M:materialy pomocnicze % | 1.000000
Razem koszty bezposrednie:

169|KNR 2-23 |Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow
d.3.2/0207-04 obmiar =0.205 ha
R:robocizna r-g | 6.828250 1.3998
M:woda m3|50.000000| 10.2500
M:materialy pomocnicze % | 1.000000
Razem koszty bezposrednie:

170|/KNR 2-23 |Osadzenie tulej do stupkoéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej
d.3.2/0309-03 obmiar =4.000 szt.
R:robocizna r-g | 2.394472 9.5779
M:elementy metalowe kg [16.900000, 67.6000
M:zaprawa cementowa M 100 m3 | 0.025600 0.1024
M:farba olejna do gruntowania dm| 0.040800 0.1632

3
M:prég z drewna klejonego tukowy szt| 0.036300 0.1452
M:rozcienczalnik dm| 0.017000 0.0680
3

M:materialy pomocnicze % | 1.000000

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.26

171/KNR 2-23 |Osadzenie tulej do stupkoéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej

d.3.2/0309-04 obmiar =4.000 szt.

R:robocizna r-g | 2.300500 9.2020
M:elementy metalowe kg | 3.200000, 12.8000
M:zaprawa cementowa M 100 m3 | 0.020000 0.0800
M:farba olejna do gruntowania dm| 0.010300 0.0412

3
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M:prog z drewna klejonego tukowy szt| 0.009600 0.0384
M:rozcienczalnik dm| 0.004600 0.0184
3
M:materialy pomocnicze % | 1.000000

Razem koszty bezposrednie:

172/KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej
d.3.2/0310-07 obmiar =2.000 szt.

R:robocizna r-g | 9.721900| 19.4438
M:bramka metalowa do pitki noznej ze ztgczami i Srubami i kpl | 1.000000 2.0000
siatkg

M:materiaty pomocnicze % | 1.000000

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Boisko do gry w pitke nozng o nawierzchni trawiastej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3.3 Ogrodzenie terenu
173|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10m (kat.gr.lll)
d.3.3]0307-02 obmiar =15.480 m3
R:robocizna r-g | 2.368400, 36.6628
Razem koszty bezposrednie:
174/KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 2.0 m na stupkach stal.z rur $r.70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowa-
d.3.3/1804-11 nych
obmiar =318.000 m
R:robocizna r-g | 2.243100| 713.3058
M:stupki z rur stalowych kg | 4.240000|1348.3200
M:panele z siatki ogrodzeniowej wys 2.0m m2 | 2.060000| 655.0800
M:linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm m | 3.120000| 992.1600
M:uchwyty metalowe kg | 0.160000, 50.8800
M:beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 | 0.038000| 12.0840
M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.027300 8.6814
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:8rodek transportowy m-g| 0.006200 1.9716
Razem koszty bezposrednie:
175/KNR 2-25 |Furtki wej$ciowe wys. 1,5m szer. 1,0m
d.3.3]0316-05 obmiar =4.500 m2
R:robocizna r-g | 1.900000 8.5500
M:furtka 1.2*1.5 szt | 3.000000 3.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:stupki prefabrykowane zelbetowe szt| 1.090000 4.9050
S:samochdd skrzyniowy do 5 t m-g| 0.080000 0.3600
Razem koszty bezposrednie:
176/ KNR 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa wys. 2,0m
d.3.3/0308-01 obmiar =152.000 m2
R:robocizna r-g | 1.600000| 243.2000
M:stupki prefabrykowane zelbetowe szt | 0.280000| 42.5600
M:deski zelbetowe petne szt | 1.110000| 168.7200
S:samochod skrzyniowy do 5 t m-g| 0.120000| 18.2400
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie terenu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
BOISKA, OGRODZENIE TERENU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
34 -
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4 PLAC ZABAW, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
4.1 Plac zabaw
177 Montaz placu zabaw
d.4.1 obmiar = 1.000 kpl
M:zestaw integracyjny szt| 1.000000 1.0000
M:kogut szt | 1.000000 1.0000
M:konik szt | 1.000000 1.0000
M:hustawka wazka szt| 1.000000 1.0000
M:hustawka podwojna szt| 1.000000 1.0000
M:karuzela krzyzakowa szt | 1.000000 1.0000
M:betonB15 m3 | 0.640000 0.6400
Razem koszty bezposrednie:
178|/KNR 2-25 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - budowa
d.4.1]0310-01 obmiar =67.000 m?
R:robocizna r-g | 0.630000| 42.2100
M:ogrodzenie drewniane wys 1m m | 1.050000/ 70.3500
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.060000 4.0200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:samochod skrzyniowy do 5 t m-g| 0.010000 0.6700
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Plac zabaw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.2 Wiata rekreacyjna
179 Montaz wiaty rekreacyjnej na grilla
d.4.2 obmiar =1.000 szt
M:wiata rekreacyjna Sz
Razem koszty bezposrednie:

—

1.000000 1.0000

PODSUMOWANIE

Wiata rekreacyjna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R \ M \ S
4.3 Stup ogtoszeniowy
180 Montaz stupa ogtoszeniowego o $rednicy 120cm

d.4.3 obmiar =1.000 szt

M:stup ogtoszeniowy szt | 1.000000 1.0000

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Stup ogtoszeniowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R \ M \ S
4.4 Wiata przystankowa
181 Montaz wiaty przystankowej typowej z czeSciowym przeszkleniem z przodu 1.54*3.82

d.4.4 obmiar = 1.000 szt

M:wiata przystankowa szt | 1.000000 1.0000

Razem koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

Wiata przystankowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Lp. | Podstawa Opis \ jm \ Norma \ Naktady \ Cena \ R \ M \ S
4.5 Nasadzenia
182|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.5 m
d.4.5/0323-04 obmiar = 35.000 szt.
R:robocizna r-g | 0.771640| 27.0074
M:ziemia urodzajna (humus) m3 | 0.088000 3.0800
M:drzewa lub krzewy iglaste szt | 1.050000| 36.7500
M:woda m3 | 0.010000 0.3500
Razem koszty bezposrednie:
183|KNR 2-21 |Pielegnacja drzew i krzewow iglastych
d.4.5/0701-05 obmiar = 35.000 szt.
R:robocizna r-g | 1.292115| 45.2240
M:drzewa lub krzewy szt | 0.160000 5.6000
M:woda m3| 0.450000| 15.7500
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
Nasadzenia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

PLAC ZABAW, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

OGOLEM

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.26

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-39 -

OGOLEM




