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WIEL koszt ślepy budowlanka_15.ath DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 PIWNICA 1 75

1.1 FUNDAMENTY 1 1
1.1.

1
ROBOTY ZIEMNE 1 1

1.2 ROZBIÓRKI 2 9
1.3 ROBOTY FUNDAMENTOWE 10 14
1.4 ROBOTY MUROWE 15 24
1.5 SCHODY ŻELBETOWE 25 29
1.6 STROP 30 33
1.7 PODŁOGI, POSADZKI 34 36
1.8 IZOLACJE 37 44
1.9 WYKOŃCZENIE ŚCIAN  SUFITÓW, PODŁÓG 45 61

1.10 STOLARKA 62 75
2 PARTER 76 191

2.1 ROZBIÓRKI 76 80
2.2 ROBOTY MUROWE 81 91
2.3 SCHODY ŻELBETOWE 92 95
2.4 STROPY ŻELBETOWE 96 98
2.5 PODŁOGI, POSADZKI 99 102
2.6 WYKOŃCZENIE ŚCIAN SUFITÓW, PODŁÓG 103 122
2.7 TOALETA DAMSKA WYPOSAŻENIE 123 127
2.8 TOALETA MĘSKA WYPOSAŻENIE 128 133
2.9 ROBOTY DODATKOWE przełożenie instalacji wentylacji sasiadujacej pralni 134 134

2.10 SALA WIDOWISKOWA POM  0/24 135 179
2.10

.1
ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE 135 143

2.10
.2

ROBOTY FUNDAMENTOWE 144 146

2.10
.3

ROBOTY MUROWE 147 165

2.10
.4

Prace budowlane 166 171

2.10
.5

Prace wykończeniowe 172 178

2.10
.6

FOTELE KINOWE 179 179

2.11 STOLARKA 180 191
3 PIĘTRO 1 192 235

3.1 ROZBIÓRKI 192 197
3.2 ROBOTY MUROWE 198 206
3.3 SCHODY ŻELBETOWE 207 207
3.4 PODŁOGI, POSADZKI 208 211
3.5 WYKOŃCZENIE ŚCIAN, SUFITÓW, PODŁÓG 212 225
3.6 STOLARKA 226 235

4 DACH 236 245
5 Technologia widowiskowo kinowa - okablowanie 246 251

5.1 NAGŁOŚNIENIE SCENY 246 246
5.2 SPRZĘT PROJEKCYJNY 247 247
5.3 TECHNOLOGIA SCENY 248 248
5.4 ELEKTROAKUSTYKA 249 249
5.5 KINO CYFROWE 250 250
5.6 OŚWIETLENIE SCENICZNE 251 251
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WIEL koszt ślepy budowlanka_15.ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 PIWNICA
1.1 FUNDAMENTY
1.1
.1

ROBOTY ZIEMNE

1
d.1
.1.

1

KNR 2-01
0204-06

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.IV z
transp.urobku przyczepami samowyładowczymi
holowanymi ciągnikami na odleg.do 0.5 km (ła-
wy fundamentowe, stopy fundamentowe)
obmiar = 138.25m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.2264r-g/m3
r-g 31.2998 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.25 m3

0.0877m-g/m3
m-g 12.1245 0.000 0.00

3* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.2357m-g/m3

m-g 32.5855 0.000 0.00

4* przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
0.2357m-g/m3

m-g 32.5855 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

FUNDAMENTY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 ROZBIÓRKI
2

d.1
.2

KNR 4-04
0203-08

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z
kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej poniżej terenu
obmiar = 0.3*0.4*5.1 = 0.612m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.22r-g/m3
r-g 5.6426 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1
.2

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowej
obmiar = 

m3

pom. -1/01
2.5*0.25*5.1 3.188
pom. -1/02
2.35*0.68*1 1.598
pom. -1/03
2.35*0.35*1 0.823
pom. -1/06
3.1*0.1*2.3 0.713
pom. -1/08
2.35*0.41*1 0.964
pom. -1/11
2.35*0.41*1 0.964
pom. -1/13
2.35*0.25*1 0.588
3*0.25*12.4 9.300
RAZEM 18.138m3

-- R --
1* robocizna

110.57r-g/m3
r-g 2005.5187 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1
.2

KNR 4-04
0306-01 ana-
logia schody
zew.

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do
50 cm
obmiar = 7.7*0.25 = 1.925m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.97r-g/m3
r-g 26.8923 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.008m3/m3
m3 0.0154 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.005m3/m3

m3 0.0096 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.28kg/m3

kg 0.5390 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1
.2

KNR 4-04
0301-07

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o
grub. do 15 cm
obmiar = 

m3

pom. -1/03
7.95*0.7 5.565
pom. -1/04
11.72*0.7 8.204
pom. -1/05
13.75*0.7 9.625
pom -1/06
9.52*0.7 6.664
pom. -1/07
50.7*0.7 35.490
pom. -1/08
21.18*0.7 14.826
pom. -1/09
3.88*0.7 2.716
pom. -1/10
3.88*0.7 2.716
pom.-1/11
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21.68*0.7 15.176
pom. -1/12
12.67*0.7 8.869
RAZEM 109.851m3

-- R --
1* robocizna

5.48r-g/m3
r-g 601.9835 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1
.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych
obmiar = 1.8m3

m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 44.5680 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1
.2

KNR 4-04
0801-01

Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów
stalowych w poziomie II kondygnacji
obmiar = 6.25m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.5r-g/m2
r-g 34.3750 0.000 0.00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
0.064m3/m2

m3 0.4000 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.026m3/m2

m3 0.1625 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr. 32 mm kl.II
0.015m3/m2

m3 0.0938 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.12kg/m2

kg 7.0000 0.000 0.00

6* klamry ciesielskie
7.9kg/m2

kg 49.3750 0.000 0.00

7* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0.586m3/m2

m3 3.6625 0.000 0.00

8* acetylen techniczny rozpuszczony
0.069kg/m2

kg 0.4313 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
10

*
zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy
0.5m-g/m2

m-g 3.1250 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1
.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar = 

szt.

pom. -1/03
1 1.000
pom. -1/04
1 1.000
pom. -1/05
1 1.000
pom. -1/13
2 2.000
RAZEM 5szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 5.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1
.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar = 

m2

pom. -1/08
1.5*2.1 3.150
pom. 1/10
1.5*2.1 3.150
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

pom. 1/11
1.5*2.1 3.150
RAZEM 9.45m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 4.9140 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
10

d.1
.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar = 

m3

nowodobudowywana klatka schodowa
47*0.1 4.700
pomieszczenie  -1/13
14.10*0.1 1.410
pomieszczenie  -1/12, -1/14
3.45*0.1 0.345
pomieszczenie 0/11
1.5*0.26*0.1 0.039
pomieszczenie -1/07
4.8*0.1 0.480
RAZEM 6.974m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 36.6832 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.03m3/m3
m3 7.1832 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1
.3

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 1.3m
obmiar = 

m3

nowodobudowywana klatka schodowa
9.92 9.920
pomieszczenie  -1/13
5.50 5.500
pomieszczenie  -1/12, -1/14
1.40 1.400
pomieszczenie 0/11
0.35 0.350
pomieszczenie -1/07
1.2 1.200
RAZEM 18.37m3

-- R --
1* robocizna

4.71r-g/m3
r-g 86.5227 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.015m3/m3
m3 18.6456 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002m3/m3

m3 0.0367 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003m3/m3

m3 0.0551 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m3

m3 0.0551 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.24kg/m3

kg 4.4088 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.02m-g/m3
m-g 0.3674 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1
.3

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
obj.do 1.5m3
obmiar = 2.6*0.4*2 = 2.080m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.51r-g/m3
r-g 13.5408 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.015m3/m3
m3 2.1112 0.000 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m3

m3 0.0062 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.004m3/m3

m3 0.0083 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m3

m3 0.0083 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16kg/m3

kg 0.3328 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03m-g/m3
m-g 0.0624 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1
.3

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe
obmiar = 9.6*0.15 = 1.440m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.68r-g/m3
r-g 3.8592 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-17,5

1.015m3/m3
m3 1.4616 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.002m3/m3

m3 0.0029 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.001m3/m3

m3 0.0014 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.02kg/m3

kg 0.0288 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01m-g/m3
m-g 0.0144 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.1
.3

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. IV
obmiar = 18m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0138m-g/m3
m-g 0.2484 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 ROBOTY MUROWE
15

d.1
.4

NNRNKB 202
0136-01

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 

m3

nowodobudowywana klatka schodowa
18.5*3.9*0.38 27.417
pom.  -1/12 i -1/14
7.20*3.7*0.25 6.660
bieg SŻCH-7
3.7 3.700
RAZEM 37.777m3

-- R --
1* robocizna

5.03r-g/m3
r-g 190.0183 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe 14x25x38 cm

75szt/m3
szt 2833.2750 0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-15
0.18m3/m3

m3 6.7999 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.1
.4

KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 4m
obmiar = 3.1*12.5 = 38.750m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.43r-g/m2
r-g 132.9125 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

0.082m3/m2
m3 3.1775 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.008m3/m2

m3 0.3100 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.013m3/m2

m3 0.5038 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.55kg/m2

kg 21.3125 0.000 0.00

6* Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm
0.12kg/m2

kg 4.6500 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m2
m-g 1.9375 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.1
.4

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm róż-
nicy grub.ścian
Krotność = 17
obmiar = 38.75m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*17=1.02r-g/m2
r-g 39.5250 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

0.01*17=0.17m3/m2
m3 6.5875 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.1
.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar = 0.45t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 19.2960 0.000 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm

1002kg/t
kg 450.9000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.9350 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 2.6100 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 2.1600 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.7200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.1
.4

KNR-W 2-02
0119-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych, o gr. 12cm z bloczków wapienno-piasko-
wych drążonych typu 2 NFD o wys.do 4.5m
obmiar = 

m2

pom. -1/02
8.94 8.940
pom. -1/06
30-7.2 22.800
pom.  -1/09 i -1/10
9.75-3.6 6.150
RAZEM 37.89m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 49.2570 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki wapienno-piaskowe drążone

25x12x59cm
7.3szt/m2

szt 276.5970 0.000 0.00

3* zaprawa
0.019m3/m2

m3 0.7199 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.1
.4

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m
stos.desk.obw.do przekr.do 6
obmiar = 1.41+0.806+0.51 = 2.726m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.19r-g/m3
r-g 35.9559 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.02m3/m3
m3 2.7805 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.035m3/m3

m3 0.0954 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.03m3/m3

m3 0.0818 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.8kg/m3

kg 2.1808 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.07m-g/m3
m-g 0.1908 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.1
.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar = 1.41t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 60.4608 0.000 0.00
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-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm

1002kg/t
kg 1412.8200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 6.0630 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 8.1780 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 6.7680 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 2.2560 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.1
.4

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowej cegłami
obmiar = 

m3

pom. -1/05
1.1*0.58*2.1 1.340
pom. -1/06
1*1.5*0.5 0.750
pom. -1/08
1.5*0.41*2.1 1.292
pom. -1/09
0.9*0.9*0.5 0.405
pom. -1/10
1.5*0.41*2.1 1.292
pom. -1/11
1.5*0.41*2.1 1.292
pom. -1/13
0.9*2.1*0.25 0.473
RAZEM 6.844m3

-- R --
1* robocizna

17.18r-g/m3
r-g 117.5799 0.000 0.00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20

372szt/m3
szt 2545.9680 0.000 0.00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.133t/m3

t 0.9103 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.347m3/m3

m3 2.3749 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.69m-g/m3
m-g 4.7224 0.000 0.00

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.47m-g/m3

m-g 16.9047 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.1
.4

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 7.5000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02m/m
m 30.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.1
.4

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane-obsadzenie stalo-
wych dwuteowników I120
obmiar = 28.50m

m
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-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 7.1250 0.000 0.00

-- M --
2* dwuteownik'

1m/m
m 28.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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R M S

1.5 SCHODY ŻELBETOWE
25

d.1
.5

KNR 2-02
0218-03

Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą
gr.9 cm
obmiar = 

m2

nowodobudowywana klatka schodowa (wszyst-
kie biegi)
12.30+16.80+4.70 33.800
bieg SŻCH-7
9.10 9.100
RAZEM 42.9m2

-- R --
1* robocizna

5.05r-g/m2
r-g 216.6450 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

0.16m3/m2
m3 6.8640 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2

m3 0.0429 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.033m3/m2

m3 1.4157 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.1716 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2

kg 21.4500 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.8580 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.1
.5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm
różnicy grub.płyty
Krotność = 3
obmiar = 

m2

nowodobudowywana klatka schodowa
33.80 33.800
bieg SŻCH-7
9.10 9.100
RAZEM 42.9m2

-- R --
1* robocizna

0.09*3=0.27r-g/m2
r-g 11.5830 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

0.012*3=0.036m3/m2
m3 1.5444 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.1
.5

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10
obmiar = 0.25*0.25*2.8*4 = 0.700m3

m3

-- R --
1* robocizna

20.41r-g/m3
r-g 14.2870 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-17,5

1.02m3/m3
m3 0.7140 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.017m3/m3

m3 0.0119 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.063m3/m3

m3 0.0441 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.066m3/m3

m3 0.0462 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.5kg/m3

kg 2.4500 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
8* środek transportowy

0.15m-g/m3
m-g 0.1050 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.1
.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar = 

t

nowodobudowywana klatka schodowa
0.378 0.378
bieg SŻCH-7
0.086 0.086
RAZEM 0.464t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 19.8963 0.000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm

1002kg/t
kg 464.9280 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.9952 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 2.6912 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 2.2272 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.7424 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.1
.5

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przy-
mocowane do policzków śrubami lub spawane
obmiar = 

m

nowodobudowywana klatka schodowa
15 15.000
bieg SŻCH-7
9.4 9.400
RAZEM 24.4m

-- R --
1* robocizna

1.83r-g/m
r-g 44.6520 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe'

1m/m
m 24.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SCHODY ŻELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 STROP
30

d.1
.6

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane-obsadzenie stalo-
wych dwuteowników
obmiar = 86.84m

m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 21.7100 0.000 0.00

-- M --
2* dwuteownik

18kg/m
kg 1563.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.1
.6

KNR-W 2-02
0217-01

Żelbetowe płyty stropowe gr. 8 cm płaskie lub
na żebrach
obmiar = 

m2

pom. -1/13
140 140.000
pom. -1/06
10.45 10.450
pom. -1/02, -1/02a
7.4 7.400
RAZEM 157.85m2

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/m2
r-g 328.3280 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.082m3/m2
m3 12.9437 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00203m3/m2

m3 0.3204 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00439m3/m2

m3 0.6930 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.001m3/m2

m3 0.1579 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 43.2509 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.1
.6

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek
za każdy 1 cm różnicy grub. płyty
Krotność = 4
obmiar = 

m2

pom. -1/13
140 140.000
pom. -1/06
10.45 10.450
pom. -1/02, -1/02a
7.4 7.400
RAZEM 157.85m2

-- R --
1* robocizna

0.0499*4=0.1996r-g/m2
r-g 31.5069 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.0102*4=0.0408m3/m2
m3 6.4403 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.1
.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar = 1.14t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 48.8832 0.000 0.00

-- M --
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2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm
1002kg/t

kg 1142.2800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 4.9020 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 6.6120 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 5.4720 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 1.8240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STROP
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -
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1.7 PODŁOGI, POSADZKI
34

d.1
.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar = 217.17*0.1 = 21.717m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 114.2314 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.03m3/m3
m3 22.3685 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.1
.7

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na ostro gr.25mm
obmiar = 217.17m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7592r-g/m2
r-g 164.8755 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0272m3/m2
m3 5.9070 0.000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno np. IZOLBET K lub
równoważna
0.085kg/m2

kg 18.4595 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0652 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.1
.7

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
- pogrubienie posadzki o 1cm
Krotność = 2.5
obmiar = 217.17m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0602*2.5=0.1505r-g/m2
r-g 32.6841 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*2.5=0.02625m3/m2
m3 5.7007 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

PODŁOGI, POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 IZOLACJE
37

d.1
.8

KNR 2-02
0601-04

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne
wyk.na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub
asfalt.- pierwsza warstwa
obmiar = 170.50m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1989r-g/m2
r-g 33.9125 0.000 0.00

-- M --
2* środek bitumiczny np. Dysperbit lub równoważ-

na
2kg/m2

kg 341.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.1
.8

KNR 2-02
0601-05

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne
wyk.na gorąco pionowe z lepiku smołowego lub
asfalt.- druga i nast.warstwa
obmiar = 170.50m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1105r-g/m2
r-g 18.8403 0.000 0.00

-- M --
2* środek bitumiczny np. Dysperbit lub równoważ-

na
2kg/m2

kg 341.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.1
.8

KNR 2-02
0605-07

Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych
na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar = 37.40+36.70 = 74.100m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4602r-g/m2
r-g 34.1008 0.000 0.00

-- M --
2* papa asfaltowa termozgrzewalna

0.9m2/m2
m2 66.6900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.1
.8

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt sty-
ropianowych pionowe na zaprawie bez siatki
metal.
obmiar = 36.70m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5052r-g/m2
r-g 18.5408 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe''

1.05m2/m2
m2 38.5350 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca do styropianu
4.5kg/m2

kg 165.1500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.1
.8

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z
papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar = 

m2

nowodobudowywana klatka schodowa
31.20+5.20 36.400
pom. -1/05
1.1*0.6 0.660
pom. -1/06
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5*0.3 1.500
pom. -1/08
3.3*0.25 0.825
1.4*0.6 0.840
pom. -1/10
2.14*0.25 0.535
1.4*0.6 0.840
pom. -1/11
3.3*0.25 0.825
1.4*0.6 0.840
pom. -1/12
2.7*0.25 0.675
0.85*0.35 0.298
RAZEM 44.238m2

-- R --
1* robocizna

0.247r-g/m2
r-g 10.9268 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 13.2714 0.000 0.00

3* lepik asfaltowy stosowany na zimno
2kg/m2

kg 88.4760 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.15m2/m2

m2 50.8737 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.1
.8

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar = 217.17m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 78.1812 0.000 0.00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3.5kg/m2

kg 760.0950 0.000 0.00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2
mm
1.2m2/m2

m2 260.6040 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m2/m2

m2 245.4021 0.000 0.00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.18kg/m2

kg 39.0906 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.1
.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 217.17m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 19.3498 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe

1.05m2/m2
m2 228.0285 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0047m-g/m2
m-g 1.0207 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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44
d.1
.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 217.17m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 78.0943 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 260.6040 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 1.4768 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

IZOLACJE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.9 WYKOŃCZENIE ŚCIAN  SUFITÓW, PODŁÓG
45

d.1
.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar = 

m2

pom. -1/01
17.6*3.1-1.8 52.760
pom. -1/02
9.5*3.1-1.8 27.650
pom. -1/2a
5.9*3.1-1.8 16.490
pom. -1/03
12*3.1-1.8 35.400
pom. -1/04
14*3.1-1.8 41.600
pom. -1/05
15*3.1 46.500
pom. -1/06
35*3.1-7.2 101.300
pom. -1/07
46*3.1 142.600
pom. -1/08
19*3.1-1.8 57.100
pom. -1/09
8*3.1-1.8 23.000
pom. -1/10
8*3.1-1.8 23.000
pom. -1/11
19*3.1-1.8 57.100
pom.-1/12
8.45*3.1-1.8 24.395
pom.  -1/13
27*3.1-3.6 80.100
pom-1/14
11.60*3.1-1.8 34.160
RAZEM 763.155m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 61.0524 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący np "CERESIT CT 17" lub

równoważna
0.15kg/m2

kg 114.4733 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.1
.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar = 213.43*2 = 426.860m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 25.6116 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący np "CERESIT CT 17" lub

równoważna
0.21kg/m2

kg 89.6406 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.1
.9

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
stropach i podciągach
obmiar = 213.43m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7091r-g/m2
r-g 151.3432 0.000 0.00

-- M --
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2* zaprawa wapienna M 4
0.0027m3/m2

m3 0.5763 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0173m3/m2

m3 3.6923 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.004m3/m2

m3 0.8537 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.1
.9

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
ścianach i słupach
obmiar = 

m2

pom. -1/01
17.6*3.1-1.8 52.760
pom. -1/02
9.5*3.1-1.8 27.650
pom. -1/2a
5.9*3.1-1.8 16.490
pom. -1/03
12*3.1-1.8 35.400
pom. -1/04
14*3.1-1.8 41.600
pom. -1/05
15*3.1 46.500
pom. -1/06
35*3.1-7.2 101.300
pom. -1/07
46*3.1 142.600
pom. -1/08
19*3.1-1.8 57.100
pom. -1/09
8*3.1-1.8 23.000
pom. -1/10
8*3.1-1.8 23.000
pom. -1/11
19*3.1-1.8 57.100
pom.-1/12
8.45*3.1-1.8 24.395
pom.  -1/13
27*3.1-3.6 80.100
pom-1/14
11.60*3.1-1.8 34.160
RAZEM 763.155m2

-- R --
1* robocizna

0.5729r-g/m2
r-g 437.2115 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.0027m3/m2
m3 2.0605 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0206m3/m2

m3 15.7210 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 1.6026 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.1
.9

KNR 2-02
1116-03
analogia

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewa-
no-szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S gr.6
mm - posadzki żywiczne
obmiar = 

m2

pom. -1/03
7.95 7.950
pom. -1/04
11.72 11.720
pom. -1/05
13.75 13.750
pom. -1/14
8.19 8.190
RAZEM 41.61m2

-- R --
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1* robocizna'''
0.3844r-g/m2

r-g 15.9949 0.000 0.00

-- M --
2* farba epoksydowa do betonu np. BETONMAL

lub równoważna
1dm3/m2

dm3 41.6100 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.1
.9

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą -
płytki Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary
40x40 cm
obmiar = 

m2

pom. -1/02
4.93 4.930
pom. -1/02a
2.17 2.170
pom. -1/07
55.70 55.700
pom. -1/12
3.22 3.220
RAZEM 66.02m2

-- R --
1* robocizna

1.2166r-g/m2
r-g 80.3199 0.000 0.00

-- M --
2* płytki np. Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary

40x40 cm lub równoważna
1.02m2/m2

m2 67.3404 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 313.5950 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 39.6120 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.023m-g/m2
m-g 1.5185 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.1
.9

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą -
płytki Affron 32.5x32.5 Paradyż
obmiar = 

m2

pom. -1/06
9.52 9.520
pom. -1/09
3.88 3.880
pom. -1/10
3.88 3.880
RAZEM 17.28m2

-- R --
1* robocizna

1.2166r-g/m2
r-g 21.0228 0.000 0.00

-- M --
2* płytki  np Affron 32.5x32.5 Paradyż lub równo-

ważna
1.02m2/m2

m2 17.6256 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 82.0800 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 10.3680 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.023m-g/m2
m-g 0.3974 0.000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.1
.9

KNR 2-02
1112-01
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe wykładzina podło-
gowa Forbo 266 Smoke 50x50cm
obmiar = 

m2

pom. -1/08
21.18 21.180
pom. -1/11
21.68 21.680
RAZEM 42.86m2

-- R --
1* robocizna

0.4287r-g/m2
r-g 18.3741 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa  np Forbo 266 Smoke

50x50cm lub równoważna
1.09m2/m2

m2 46.7174 0.000 0.00

3* klej winylowy osakrylowy
0.6kg/m2

kg 25.7160 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0063m-g/m2
m-g 0.2700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.1
.9

KNR 2-02
1110-04
analogia

Parkiet przemysłowy Merbau
obmiar = 32.62m2

m2

-- R --
1* robocizna''''

1.0801r-g/m2
r-g 35.2329 0.000 0.00

-- M --
2* parkiet przemysłowy np.Merbau' lub równoważ-

na
1m2/m2

m2 32.6200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.1
.9

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układa-
nych na klej metodą kombinowaną - płytki No-
wa Gala Quarzite QZ14, wymiary 40x40 cm
obmiar = 

m2

pom -1/07
6.34*2+4.62+4.62 21.920
pom -1/01 (wszystkie biegi i spoczniki)
12.30+16.80+4.70 33.800
RAZEM 55.72m2

-- R --
1* robocizna

1.3863r-g/m2
r-g 77.2446 0.000 0.00

-- M --
2* płytki np Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary

40x40 cm' lub równoważna
1.03m2/m2

m2 57.3916 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 289.7440 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 22.2880 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0275m-g/m2
m-g 1.5323 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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55
d.1
.9

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi
15x15cm
obmiar = 

m2

pom. -1/06
35*3.1-7.2 101.300
pom. -1/09
8*3.1-1.8 23.000
pom. -1/10
8*3.1-1.8 23.000
RAZEM 147.3m2

-- R --
1* robocizna

2.9905r-g/m2
r-g 440.5007 0.000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki kamionkowe szkliwione

ścienne'''''
1.05m2/m2

m2 154.6650 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0248m3/m2

m3 3.6530 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0174m-g/m2
m-g 2.5630 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.1
.9

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar = 

m2

pom. -1/06
9.52 9.520
pom. -1/09
3.88 3.880
pom. -1/10
3.88 3.880
RAZEM 17.28m2

-- R --
1* robocizna

2.0135r-g/m2
r-g 34.7933 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe np. Rigips Rigimetr

typ A 12,5 mm lub równoważna
8.93m2/m2

m2 154.3104 0.000 0.00

3* profil np Rigips CD 60 Ultrastil lub równoważna
3.1m/m2

m 53.5680 0.000 0.00

4* profil np Rigips UD 30 Ultrastil lub równoważna
1.2m/m2

m 20.7360 0.000 0.00

5* wieszak z elementem rozprężnym'
0.9szt/m2

szt 15.5520 0.000 0.00

6* część górna wieszaka pręt wieszakowy
0.9szt/m2

szt 15.5520 0.000 0.00

7* łącznik poprzeczny do CD 60
3.5szt/m2

szt 60.4800 0.000 0.00

8* łącznik wzdłóżny  do CD 60
0.15szt/m2

szt 2.5920 0.000 0.00

9* wkręty   np TN 25 lub równoważna
20szt/m2

szt 345.6000 0.000 0.00

10
*

stalowe elementy mocujące kołki dyble
1.9szt/m2

szt 32.8320 0.000 0.00

11
*

masa szpachlowa
0.25kg/m2

kg 4.3200 0.000 0.00

12
*

taśma spoinowa
1.4m/m2

m 24.1920 0.000 0.00

13
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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57
d.1
.9

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD -  PŁYTY
60X60 CM
obmiar = 50.70m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.0135r-g/m2
r-g 102.0845 0.000 0.00

-- M --
2* płyta sufitowa 60x60 cm np Rigips Gyptone

60x60cm gr. 12,5mm lub równoważna
1m2/m2

m2 50.7000 0.000 0.00

3* profil nośny np Rigips Quick Lock T-24 lub rów-
noważna
0.85m/m2

m 43.0950 0.000 0.00

4* profil poprzeczny np Rigips Quick Lock T-24 lub
równoważna
2.4m/m2

m 121.6800 0.000 0.00

5* profil przyścienny kątowy
0.4m/m2

m 20.2800 0.000 0.00

6* wieszak z elementem rozprężnym
0.7szt/m2

szt 35.4900 0.000 0.00

7* pręt wieszakowy
0.7szt/m2

szt 35.4900 0.000 0.00

8* stalowe elementy mocujące kołki dyble
1.5szt/m2

szt 76.0500 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.1
.9

wycena indy-
widualna

Okładziny stropów sufit akustyczny układ akus-
tyczny rezonansowo – porowaty, płytowy, kolor
czarny
obmiar = 32.62m2

m2

-- R --
1* robocizna''''''

1r-g/m2
r-g 32.6200 0.000 0.00

-- M --
2* kład akustyczny rezonansowo – porowaty, pły-

towy, kolor czarny
1m2/m2

m2 32.6200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

59
d.1
.9

Wycena włas-
na

Okładziny ścian - panele akustyczne perforo-
wane szczelinowe  np. Wallton kolor - dąb 
szary
obmiar = 59.62m2

m2

-- R --
1* Ułożenie okładzin ścian bocznych'

1m2/m2
m2 59.6200 0.000 0.00

-- M --
2* okładzina akustyczna np. typu WALLTON' lub

równoważna
1m2/m2

m2 59.6200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.1
.9

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 

m2

sufity
213.43*2 426.860
pom. -1/01
17.6*3.1-1.8 52.760
pom. -1/02
9.5*3.1-1.8 27.650
pom. -1/2a
5.9*3.1-1.8 16.490
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pom. -1/03
12*3.1-1.8 35.400
pom. -1/04
14*3.1-1.8 41.600
pom. -1/05
15*3.1 46.500
pom. -1/07
46*3.1 142.600
pom. -1/08
19*3.1-1.8 57.100
pom. -1/11
19*3.1-1.8 57.100
pom.-1/12
8.45*3.1-1.8 24.395
pom-1/14
11.60*3.1-1.8 34.160
RAZEM 962.615m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 169.0352 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna np. Polinit lub równoważna

0.08dm3/m2
dm3 77.0092 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

61
d.1
.9

KNR-W 2-02
2104-02
analogia

Parapety, półki i lady zewn. okładzinowe - ele-
menty gr. do 6 cm i szer. do 30 cm
obmiar = 6m

m

-- R --
1* robocizna

2.45r-g/m
r-g 14.7000 0.000 0.00

-- M --
2* parapety laminowane z płyt MDF

1m/m
m 6.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYKOŃCZENIE ŚCIAN  SUFITÓW, PODŁÓG
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.1
0

STOLARKA

62
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/01 90X205 EI-30
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/02 90X205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/02a  90X205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/03  90X205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

66
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/04  90X205 EI-30
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

67
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/05  90X205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/06 90X205
obmiar = 0.9*2.05*4 = 7.380m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 20.4426 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''

1m2/m2
m2 7.3800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.5166 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

69
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/08  90X205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

70
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/09  90X205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/10  90X205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

72
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/11 90X205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

73
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/12 90X205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

74
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/13 90X205
obmiar = 0.9*2.05*2 = 3.690m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 10.2213 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''

1m2/m2
m2 3.6900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.2583 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.1
.10

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom -1/14 90X205 EI-60
obmiar = 0.9*2.05*2 = 3.690m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 10.2213 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''

1m2/m2
m2 3.6900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.2583 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 PARTER
2.1 ROZBIÓRKI
76

d.2
.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych
obmiar = 

m3

istniejąca klatka schodowa  1/12
3.87+3.12 6.990
istniejąca klatka schodowa  1/17 (klatka przy
scenie)
2.45 2.450
istniejące schody zew. do pom. 1/16 (korytarz
przy scenie)
1.03 1.030
rozebranie konstrukcji balkonu na sali pom 0/
10
40 40.000
RAZEM 50.47m3

-- R --
1* robocizna

24.76r-g/m3
r-g 1249.6372 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

77
d.2
.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar = 

szt.

istniejace pom.  Baru 1/23
1 1.000
istniejace pom. gospodarcze 1/18
2 2.000
istniejace pom. gospodarcze 1/19
3 3.000
istniejące pom WC 1/20
1 1.000
istniejące pom. WC 1/21
1 1.000
istniejące pom porzadkowe 1/22
1 1.000
istniejące pom klatki schodowej 1/17
1 1.000
istniejące pom korytarz 1/16
1 1.000
RAZEM 11szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 12.7600 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

78
d.2
.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar = 

m2

istniejące pom. klatki schodowej 1/12
1.5*2.5 3.750
istniejące pom korytarz 1/16
2.02*2.52 5.090
RAZEM 8.84m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 4.5968 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.2
.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - rulony
obmiar = 

m2

istniejace pom baru 1/9
9.85 9.850
istniejace pom korytarza 1/16
23.66 23.660
istniejące pom gospodarcze 1/18
8.17 8.170
istniejace pom gospodarcze 1/19
12.17 12.170
RAZEM 53.85m2
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-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 11.8470 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

80
d.2
.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar = 

m2

istniejace pom. wc 1/20
1.88 1.880
istniejace pom. wc 1/21
1.85 1.850
istniejace pom. porządkowe 1/22
1.86 1.860
RAZEM 5.59m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 2.9068 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 ROBOTY MUROWE
81

d.2
.2

KNR 0-27
0163-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
44 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)
obmiar = 

m2

nowodobudowana klaka schodowa
3.6*6.25 22.500
4.6*8.83 40.618
RAZEM 63.118m2

-- R --
1* robocizna

2.03r-g/m2
r-g 128.1295 0.000 0.00

-- M --
2* pustaki ceramiczne np POROTHERM 44 P+W

o wym. 440x250x238 mm lub równoważna
16.3szt/m2

szt 1028.8234 0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-15
0.025m3/m2

m3 1.5780 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.2
.2

KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokond. gr 24cm z  pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)
obmiar = 4.6*9.3 = 42.780m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m2
r-g 47.9136 0.000 0.00

-- M --
2* pustak np porothem 240x308x238 lub równo-

ważna
13szt/m2

szt 556.1400 0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-15
0.022m3/m2

m3 0.9412 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

83
d.2
.2

KNR-W 2-02
0119-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych, o gr. 12cm z pustaków ceramicznych PO-
ROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar = 

m2

pom. 0/04, 0/05, 0/06
17.70 17.700
pom 0/12
4.7*4.3-1.8 18.410
RAZEM 36.11m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 46.9430 0.000 0.00

-- M --
2* pustak np Porotherm 115x465x238 lub równo-

ważna
8.5szt/m2

szt 306.9350 0.000 0.00

3* zaprawa
0.019m3/m2

m3 0.6861 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.2
.2

NNRNKB 202
0136-01

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 14.1*1.1*0.25 = 3.878m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.03r-g/m3
r-g 19.5063 0.000 0.00

-- M --
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2* bloczki betonowe 14x25x38 cm
75szt/m3

szt 290.8500 0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-15
0.18m3/m3

m3 0.6980 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

85
d.2
.2

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stro-
pie
obmiar = 11.40m3

m3

-- R --
1* robocizna

5r-g/m3
r-g 57.0000 0.000 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.06m3/m3
m3 12.0840 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

86
d.2
.2

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłożu
obmiar = 0.95+1.15 = 2.100m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.12r-g/m3
r-g 48.5520 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1.02m3/m3
m3 2.1420 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0126 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.1449 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 2.1000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.08m-g/m3
m-g 0.1680 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.2
.2

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10
- belki wieńce
obmiar = 2.7m3

m3

-- R --
1* robocizna

20.41r-g/m3
r-g 55.1070 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-17,5

1.02m3/m3
m3 2.7540 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.017m3/m3

m3 0.0459 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.063m3/m3

m3 0.1701 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.066m3/m3

m3 0.1782 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.5kg/m3

kg 9.4500 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.15m-g/m3
m-g 0.4050 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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88
d.2
.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane L19
obmiar = 16.80m

m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 4.2000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane'

1.02m/m
m 17.1360 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

89
d.2
.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane-obsadzenie stalo-
wych dwuteownikówI-120
obmiar = 6m

m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 1.5000 0.000 0.00

-- M --
2* dwuteownik I-120

12.20kg/m
kg 73.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

90
d.2
.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane-obsadzenie stalo-
wych dwuteowników I-140
obmiar = 17.80m

m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 4.4500 0.000 0.00

-- M --
2* dwuteownik 140

14.40kg/m
kg 256.3200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

91
d.2
.2

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowej cegłami
obmiar = 

m3

pom 0/1
1.53*1.65*0.42 1.060
1.6*2.52*0.42 1.693
pom 0/7
0.37*2*0.42 0.311
0.31*2*0.42 0.260
RAZEM 3.324m3

-- R --
1* robocizna

17.18r-g/m3
r-g 57.1063 0.000 0.00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20

372szt/m3
szt 1236.5280 0.000 0.00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.133t/m3

t 0.4421 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.347m3/m3

m3 1.1534 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.69m-g/m3
m-g 2.2936 0.000 0.00

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.47m-g/m3

m-g 8.2103 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3 SCHODY ŻELBETOWE
92

d.2
.3

KNR 2-02
0218-03

Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą
gr.9 cm
obmiar = 0m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.05r-g/m2
r-g 0.0000 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

0.16m3/m2
m3 0.0000 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2

m3 0.0000 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.033m3/m2

m3 0.0000 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.0000 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2

kg 0.0000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

93
d.2
.3

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm
różnicy grub.płyty
Krotność = 7
obmiar = 0m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09*7=0.63r-g/m2
r-g 0.0000 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

0.012*7=0.084m3/m2
m3 0.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

94
d.2
.3

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przy-
mocowane do policzków śrubami lub spawane
obmiar = 12.70m

m

-- R --
1* robocizna

1.83r-g/m
r-g 23.2410 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe'

1m/m
m 12.7000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

95
d.2
.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar = 0.235t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 10.0768 0.000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm

1002kg/t
kg 235.4700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.0105 0.000 0.00
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5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.3630 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 1.1280 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.3760 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SCHODY ŻELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 STROPY ŻELBETOWE
96

d.2
.4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie
obmiar = 51.20m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5668r-g/m2
r-g 131.4202 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-17,5

0.153m3/m2
m3 7.8336 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00332m3/m2

m3 0.1700 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.00472m3/m2

m3 0.2417 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.00106m3/m2

m3 0.0543 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.406kg/m2

kg 20.7872 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0168m-g/m2
m-g 0.8602 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

97
d.2
.4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za
każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 3
obmiar = 51.20m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0499*3=0.1497r-g/m2
r-g 7.6646 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-17,5

0.0102*3=0.0306m3/m2
m3 1.5667 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

98
d.2
.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar = 0.428t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 18.3526 0.000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm

1002kg/t
kg 428.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.8404 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 2.4824 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 2.0544 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.6848 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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STROPY ŻELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5 PODŁOGI, POSADZKI
99

d.2
.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 

m2

pom. 0/1
38.10 38.100
pom. 0/3
17.77 17.770
pom. 0/4
3.58 3.580
pom. 0/5
5.09 5.090
pom. 0/6
3.15 3.150
pom. 0/7
21.05 21.050
pom.0/8
9.52 9.520
RAZEM 98.26m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 8.7550 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe

1.05m2/m2
m2 103.1730 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0047m-g/m2
m-g 0.4618 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
0

d.2
.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 

m2

pom. 0/1
38.10 38.100
pom. 0/3
17.77 17.770
pom. 0/4
3.58 3.580
pom. 0/5
5.09 5.090
pom. 0/6
3.15 3.150
pom. 0/7
21.05 21.050
pom.0/8
9.52 9.520
RAZEM 98.26m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 35.3343 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 117.9120 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 0.6682 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
1

d.2
.5

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na ostro gr.25mm
obmiar = 

m2

pom. 0/1

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla -



WIEL koszt ślepy budowlanka_15.ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

38.10 38.100
pom. 0/3
17.77 17.770
pom. 0/4
3.58 3.580
pom. 0/5
5.09 5.090
pom. 0/6
3.15 3.150
pom. 0/7
21.05 21.050
pom.0/8
9.52 9.520
RAZEM 98.26m2

-- R --
1* robocizna

0.7592r-g/m2
r-g 74.5990 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0272m3/m2
m3 2.6727 0.000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno np. IZOLBET K lub
równoważna
0.085kg/m2

kg 8.3521 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0295 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
2

d.2
.5

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
- pogrubienie posadzki o 1cm
Krotność = 2.5
obmiar = 

m2

pom. 0/1
38.10 38.100
pom. 0/3
17.77 17.770
pom. 0/4
3.58 3.580
pom. 0/5
5.09 5.090
pom. 0/6
3.15 3.150
pom. 0/7
21.05 21.050
pom.0/8
9.52 9.520
RAZEM 98.26m2

-- R --
1* robocizna

0.0602*2.5=0.1505r-g/m2
r-g 14.7881 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*2.5=0.02625m3/m2
m3 2.5793 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla -



WIEL koszt ślepy budowlanka_15.ath PODSUMOWANIE

PODŁOGI, POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.6 WYKOŃCZENIE ŚCIAN SUFITÓW, PODŁÓG
10
3

d.2
.6

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar = 

m2

pom. 0/1
31.50*4.15-7.2 123.525
pom. 0/2
17.60*3.4-1.8 58.040
pom. 0/3
17.10*3.10-13.8 39.210
pom. 0/4
11*3.1-3.6 30.500
pom. 0/5
15*3.1-3.6 42.900
pom. 0/6
7.4*3.1-1.8 21.140
pom. 0/7
18.64*3.1-8.8 48.984
pom. 0/8
12.8*3.1-3.8 35.880
pom 0/11
17.55*8.4-4 143.420
pom 0/12
(4.7*4.3-1.8)*2 36.820
RAZEM 580.419m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 46.4335 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący np "CERESIT CT 17" lub

równoważna
0.15kg/m2

kg 87.0629 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
4

d.2
.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar = 

m2

pom. 0/1
38.10 38.100
pom. 0/3
17.77 17.770
pom. 0/4
3.58 3.580
pom. 0/5
5.09 5.090
pom. 0/6
3.15 3.150
pom. 0/7
21.05 21.050
pom.0/8
9.52 9.520
pom 0/12
3.73 3.730
pom 0/11
19.30+17+10 46.300
RAZEM 148.29m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 8.8974 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący  np "CERESIT CT 17"' lub

równoważna
0.21kg/m2

kg 31.1409 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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10
5

d.2
.6

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie
na ścianach i słupach
obmiar = 

m2

pom. 0/1
31.50*4.15-7.2 123.525
pom. 0/2
17.60*3.4-1.8 58.040
pom. 0/3
17.10*3.10-13.8 39.210
pom. 0/4
11*3.1-3.6 30.500
pom. 0/5
15*3.1-3.6 42.900
pom. 0/6
7.4*3.1-1.8 21.140
pom. 0/7
18.64*3.1-8.8 48.984
pom. 0/8
12.8*3.1-3.8 35.880
pom 0/11
17.55*8.4-4 143.420
pom 0/12
(4.7*4.3-1.8)*2 36.820
RAZEM 580.419m2

-- R --
1* robocizna

0.3697r-g/m2
r-g 214.5809 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.003m3/m2
m3 1.7413 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0212m3/m2

m3 12.3049 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 1.2189 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0409m-g/m2
m-g 23.7391 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
6

d.2
.6

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie
na stropach i podciągach
obmiar = 

m2

pom. 0/1
38.10 38.100
pom. 0/3
17.77 17.770
pom. 0/4
3.58 3.580
pom. 0/5
5.09 5.090
pom. 0/6
3.15 3.150
pom. 0/7
21.05 21.050
pom.0/8
9.52 9.520
pom 0/11
19.30+17+10+18.71 65.010
pom 0/12
3.73 3.730
RAZEM 167m2

-- R --
1* robocizna'

0.4819r-g/m2
r-g 80.4773 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.003m3/m2
m3 0.5010 0.000 0.00
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3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0179m3/m2

m3 2.9893 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0042m3/m2

m3 0.7014 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0519m-g/m2
m-g 8.6673 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
7

d.2
.6

KNR 2-02
1116-03
analogia

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewa-
no-szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S gr.6
mm - posadzki żywiczne
obmiar = 

m2

pom. 0/6
3.15 3.150
pom. 0/7
21.05 21.050
pom.0/8
9.52 9.520
pom 0/12
3.73 3.730
RAZEM 37.45m2

-- R --
1* robocizna'''

0.3844r-g/m2
r-g 14.3958 0.000 0.00

-- M --
2* farba epoksydowa do betonu np. BETONMAL

lub równoważna
1dm3/m2

dm3 37.4500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
8

d.2
.6

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą -
płytki Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary
40x40 cm
obmiar = 

m2

pom. 0/1
38.10 38.100
pom. 0/3
17.77 17.770
pom 0/11
18.71 18.710
RAZEM 74.58m2

-- R --
1* robocizna

1.2166r-g/m2
r-g 90.7340 0.000 0.00

-- M --
2* płytki np. Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary

40x40 cm lub równoważna
1.02m2/m2

m2 76.0716 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 354.2550 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 44.7480 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.023m-g/m2
m-g 1.7153 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

10
9

d.2
.6

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą -
płytki Affron 32.5x32.5 Paradyż
obmiar = 

m2

pom. 0/4
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3.58 3.580
pom. 0/5
5.09 5.090
RAZEM 8.67m2

-- R --
1* robocizna

1.2166r-g/m2
r-g 10.5479 0.000 0.00

-- M --
2* płytki  np Affron 32.5x32.5 Paradyż lub równo-

ważna
1.02m2/m2

m2 8.8434 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 41.1825 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 5.2020 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.023m-g/m2
m-g 0.1994 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
0

d.2
.6

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi np
płytki MS - Castanio 1 300x300mm,  Tubądzin
układane w pasie pod i nad pasem lustra
obmiar = 

m2

pom. 0/4
3.74 3.740
pom. 0/5
2.55 2.550
RAZEM 6.29m2

-- R --
1* robocizna

2.9905r-g/m2
r-g 18.8102 0.000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki kamionkowe szkliwione

ścienne'
1.05m2/m2

m2 6.6045 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0248m3/m2

m3 0.1560 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0174m-g/m2
m-g 0.1094 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
1

d.2
.6

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi np
płytki S - Castanio 1 250x360mm,  Tubądzin
obmiar = 

m2

pom. 0/4
24.9 24.900
pom. 0/5
16.70 16.700
RAZEM 41.6m2

-- R --
1* robocizna

2.9905r-g/m2
r-g 124.4048 0.000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki kamionkowe szkliwione

ścienne'
1.05m2/m2

m2 43.6800 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0248m3/m2

m3 1.0317 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
5* środek transportowy

0.0174m-g/m2
m-g 0.7238 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
2

d.2
.6

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układa-
nych na klej metodą kombinowaną
obmiar = 

m2

pom. 0/1
5.4 5.400
pom. 0/11
69.45 69.450
RAZEM 74.85m2

-- R --
1* robocizna

1.3863r-g/m2
r-g 103.7646 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.03m2/m2
m2 77.0955 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 389.2200 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 29.9400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0275m-g/m2
m-g 2.0584 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
3

d.2
.6

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar = 

m2

pom. 0/4
3.58 3.580
pom. 0/5
5.09 5.090
RAZEM 8.67m2

-- R --
1* robocizna

2.0135r-g/m2
r-g 17.4570 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe np. Rigips Rigimetr

typ A 12,5 mm lub równoważna
8.93m2/m2

m2 77.4231 0.000 0.00

3* profil np Rigips CD 60 Ultrastil lub równoważna
3.1m/m2

m 26.8770 0.000 0.00

4* profil np Rigips UD 30 Ultrastil lub równoważna
1.2m/m2

m 10.4040 0.000 0.00

5* wieszak z elementem rozprężnym'
0.9szt/m2

szt 7.8030 0.000 0.00

6* część górna wieszaka pręt wieszakowy
0.9szt/m2

szt 7.8030 0.000 0.00

7* łącznik poprzeczny do CD 60
3.5szt/m2

szt 30.3450 0.000 0.00

8* łącznik wzdłóżny  do CD 60
0.15szt/m2

szt 1.3005 0.000 0.00

9* wkręty   np TN 25 lub równoważna
20szt/m2

szt 173.4000 0.000 0.00

10
*

stalowe elementy mocujące kołki dyble
1.9szt/m2

szt 16.4730 0.000 0.00

11
*

masa szpachlowa
0.25kg/m2

kg 2.1675 0.000 0.00

12
*

taśma spoinowa
1.4m/m2

m 12.1380 0.000 0.00

13
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11
4

d.2
.6

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD -  PŁYTY
60X60 CM
obmiar = 

m2

pom. 0/1
38.10 38.100
pom. 0/3
17.77 17.770
RAZEM 55.87m2

-- R --
1* robocizna

2.0135r-g/m2
r-g 112.4942 0.000 0.00

-- M --
2* płyta sufitowa 60x60 cm np Rigips Gyptone

60x60cm gr. 12,5mm lub równoważna
1m2/m2

m2 55.8700 0.000 0.00

3* profil nośny np Rigips Quick Lock T-24 lub rów-
noważna
0.85m/m2

m 47.4895 0.000 0.00

4* profil poprzeczny np Rigips Quick Lock T-24 lub
równoważna
2.4m/m2

m 134.0880 0.000 0.00

5* profil przyścienny kątowy
0.4m/m2

m 22.3480 0.000 0.00

6* wieszak z elementem rozprężnym
0.7szt/m2

szt 39.1090 0.000 0.00

7* pręt wieszakowy
0.7szt/m2

szt 39.1090 0.000 0.00

8* stalowe elementy mocujące kołki dyble
1.5szt/m2

szt 83.8050 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
5

d.2
.6

KNR 2-02
1501-10

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową
podłoży gipsowych na sufitach
obmiar = 

m2

pom. 0/6
3.15 3.150
pom. 0/7
21.05 21.050
pom.0/8
9.52 9.520
RAZEM 33.72m2

-- R --
1* robocizna

0.1371r-g/m2
r-g 4.6230 0.000 0.00

-- M --
2* kreda malarska mielona

0.325kg/m2
kg 10.9590 0.000 0.00

3* Gips budowlany zwykły
0.000002t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0135 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
6

d.2
.6

KNR 2-02
1501-11

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową
podłoży gipsowych na ścianach
obmiar = 

m2

pom. 0/1
31.50*4.15-7.2 123.525
pom. 0/2
17.60*3.4-1.8 58.040
pom. 0/3

- 51 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla -



WIEL koszt ślepy budowlanka_15.ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17.10*3.10-13.8 39.210
pom. 0/4
11*3.1-3.6 30.500
pom. 0/5
15*3.1-3.6 42.900
pom. 0/6
7.4*3.1-1.8 21.140
pom. 0/7
18.64*3.1-8.8 48.984
pom. 0/8
12.8*3.1-3.8 35.880
pom 0/11
17.55*8.4-4 143.420
pom 0/12
(4.7*4.3-1.8)*2 36.820
RAZEM 580.419m2

-- R --
1* robocizna

0.1371r-g/m2
r-g 79.5754 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.325kg/m2
kg 188.6362 0.000 0.00

3* Gips budowlany zwykły
0.000004t/m2

t 0.0023 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.2322 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
7

d.2
.6

WYCENA
WŁASNA

Uchwyt papieru toaletowego LEHNEN EVOLU-
TION
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* Uchwyt papieru toaletowego

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
8

d.2
.6

WYCENA
WŁASNA

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych NOVA
TOP BEZ BARIER, 6 l,producent: np. KOŁO
lub równoważna.
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* miska ustępowa

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11
9

d.2
.6

WYCENA
WŁASNA

Suszarka np Makoinstal MTNB- suszarka biała,
na przycisk, seria TopFlow.
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* suszarka

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
0

d.2
.6

WYCENA
WŁASNA

Umywalka dla niepełnosprawnych NOVA TOP
BEZ BARIER  producent: np. KOŁO lub równo-
ważna.
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* umywalka

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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12
1

d.2
.6

WYCENA
WŁASNA

lustro 120x200cm
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* lustro

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
2

d.2
.6

WYCENA
WŁASNA

Poręcz ścienna  łukowa uchylna KOŁO BASIC
obmiar = 2szt

szt

-- M --
1* poręcz

1szt/szt
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYKOŃCZENIE ŚCIAN SUFITÓW, PODŁÓG
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.7 TOALETA DAMSKA WYPOSAŻENIE
12
3

d.2
.7

WYCENA
WŁASNA

Lustro 134.00 x 464.50
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* lustro'

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
4

d.2
.7

WYCENA
WŁASNA

Umywalka Rozmiar 50x32x14,5 cm, np. QUAT-
TRO 60 cm z otworem, producent Koło, 9 sztuk
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* umywalka''

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
5

d.2
.7

WYCENA
WŁASNA

Bateria bezdotykowa: np Novoterm Loge SEN-
SO 5, albo  Oras ORAS ELECTRA
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* bateria

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
6

d.2
.7

WYCENA
WŁASNA

Suszarka Makoinstal MTNB
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* suszarka''

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
7

d.2
.7

WYCENA
WŁASNA

Miska ustępowa lejowa EGO, wisząca, produ-
cent: Koło
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* miska ustępowa''

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

TOALETA DAMSKA WYPOSAŻENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.8 TOALETA MĘSKA WYPOSAŻENIE
12
8

d.2
.8

WYCENA
WŁASNA

Suszarka Makoinstal MTNB
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* suszarka'

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12
9

d.2
.8

WYCENA
WŁASNA

Lustro 135.00 x 507,5
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* lustro''

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
0

d.2
.8

WYCENA
WŁASNA

Umywalka Rozmiar 50x32x14,5 cm, np. QUAT-
TRO 60 cm z otworem, producent Koło,
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* umywalka'

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
1

d.2
.8

WYCENA
WŁASNA

Bateria bezdotykowa: np Novoterm Loge SEN-
SO 5, albo  Oras ORAS ELECTRA
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* bateria'

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
2

d.2
.8

WYCENA
WŁASNA

Miska ustępowa lejowa EGO, wisząca, produ-
cent: Koło
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* miska ustępowa'

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
3

d.2
.8

WYCENA
WŁASNA

Zestaw pisuarowy - pisuar Felix - producent np
Koło
obmiar = 1szt

szt

-- M --
1* zestaw pisuarowy

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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TOALETA MĘSKA WYPOSAŻENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.9 ROBOTY DODATKOWE przełożenie instalacji wentylacji sasiadujacej pralni
13
4

d.2
.9

WYCENA
WŁASNA

Przełożenie instalacji wentylacji
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* dostarczenie oraz wykonanie kanału wentyla-

cyjnego
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DODATKOWE przełożenie instalacji wentylacji sasiadujacej pralni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1
0

SALA WIDOWISKOWA POM  0/24

2.1
0.1

ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE

13
5

d.2
.10
.1

KNR 4-04
0304-06

Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze
węższego boku do 40 cm
obmiar = 0.34*0.44*3.7*2 = 1.107m3

m3

-- R --
1* robocizna

26.6r-g/m3
r-g 29.4462 0.000 0.00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
0.13m3/m3

m3 0.1439 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.088m3/m3

m3 0.0974 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.64kg/m3

kg 1.8155 0.000 0.00

5* klamry ciesielskie
4.62kg/m3

kg 5.1143 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
6

d.2
.10
.1

KNR 4-04
0306-01 

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do
50 cm
obmiar = 

m3

balkon na sali widowiskowej
116.4*0.25 29.100
strop sceny
143.75*0.25 35.938
schody na scene
1.095 1.095
RAZEM 66.133m3

-- R --
1* robocizna

13.97r-g/m3
r-g 923.8780 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.008m3/m3
m3 0.5291 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.005m3/m3

m3 0.3307 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.28kg/m3

kg 18.5172 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
7

d.2
.10
.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar = 

m2

istniejące pom. klatki schodowej 1/12
1.5*2.5 3.750
istniejace pom. sala widowiskowa 1/14
1.6*2.4*2 7.680
1.66*2.45*4 16.268
RAZEM 27.698m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 14.4030 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
8

d.2
.10
.1

KNR 4-04
0405-03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na
wpust
obmiar = 

m2

istniejąca sala widowiskowa kinowa 1/14
307.79 307.790
scena 1/15
125.66 125.660
RAZEM 433.45m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 121.3660 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13
9

d.2
.10
.1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów
obmiar = 

m

istniejąca sala widowiskowa kinowa 1/14
696 696.000
scena 1/15
177 177.000
RAZEM 873m

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m
r-g 78.5700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
0

d.2
.10
.1

KNR 4-01
0426-01

Analogia. Rozebranie boazerii na ścianach Ro-
zebranie obicia ścian drewnianych z desek
otynkowanych
obmiar = 466m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 153.7800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
1

d.2
.10
.1

Wycena włas-
na

Demontaż foteli
obmiar = 224szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.00szt/szt.
szt 224.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
2

d.2
.10
.1

Wycena włas-
na

Demontaż okotarowania sceny
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
3

d.2
.10
.1

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru istniejących okienek projekcyj-
nych
obmiar = 2m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.37r-g/m2
r-g 2.7400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1
0.2

ROBOTY FUNDAMENTOWE

14
4

d.2
.10
.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar = 20.37*0.1 = 2.037m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 10.7146 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.03m3/m3
m3 2.0981 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
5

d.2
.10
.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,
szer.do 1.3m
obmiar = 

m3

pomieszczenie 0/10
1.74*2 3.480
fundamenty pod ściay podestów
86.40 86.400
RAZEM 89.88m3

-- R --
1* robocizna

4.71r-g/m3
r-g 423.3348 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.015m3/m3
m3 91.2282 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002m3/m3

m3 0.1798 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003m3/m3

m3 0.2696 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.003m3/m3

m3 0.2696 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.24kg/m3

kg 21.5712 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.02m-g/m3
m-g 1.7976 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
6

d.2
.10
.2

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
obj.do 1.5m3
obmiar = 

m3

pomieszczenie 0/10
1.45*0.4*4 2.320
2.56*0.4*2 2.048
RAZEM 4.368m3

-- R --
1* robocizna

6.51r-g/m3
r-g 28.4357 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.015m3/m3
m3 4.4335 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m3

m3 0.0131 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.004m3/m3

m3 0.0175 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m3

m3 0.0175 0.000 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16kg/m3

kg 0.6989 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03m-g/m3
m-g 0.1310 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1
0.3

ROBOTY MUROWE

14
7

d.2
.10
.3

KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 4m
obmiar = 

m2

sciany na widowni
145.18 145.180
balkon
29.57 29.570
RAZEM 174.75m2

-- R --
1* robocizna

3.43r-g/m2
r-g 599.3925 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

0.082m3/m2
m3 14.3295 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.008m3/m2

m3 1.3980 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.013m3/m2

m3 2.2718 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.55kg/m2

kg 96.1125 0.000 0.00

6* Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm
0.12kg/m2

kg 20.9700 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m2
m-g 8.7375 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
8

d.2
.10
.3

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm róż-
nicy grub.ścian
Krotność = 12
obmiar = 

m2

sciany na widowni
145.18 145.180
balkon
29.57 29.570
RAZEM 174.75m2

-- R --
1* robocizna

0.06*12=0.72r-g/m2
r-g 125.8200 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

0.01*12=0.12m3/m2
m3 20.9700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14
9

d.2
.10
.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar = 2.3t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 98.6240 0.000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm

1002kg/t
kg 2304.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* prościarka do prętów
4.3m-g/t

m-g 9.8900 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 13.3400 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 11.0400 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 3.6800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
0

d.2
.10
.3

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m
stos.desk.obw.do przekr.do 6
obmiar = 

m3

słupy na widowni
0.15*5.7*2 1.710
0.1*5.3*4 2.120
RAZEM 3.83m3

-- R --
1* robocizna

13.19r-g/m3
r-g 50.5177 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.02m3/m3
m3 3.9066 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.035m3/m3

m3 0.1341 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.03m3/m3

m3 0.1149 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.8kg/m3

kg 3.0640 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.07m-g/m3
m-g 0.2681 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
1

d.2
.10
.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar = 0.349+0.124 = 0.473t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 20.2822 0.000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm

1002kg/t
kg 473.9460 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 2.0339 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 2.7434 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 2.2704 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.7568 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
2

d.2
.10
.3

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowej cegłami
obmiar = 1.66*2.45*2 = 8.134m3

m3

-- R --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
17.18r-g/m3

r-g 139.7421 0.000 0.00

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20

372szt/m3
szt 3025.8480 0.000 0.00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.133t/m3

t 1.0818 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.347m3/m3

m3 2.8225 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.69m-g/m3
m-g 5.6125 0.000 0.00

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.47m-g/m3

m-g 20.0910 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
3

d.2
.10
.3

NNRNKB 202
0136-01

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 350*0.25 = 87.500m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.03r-g/m3
r-g 440.1250 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe 14x25x38 cm

75szt/m3
szt 6562.5000 0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-15
0.18m3/m3

m3 15.7500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
4

d.2
.10
.3

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie
obmiar = 

m2

widownia
251.17 251.170
balkon
47.18 47.180
RAZEM 298.35m2

-- R --
1* robocizna

2.5668r-g/m2
r-g 765.8048 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-17,5

0.153m3/m2
m3 45.6476 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00332m3/m2

m3 0.9905 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.00472m3/m2

m3 1.4082 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.00106m3/m2

m3 0.3163 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.406kg/m2

kg 121.1301 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0168m-g/m2
m-g 5.0123 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
5

d.2
.10
.3

KNR 2-02
0218-03

Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą
gr.9 cm
obmiar = 0m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.05r-g/m2
r-g 0.0000 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

0.16m3/m2
m3 0.0000 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2

m3 0.0000 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.033m3/m2

m3 0.0000 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.0000 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2

kg 0.0000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
6

d.2
.10
.3

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm
różnicy grub.płyty
Krotność = 3
obmiar = 0m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09*3=0.27r-g/m2
r-g 0.0000 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

0.012*3=0.036m3/m2
m3 0.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
7

d.2
.10
.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
obmiar = 0.40t

t

-- R --
1* robocizna

42.88r-g/t
r-g 17.1520 0.000 0.00

-- M --
2* Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm

1002kg/t
kg 400.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.7200 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 2.3200 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 1.9200 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.6400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
8

d.2
.10
.3

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10
- belki wieńce
obmiar = 0.35*1.2*13.70 = 5.754m3

m3

-- R --
1* robocizna

20.41r-g/m3
r-g 117.4391 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-17,5

1.02m3/m3
m3 5.8691 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.017m3/m3

m3 0.0978 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.063m3/m3

m3 0.3625 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.066m3/m3

m3 0.3798 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.5kg/m3

kg 20.1390 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.15m-g/m3
m-g 0.8631 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15
9

d.2
.10
.3

wycena indy-
widualna

Konstrukcja stalowa balkonu - I 200
obmiar = 2.816t

t

-- R --
1* robocizna konstrukcja balkonu

10r-g/t
r-g 28.1600 0.000 0.00

-- M --
2* dwuteownik I 200'

1002kg/t
kg 2821.6320 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
0

d.2
.10
.3

wycena indy-
widualna

Konstrukcja stalowa balkonu - I 80
obmiar = 0.063t

t

-- R --
1* robocizna konstrukcja balkonu

10r-g/t
r-g 0.6300 0.000 0.00

-- M --
2* dwuteownik I80'

1002kg/t
kg 63.1260 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
1

d.2
.10
.3

wycena indy-
widualna

Konstrukcja stalowa balkonu - C 200
obmiar = 0.049t

t

-- R --
1* robocizna konstrukcja balkonu

10r-g/t
r-g 0.4900 0.000 0.00

-- M --
2* ceownik 100'

1002kg/t
kg 49.0980 0.000 0.00
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
2

d.2
.10
.3

wycena indy-
widualna

Konstrukcja stalowa balkonu - kątownik
obmiar = 0.067t

t

-- R --
1* robocizna konstrukcja balkonu

10r-g/t
r-g 0.6700 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik'

1002kg/t
kg 67.1340 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
3

d.2
.10
.3

wycena indy-
widualna

Konstrukcja stalowa balkonu -blacha
obmiar = 0.247t

t

-- R --
1* robocizna konstrukcja balkonu

10r-g/t
r-g 2.4700 0.000 0.00

-- M --
2* blacha'

1002kg/t
kg 247.4940 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
4

d.2
.10
.3

wycena indy-
widualna

Konstrukcja stalowa balkonu  - profil 60x60x3
obmiar = 1.88t

t

-- R --
1* robocizna konstrukcja balkonu

10r-g/t
r-g 18.8000 0.000 0.00

-- M --
2* profil 60x60x3'

1002kg/t
kg 1883.7600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
5

d.2
.10
.3

wycena indy-
widualna

Konstrukcja stalowa balkonu  - profil 100x60x3
obmiar = 0.247t

t

-- R --
1* robocizna konstrukcja balkonu

10r-g/t
r-g 2.4700 0.000 0.00

-- M --
2* profil 100x60x3'

1002kg/t
kg 247.4940 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1
0.4

Prace budowlane

16
6

d.2
.10
.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar = 290m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564r-g/m2
r-g 103.3560 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12'

0.0206m3/m2
m3 5.9740 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
7

d.2
.10
.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 290m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 104.2840 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm'

1.2m2/m2
m2 348.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
8

d.2
.10
.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 290m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 25.8390 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe'

1.05m2/m2
m2 304.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16
9

d.2
.10
.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar = 290m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3564r-g/m2
r-g 103.3560 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12'

0.0206m3/m2
m3 5.9740 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
0

d.2
.10
.4

KNR 2-02
1110-01   ana-
logia podłoga
z płyt osb

Podłoga z płyty OSB gr.22mm i 18 mm układa-
nej dwuwarstwowo malowana lakierami do ne-
zapalnej - podesty widowni
obmiar = 570m2

m2
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.869r-g/m2
r-g 495.3300 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste obrzynane

0.03m3/m2
m3 17.1000 0.000 0.00

3* płyta np OSB gr.18mm lub równoważna
1.05m2/m2

m2 598.5000 0.000 0.00

4* płyta np. OSB gr.22mm lub równoważna
1.05m2/m2

m2 598.5000 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.3kg/m2

kg 171.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
1

d.2
.10
.4

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar = 534.18m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5107r-g/m2
r-g 1341.1657 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe'

1.05m2/m2
m2 560.8890 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe główne profilowane CD-
60
4.3m/m2

m 2296.9740 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe nośne profilowane UD 30
2.2m/m2

m 1175.1960 0.000 0.00

5* wieszak obrotowy noniuszowy
1.2szt/m2

szt 641.0160 0.000 0.00

6* część górna wieszaka noniuszowego
1.2szt/m2

szt 641.0160 0.000 0.00

7* łączniki krzyżowe do CD 60'
2.5szt/m2

szt 1335.4500 0.000 0.00

8* klamry zabezpieczające do wieszaków noniu-
szowych
2.4szt/m2

szt 1282.0320 0.000 0.00

9* łącznik wzdłużny do CD 60
0.60szt/m2

szt 320.5080 0.000 0.00

10
*

wkręt np Rigips TN 25 lub równoważna
20szt/m2

szt 10683.6000 0.000 0.00

11
*

Stalowe elem. mocujące (kołki , dyble)
2.20szt/m2

szt 1175.1960 0.000 0.00

12
*

Mas szpachlowa np Rigips do wykonczenia po-
łaczen lub równoważna
0.25kg/m2

kg 133.5450 0.000 0.00

13
*

taśma spoinowa'
1.4m/m2

m 747.8520 0.000 0.00

14
*

masa szpachlowa wykończeniowa np. Rigips
Profinisch lub równoważna
0.1kg/m2

kg 53.4180 0.000 0.00

15
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
16

*
środek transportu
0.0289m-g/m2

m-g 15.4378 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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Prace budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1
0.5

Prace wykończeniowe

17
2

d.2
.10
.5

KNR 2-02
1110-04
analogia

Ślepa podłoga z o gr.25mm na legarach ułożo-
nych krzyżowo - np parkiet przemysłowy Mer-
bau
obmiar = 140m2

m2

-- R --
1* robocizna''''

1.0801r-g/m2
r-g 151.2140 0.000 0.00

-- M --
2* parkiet przemysłowy np Merbau lub równoważ-

na
1m2/m2

m2 140.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
3

d.2
.10
.5

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe - np  wykładzina
podłogowa Forbo 266 Smoke 50x50cm
obmiar = 570m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4287r-g/m2
r-g 244.3590 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa  np Forbo 266 Smoke

50x50cm lub równoważna
1.09m2/m2

m2 621.3000 0.000 0.00

3* klej winylowy osakrylowy
0.6kg/m2

kg 342.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
4

d.2
.10
.5

Wycena włas-
na

Ułożenie okładzin akustycznych np panele
akustyczne perforowane szczelinowe lub bez
perforacji np. Wallton kolor - dąb szary
obmiar = 

m2

ściany boczne widowni pom 0/10
159.4*2 318.800
ściana tylna widowni pom 0/10
20*6.5+8.5 138.500
sciany na widowni
145.18 145.180
balutrada balkonu
56.80 56.800
RAZEM 659.28m2

-- R --
1* Ułożenie okładzin ścian bocznych''

1m2/m2
m2 659.2800 0.000 0.00

-- M --
2* panele akustyczne perforowane szczelinowe

lub bez perforacji np. Wallton kolor - dąb szary
lub równoważna
1m2/m2

m2 659.2800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
5

d.2
.10
.5

Wycena włas-
na

Ułożenie okładzint akustycznych np typu Wal-
lton - sufit na sali pom 0/24
obmiar = 243.17m2

m2

-- R --
1* Ułożenie okładzin sufitu'

1m2/m2
m2 243.1700 0.000 0.00
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* okładzina akustyczna np. typu Wallton lub rów-

noważna
1m2/m2

m2 243.1700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
6

d.2
.10
.5

Wycena włas-
na

Ułożenie okładzin akustycznych np typu WAL-
LTON - ściany na scenie
obmiar = 108.34m2

m2

-- R --
1* Ułożenie okładzin ścian sceny

1m2/m2
m2 108.3400 0.000 0.00

-- M --
2* okładzina akustyczna np. typu WALLTON''' lub

równoważna
1m2/m2

m2 108.3400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
7

d.2
.10
.5

Wycena włas-
na

Ułożenie okładzint akustycznych np ustroje re-
zonansowe wielowarstwowy, np. Wallton
obmiar = 124.51m2

m2

-- R --
1* Ułożenie okładzin sufitu

1m2/m2
m2 124.5100 0.000 0.00

-- M --
2* okładzina akustyczna np. typu WALLTON lub

równoważna
1m2/m2

m2 124.5100 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17
8

d.2
.10
.5

Wycena włas-
na

Ułożenie listw ochronnych na krawędziach
stopni
obmiar = 387.15m

m

-- R --
1* robocizna - montaż listew ochronnych

1m/m
m 387.1500 0.000 0.00

-- M --
2* aluminiowa listwa ochronna

1m/m
m 387.1500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace wykończeniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
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Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.1
0.6

FOTELE KINOWE

17
9

d.2
.10
.6

wycena włas-
na

Montaż foteli kinowych
obmiar = 430szt

szt

-- R --
1* Montaż fotela

1kpl./szt
kpl. 430.0000 0.000 0.00

-- M --
2* fotel kinowy

1szt/szt
szt 430.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

FOTELE KINOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SALA WIDOWISKOWA POM  0/24
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.1
1

STOLARKA

18
0

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/1 120x205 EI60
obmiar = 1.2*2.05 = 2.460m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 6.8142 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''''''

1m2/m2
m2 2.4600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1722 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
1

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/2 120x205 EI30
obmiar = 1.2*2.05 = 2.460m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 6.8142 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''''''''

1m2/m2
m2 2.4600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1722 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
2

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/3 120x205 EI30
obmiar = 1.2*2.05 = 2.460m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 6.8142 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''''''''

1m2/m2
m2 2.4600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1722 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
3

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/4  90x205
obmiar = 0.9*2.05*2 = 3.690m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 10.2213 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''''

1m2/m2
m2 3.6900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.2583 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
4

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/5  90x205
obmiar = 0.9*2.05*2 = 3.690m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 10.2213 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''''

1m2/m2
m2 3.6900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.2583 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
5

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/6  90x205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
6

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/7 120x205
obmiar = 1.2*2.05 = 2.460m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 6.8142 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''''

1m2/m2
m2 2.4600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1722 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
7

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/8 120x205
obmiar = 1.2*2.05 = 2.460m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 6.8142 0.000 0.00

-- M --
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2* drzwi wew.'''''''''
1m2/m2

m2 2.4600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1722 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
8

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/9 180x205
obmiar = 1.8*2.05 = 3.690m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 10.2213 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''''

1m2/m2
m2 3.6900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.2583 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18
9

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/10 120x205 EI60
obmiar = 1.2*2.05*4 = 9.840m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 27.2568 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''''''''''

1m2/m2
m2 9.8400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.6888 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
0

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/11 146x205
obmiar = 1.46*2.05 = 2.993m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 8.2906 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''''

1m2/m2
m2 2.9930 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.2095 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
1

d.2
.11

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 0/12 190x205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
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1* robocizna''
2.77r-g/m2

r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PARTER
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 PIĘTRO 1
3.1 ROZBIÓRKI
19
2

d.3
.1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowej
obmiar = 

m3

pom. 1/12
7.80 7.800
pom. 1/5, 1/2
1.68*0.12*2.75 0.554
pom. 1/6
2.36*0.12*2.75 0.779
pom. 1/7
3.78*0.12*2.75 1.247
1.46*0.12*2.75 0.482
pom. 1/13
12.64 12.640
RAZEM 23.502m3

-- R --
1* robocizna

110.57r-g/m3
r-g 2598.6161 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
3

d.3
.1

KNR 4-04
0306-01 

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grub.do
50 cm
obmiar = 3.15m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.97r-g/m3
r-g 44.0055 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.008m3/m3
m3 0.0252 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.005m3/m3

m3 0.0158 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.28kg/m3

kg 0.8820 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
4

d.3
.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar = 7.60m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 3.9520 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
5

d.3
.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw
sztucznych - rulony
obmiar = 

m2

istniejące pom.  2/9
9.28 9.280
istniejące pom.  2/11
21.47 21.470
istniejące pom.  2/12
6.05 6.050
istniejące pom.  2/14
3.49 3.490
istniejące pom.  2/15
6.4 6.400
istniejące pom.  2/16
12.16 12.160
istniejące pom.  2/17
8.18 8.180
istniejące pom.  2/18
8.78 8.780
istniejące pom.  2/19
6.46 6.460
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istniejące pom.  2/20
7.60 7.600
RAZEM 89.87m2

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 19.7714 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
6

d.3
.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar = 

szt.

istniejące pom.  2/11
1 1.000
istniejące pom.  2/14
3 3.000
istniejące pom.  2/15
1 1.000
istniejące pom.  2/16
3 3.000
istniejące pom.  2/17
2 2.000
istniejące pom.  2/19
1 1.000
istniejące pom.  2/20
3 3.000
RAZEM 14szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 16.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
7

d.3
.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar = 

m2

istniejące pom 2/9
3.26+3.39 6.650
istniejące pom 2/10
3.05 3.050
istniejące pom 2/15
2.37 2.370
istniejące pom 2/20
2.37 2.370
RAZEM 14.44m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 7.5088 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROZBIÓRKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 ROBOTY MUROWE
19
8

d.3
.2

KNR 0-27
0163-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
44 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)
obmiar = 

m2

pom 1/1
3.6*6.3 22.680
pom1/4
3.6*9 32.400
RAZEM 55.08m2

-- R --
1* robocizna

2.03r-g/m2
r-g 111.8124 0.000 0.00

-- M --
2* pustaki ceramiczne np POROTHERM 44 P+W

o wym. 440x250x238 mm lub równoważna
16.3szt/m2

szt 897.8040 0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-15
0.025m3/m2

m3 1.3770 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19
9

d.3
.2

KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokond. gr 24cm z  pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)
obmiar = 

m2

pom 1/1
3.6*9.1 32.760
pom 1/2, 1/3, 1/4
3.6*7.5 27.000
3.6*3.5 12.600
pom 1/6
3.6*2.5 9.000
pom 1/9
3.6*2.4 8.640
RAZEM 90m2

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m2
r-g 100.8000 0.000 0.00

-- M --
2* pustak np porothem 240x308x238 lub równo-

ważna
13szt/m2

szt 1170.0000 0.000 0.00

3* Zaprawa cementowa M-15
0.022m3/m2

m3 1.9800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20
0

d.3
.2

KNR-W 2-02
0119-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych, o gr. 12cm z pustaków ceramicznych PO-
ROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar = 

m2

pom 1/6
3.6*6.1 21.960
pom 1/7
3.6*3 10.800
3.6*1.1 3.960
3.6*1.4 5.040
RAZEM 41.76m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 54.2880 0.000 0.00

-- M --
2* pustak np Porotherm 115x465x238 lub równo-

ważna
8.5szt/m2

szt 354.9600 0.000 0.00

3* zaprawa
0.019m3/m2

m3 0.7934 0.000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20
1

d.3
.2

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m
stos.desk.obw.do przekr.do 6
obmiar = 0.7*3.6 = 2.520m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.19r-g/m3
r-g 33.2388 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły

1.02m3/m3
m3 2.5704 0.000 0.00

3* cewownik
216kg/m3

kg 544.3200 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'
0.035m3/m3

m3 0.0882 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.03m3/m3

m3 0.0756 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.8kg/m3

kg 2.0160 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.07m-g/m3
m-g 0.1764 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20
2

d.3
.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane L19
obmiar = 8*1.5 = 12.000m

m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 3.0000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02m/m
m 12.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20
3

d.3
.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane-obsadzenie stalo-
wych dwuteownikówI-120
obmiar = 19m

m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 4.7500 0.000 0.00

-- M --
2* dwuteownik I-120

12.20kg/m
kg 231.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20
4

d.3
.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane-obsadzenie stalo-
wych dwuteowników I-160
obmiar = 2m

m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 0.5000 0.000 0.00

-- M --
2* dwuteownik 160

14.40kg/m
kg 28.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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20
5

d.3
.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane-obsadzenie stalo-
wych dwuteowników I-200
obmiar = 2m

m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 0.5000 0.000 0.00

-- M --
2* dwuteownik 160

14.40kg/m
kg 28.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20
6

d.3
.2

wycena indy-
widualna

Wykonanie podkonstrukcji pod centrale
obmiar = 1500kg

kg

-- R --
1* robocizna

1r-g/kg
r-g 1500.0000 0.000 0.00

-- M --
2* dwuteownik

1.02kg/kg
kg 1530.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.3 SCHODY ŻELBETOWE
20
7

d.3
.3

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie
obmiar = 

m2

dobudowana klatka schodowa
151.20 151.200
projektorownia
37.12 37.120
RAZEM 188.32m2

-- R --
1* robocizna

2.5668r-g/m2
r-g 483.3798 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły B-17,5

0.153m3/m2
m3 28.8130 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00332m3/m2

m3 0.6252 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.00472m3/m2

m3 0.8889 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.00106m3/m2

m3 0.1996 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.406kg/m2

kg 76.4579 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0168m-g/m2
m-g 3.1638 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SCHODY ŻELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 85 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla -



WIEL koszt ślepy budowlanka_15.ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 PODŁOGI, POSADZKI
20
8

d.3
.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 261.98-102.74 = 159.240m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 57.2627 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 191.0880 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0068m-g/m2
m-g 1.0828 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20
9

d.3
.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstr.na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 261.98-102.74 = 159.240m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 14.1883 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe

1.05m2/m2
m2 167.2020 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0047m-g/m2
m-g 0.7484 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
0

d.3
.4

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na ostro gr.25mm
obmiar = 261.98-102.74 = 159.240m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7592r-g/m2
r-g 120.8950 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0272m3/m2
m3 4.3313 0.000 0.00

3* Lepik asfalt.stos.na zimno np. IZOLBET K lub
równoważna
0.085kg/m2

kg 13.5354 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0478 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
1

d.3
.4

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
- pogrubienie posadzki o 1cm
Krotność = 2.5
obmiar = 261.98-102.74 = 159.240m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0602*2.5=0.1505r-g/m2
r-g 23.9656 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*2.5=0.02625m3/m2
m3 4.1801 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

PODŁOGI, POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.5 WYKOŃCZENIE ŚCIAN, SUFITÓW, PODŁÓG
21
2

d.3
.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar = 

m2

pom. 1/13
217.80 217.800
pom. 1/2
79.20 79.200
pom. 1/3
14*3.25-1.8 43.700
pom. 1/1
17.6*3.25-1.8 55.400
pom 1/4
61.20 61.200
pom. 1/5
17*3.25-1.8*6 44.450
pom. 1/6
12*3.25-1.8 37.200
pom. +1/7
20*3.25-1.8*3 59.600
pom. 1/8
19*3.25-1.8-0.86*1.7*3 55.564
pom. 1/9
9.6*3.25-1.8 29.400
RAZEM 683.514m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 54.6811 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący np "CERESIT CT 17" lub

równoważna
0.15kg/m2

kg 102.5271 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
3

d.3
.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar = 261.98-102.74 = 159.240m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 9.5544 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący np "CERESIT CT 17"'' lub

równoważna
0.21kg/m2

kg 33.4404 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
4

d.3
.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
ścianach i słupach
obmiar = 

m2

pom. 1/13
217.80 217.800
pom. 1/2
79.20 79.200
pom. 1/3
14*3.25-1.8 43.700
pom. 1/1
17.6*3.25-1.8 55.400
pom 1/4
61.20 61.200
pom. 1/5
17*3.25-1.8*6 44.450
pom. 1/6
12*3.25-1.8 37.200
pom. +1/7
20*3.25-1.8*3 59.600
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pom. 1/8
19*3.25-1.8-0.86*1.7*3 55.564
pom. 1/9
9.6*3.25-1.8 29.400
RAZEM 683.514m2

-- R --
1* robocizna

0.5729r-g/m2
r-g 391.5852 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.0027m3/m2
m3 1.8455 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0206m3/m2

m3 14.0804 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021m3/m2

m3 1.4354 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
5

d.3
.5

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
stropach i podciągach
obmiar = 

m2

pom. 1/13
217.80 217.800
pom. 1/2
79.20 79.200
pom. 1/3
14*3.25-1.8 43.700
pom. 1/1
17.6*3.25-1.8 55.400
pom 1/4
61.20 61.200
pom. 1/5
17*3.25-1.8*6 44.450
pom. 1/6
12*3.25-1.8 37.200
pom. +1/7
20*3.25-1.8*3 59.600
pom. 1/8
19*3.25-1.8-0.86*1.7*3 55.564
pom. 1/9
9.6*3.25-1.8 29.400
RAZEM 683.514m2

-- R --
1* robocizna

0.7091r-g/m2
r-g 484.6798 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.0027m3/m2
m3 1.8455 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0173m3/m2

m3 11.8248 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.004m3/m2

m3 2.7341 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
6

d.3
.5

KNR 2-02
1116-03
analogia

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewa-
no-szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S gr.6
mm - posadzki żywiczne
obmiar = 

m2

pom. 1/3
9.27 9.270
pom. 1/4
11.58 11.580
RAZEM 20.85m2

-- R --
1* robocizna'''

0.3844r-g/m2
r-g 8.0147 0.000 0.00
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-- M --
2* farba epoksydowa do betonu np. BETONMAL

lub równoważna
1dm3/m2

dm3 20.8500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
7

d.3
.5

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą -
płytki Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary
40x40 cm
obmiar = 

m2

pom. 1/13
36.20 36.200
pom. 1/12
16.86 16.860
pom 1/2
14.58 14.580
pom 1/1
4.62 4.620
pom 1/5
9.55 9.550
pom 1/6
7.6 7.600
RAZEM 89.41m2

-- R --
1* robocizna

1.2166r-g/m2
r-g 108.7762 0.000 0.00

-- M --
2* płytki np. Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary

40x40 cm lub równoważna
1.02m2/m2

m2 91.1982 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 424.6975 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 53.6460 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.023m-g/m2
m-g 2.0564 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

21
8

d.3
.5

KNR 2-02
1112-01
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe wykładzina podło-
gowa Forbo 266 Smoke 50x50cm
obmiar = 

m2

pom. 1/8
21.05 21.050
pom. 1/9
9.52 9.520
RAZEM 30.57m2

-- R --
1* robocizna

0.4287r-g/m2
r-g 13.1054 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa  np Forbo 266 Smoke

50x50cm lub równoważna
1.09m2/m2

m2 33.3213 0.000 0.00

3* klej winylowy osakrylowy
0.6kg/m2

kg 18.3420 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0063m-g/m2
m-g 0.1926 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
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21
9

d.3
.5

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą -
płytki Affron 32.5x32.5 Paradyż
obmiar = 21.65m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2166r-g/m2
r-g 26.3394 0.000 0.00

-- M --
2* płytki  np Affron 32.5x32.5 Paradyż lub równo-

ważna
1.02m2/m2

m2 22.0830 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 102.8375 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.6kg/m2

kg 12.9900 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.023m-g/m2
m-g 0.4980 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
0

d.3
.5

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi np
płytki  W-White R1 593x327  Tubądzin 
układane w pasie pomiędzy meblami
obmiar = 4.6m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9905r-g/m2
r-g 13.7563 0.000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki kamionkowe szkliwione

ścienne'''
1.05m2/m2

m2 4.8300 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0248m3/m2

m3 0.1141 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0174m-g/m2
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
1

d.3
.5

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi np
płytki S - Castanio 1 250x360mm,  Tubądzin
obmiar = 47.50m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.9905r-g/m2
r-g 142.0488 0.000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki kamionkowe szkliwione

ścienne'''
1.05m2/m2

m2 49.8750 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0248m3/m2

m3 1.1780 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0174m-g/m2
m-g 0.8265 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
2

d.3
.5

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi np
płytki MS - Castanio 1 300x300mm,  Tubądzin
układane w pasie pod i nad pasem lustra
obmiar = 3.4m2

m2
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-- R --
1* robocizna

2.9905r-g/m2
r-g 10.1677 0.000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki kamionkowe szkliwione

ścienne'''
1.05m2/m2

m2 3.5700 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0248m3/m2

m3 0.0843 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0174m-g/m2
m-g 0.0592 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
3

d.3
.5

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD
obmiar = 11.65m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.0135r-g/m2
r-g 23.4573 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe np. Rigips Rigimetr

typ A 12,5 mm lub równoważna
8.93m2/m2

m2 104.0345 0.000 0.00

3* profil np Rigips CD 60 Ultrastil lub równoważna
3.1m/m2

m 36.1150 0.000 0.00

4* profil np Rigips UD 30 Ultrastil lub równoważna
1.2m/m2

m 13.9800 0.000 0.00

5* wieszak z elementem rozprężnym'
0.9szt/m2

szt 10.4850 0.000 0.00

6* część górna wieszaka pręt wieszakowy
0.9szt/m2

szt 10.4850 0.000 0.00

7* łącznik poprzeczny do CD 60
3.5szt/m2

szt 40.7750 0.000 0.00

8* łącznik wzdłóżny  do CD 60
0.15szt/m2

szt 1.7475 0.000 0.00

9* wkręty   np TN 25 lub równoważna
20szt/m2

szt 233.0000 0.000 0.00

10
*

stalowe elementy mocujące kołki dyble
1.9szt/m2

szt 22.1350 0.000 0.00

11
*

masa szpachlowa
0.25kg/m2

kg 2.9125 0.000 0.00

12
*

taśma spoinowa
1.4m/m2

m 16.3100 0.000 0.00

13
*

materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
4

d.3
.5

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD -  PŁYTY
60X60 CM
obmiar = 

m2

pom. 1/12
16.86 16.860
pom 1/2
14.58 14.580
pom 1/1
4.62 4.620
pom 1/5
9.55 9.550
pom 1/6
7.6 7.600
pom. 1/3
9.27 9.270
pom. 1/4
11.58 11.580
RAZEM 74.06m2
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-- R --
1* robocizna

2.0135r-g/m2
r-g 149.1198 0.000 0.00

-- M --
2* płyta sufitowa 60x60 cm np Rigips Gyptone

60x60cm gr. 12,5mm lub równoważna
1m2/m2

m2 74.0600 0.000 0.00

3* profil nośny np Rigips Quick Lock T-24 lub rów-
noważna
0.85m/m2

m 62.9510 0.000 0.00

4* profil poprzeczny np Rigips Quick Lock T-24 lub
równoważna
2.4m/m2

m 177.7440 0.000 0.00

5* profil przyścienny kątowy
0.4m/m2

m 29.6240 0.000 0.00

6* wieszak z elementem rozprężnym
0.7szt/m2

szt 51.8420 0.000 0.00

7* pręt wieszakowy
0.7szt/m2

szt 51.8420 0.000 0.00

8* stalowe elementy mocujące kołki dyble
1.5szt/m2

szt 111.0900 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
5

d.3
.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 

m2

pom. +1/13
17.38 17.380
pom. 1/8
21.05 21.050
pom +1/09
9.63 9.630
pom. 1/7
11.65 11.650
RAZEM 59.71m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 10.4851 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna np. Polinit'' lub równoważna

0.08dm3/m2
dm3 4.7768 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYKOŃCZENIE ŚCIAN, SUFITÓW, PODŁÓG
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

3.6 STOLARKA
22
6

d.3
.6

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 1/12 120x205 EI30
obmiar = 1.2*2.05 = 2.460m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 6.8142 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''

1m2/m2
m2 2.4600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1722 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
7

d.3
.6

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 1/13 90x205 EI30
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
8

d.3
.6

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 1/4 90x205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''''''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22
9

d.3
.6

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 1/3 90x205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''''''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00
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R M S

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
0

d.3
.6

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 1/1 90x205 EI 30
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''''''''''''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
1

d.3
.6

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 1/6 90x205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''''''''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
2

d.3
.6

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 1/7 90x205
obmiar = 0.9*2.05*4 = 7.380m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 20.4426 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''''''''''''''

1m2/m2
m2 7.3800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.5166 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
3

d.3
.6

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 1/8 90x205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
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R M S

2* drzwi wew.'''''''''''''''
1m2/m2

m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
4

d.3
.6

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 1/9 90x205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.''''''''''''''''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
5

d.3
.6

NNRNKB 202
1026-05

Drzwi do pom 1/10 90x205
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m2

m2

-- R --
1* robocizna''

2.77r-g/m2
r-g 5.1107 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi wew.'''''''''''''''''

1m2/m2
m2 1.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.07m-g/m2
m-g 0.1292 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PIĘTRO 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

4 DACH
23
6

d.4

wycena włas-
na

Wymiana pokrycia z papy na pokrycie z pape
Fire smart RE 15
obmiar = 579m2

m2

-- R --
1* robocizna'''''

0.5043r-g/m2
r-g 291.9897 0.000 0.00

-- M --
2* papa fire smart

1.03m2/m2
m2 596.3700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
7

d.4

wycena włas-
na

Wykonanie konstrukcji więzby dachowej
obmiar = 147.50m2

m2

-- R --
1* robocizna'''''''

0.5043r-g/m2
r-g 74.3843 0.000 0.00

-- M --
2* krokwie,

0.05m3/m2
m3 7.3750 0.000 0.00

3* łaty, kontrłaty
0.015m2/m2

m2 2.2125 0.000 0.00

4* deski
0.03m2/m2

m2 4.4250 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
8

d.4

wycena włas-
na

Ułóożenie dwóch warstw papy
obmiar = 147.50m2

m2

-- R --
1* robocizna'''''''

0.5043r-g/m2
r-g 74.3843 0.000 0.00

-- M --
2* papa

2.5m2/m2
m2 368.7500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

23
9

d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mi-
neralnej poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa
obmiar = 147.50m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 13.3783 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1.05m2/m2
m2 154.8750 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
0

d.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z bla-
chy ocynkowanej
obmiar = 42.17m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437r-g/m2
r-g 81.9658 0.000 0.00

-- M --
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R M S

2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm''
1.1m2/m2

m2 46.3870 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0422 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
1

d.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z bla-
chy ocynkowanej - parapety zew.
obmiar = 27.50m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9437r-g/m2
r-g 53.4518 0.000 0.00

-- M --
2* parapety stalowe

1.1m2/m2
m2 30.2500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
2

d.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar = 30m

m

-- R --
1* robocizna

0.8351r-g/m
r-g 25.0530 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

1m/m
m 30.0000 0.000 0.00

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33szt/m

szt 9.9000 0.000 0.00

4* lej spustowy sztucer
0.12szt/m

szt 3.6000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
3

d.4

NNRNKB 202
1026-04
analogia

Wyłaz dachowy 86x86 cm
obmiar = 0.86*0.86 = 0.740m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.49r-g/m2
r-g 1.8426 0.000 0.00

-- M --
2* wyłaz dachowy

1m2/m2
m2 0.7400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
4

d.4

KNR 2-02
1220-03
analogia

Świetliki dachowe klatek schodowych
obmiar = 2*1.2*2 = 4.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.6379r-g/m2
r-g 7.8619 0.000 0.00

-- M --
2* świetliki pasmowe

1m2/m2
m2 4.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

24
5

d.4

NNRNKB 202
1026-04
analogia

Klapy dymowe pożarowe 100x150 cm
obmiar = 1*1.5*3 = 4.500m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

2.49r-g/m2
r-g 11.2050 0.000 0.00

-- M --
2* klapy dymowe

1m2/m2
m2 4.5000 0.000 0.00

3* osprzęt'
0.701kpl./m2

kpl. 3.1545 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 100 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla -



WIEL koszt ślepy budowlanka_15.ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Technologia widowiskowo kinowa - okablowanie
5.1 NAGŁOŚNIENIE SCENY
24
6

d.5
.1

wycena indy-
widualna

Nagłośnienia sceny - okablowanie
obmiar = 1kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

NAGŁOŚNIENIE SCENY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

5.2 SPRZĘT PROJEKCYJNY
24
7

d.5
.2

wycena indy-
widualna

Sprzęt projekcyjny - okablowanie
obmiar = 1kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SPRZĘT PROJEKCYJNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.3 TECHNOLOGIA SCENY
24
8

d.5
.3

wycena indy-
widualna

Technologia sceny  - okablowanie
obmiar = 1kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

TECHNOLOGIA SCENY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.4 ELEKTROAKUSTYKA
24
9

d.5
.4

wycena indy-
widualna

Elektroakustyka  - okablowanie
obmiar = 1kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ELEKTROAKUSTYKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.5 KINO CYFROWE
25
0

d.5
.5

wycena indy-
widualna

Kio cyfrowe - okablowanie
obmiar = 1kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

KINO CYFROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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WIEL koszt ślepy budowlanka_15.ath

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.6 OŚWIETLENIE SCENICZNE
25
1

d.5
.6

wycena indy-
widualna

Oświetlenie sceniczne - okablowanie
obmiar = 1kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami: 

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OŚWIETLENIE SCENICZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Technologia widowiskowo kinowa - okablowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 40% od
(R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), S+
Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+
Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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