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1.

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST.WO ,Wymagania
Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych , ktére zostang wykonane w ramach przedmiotu zaméwienia p.n. :

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru

Syrena

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych jako cze$é dokumentéw
przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania rob6t opisanych w p. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1 Przedmiot robo6t budowlanych
Przedmiotem robot budowlanych jest przebudowa Kino Teatru Syrena w Wieluniu

1.3.2 Zakres robo6t do wykonania na w/w obiekcie
Roboty budowlane wedtug specyfikaciji technicznych i projektéw architektury i konstrukciji

Kody roboét wedtug CPV

Roboty w zakresie burzenia i rozbioérki obiektéw budowlanych , roboty ziemne - kod
CPV 45110000-1

Betonowanie - kod CPV 45262311-4

Zbrojenie — kod CPV 45262310-7

Roboty murarskie - kod CPV 45262500-6

Tynki i oktadziny wewnetrzne - kod CPV 45410000-4

Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8

Ktadzenie i wykiadanie podtég - kod CPV 45432100-5

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow - kod CPV 45421100-5

Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6

. lzolacja cieplna — kod CPV 45321000-3

. Wykonywanie pokry¢ dachowych - kod CPV 45261210-9

. Konstrukcje drewniane Kod CPV 45261100-5

. Instalowanie wyrobéw metalowych — kod CPV 45421160-3
. Instalowanie balustrad szklanych kod CPV 45421141-4

Uwaga : Wszystkie nazwy handlowe materiatéw uzyte w specyfikacjach technicznych majag
charakter przyktadowy . Do wykonywania robét dopuszcza sie uzycie materiatéw
rownowaznych .

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

1.

2.

3.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST -01
Roboty rozbiorkowe

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — ST -02
Roboty ziemne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST -03
Roboty betonowe i zelbetowe

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST -04
Stal zbrojeniowa



5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST - 05
Roboty murarskie remontowe i renowacyjne

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — ST - 06
Tynki oktadziny i wewnetrzne.

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST - 07
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych)

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST — 08
roboty malarskie

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST - 09
roboty podtogowe uktadanie podtdg drewnianych

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST - 10
roboty podtogowe — ktadzenie wyktadzin elastycznych

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ST - 11
roboty podtogowe — powtoka poliuretanowa

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST - 12
pokrywanie podtog i $cian

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST - 13
stolarka drzwiowa

14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — ST - 14
Izolacja cieplna

15. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST - 15
roboty izolacyjne

16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST - 16
konstrukcja dachowa, pokrycia dachowe, obrébki blacharskie

17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych — ST - 17
konstrukcje drewniane

18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST - 18
instalowanie wyrobdéw metalowych

19. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — ST - 19
instalowanie balustrad szklanych

1.4 Informacje o terenie

Roboty beda realizowane w miejscowosci Wielun przy ulicy Narutowicza 2 (obreb 7 dziatka
281/1).

1.5 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace — Prac towarzyszacych nie przewiduje sie .

Roboty tymczasowe — ogrodzenie placu budowy , zaplecze dla potrzeb wykonawcy .
Wymagane jest , zeby Wykonawca zapoznat sie z terenem budowy . W ramach robét
tymczasowych Wykonawca wykonana zaplecze budowy , w tym zaplecze socjalno-
sanitarne, place sktadowe i drogi tymczasowe, niezbedne dla przyjetej przez niego
technologii rob6t , oraz tymczasowe ogrodzenie placu budowy . W wyniku wizji lokalne;
Wykonawca sam oceni ilo$¢ i rodzaj koniecznych robot tymczasowych dla przyjetej przez
niego organizacji placu budowy . Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zaplanuje
organizacje ruchu w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo oséb trzecich. Wykonawca
bedzie dbat o porzadek na placu budowy i na drodze dojazdowej oraz swoim dziataniem nie
pogorszy stanu drég publicznych oraz stanu dziatki Inwestora . Wykonawca obowigzany jest
dziata¢ w sposdb zapewniajacy nie naruszenie intereséw 0so6b trzecich , oraz przestrzegac
przepisy dotyczace ochrony srodowiska i bezpieczenstwa i higieny pracy . Po zakonczeniu
budowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe , a teren z ktérego korzystat podczas
realizacji budowy przywréci do stanu pierwotnego . Koszt wykonania robét tymczasowych
Wykonawca ujmie w 0gdlnej cenie ryczattowej swojej oferty za wykonanie robét .

1.6 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:



ST
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Kontrakt
umowa na wykonanie robot objetych zamoéwieniem na wykonanie zadania :
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa
Kino Teatru Syrena

Inspektor

osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor nadzoru w
niniejszym kontrakcie.

Roboty state
oznaczajg roboty (wtacznie z urzadzeniami), ktére majg by¢ wykonane
stosownie do kontraktu.

Kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium
laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora.
Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za
wyjatkiem materiatéw w pozycjach przedmiaru rob6t , w ktérych zostato to
wskazane jako ,materiat z odzysku".

Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

Aprobata techniczna
dokument potwierdzajgcy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995r. P6z. 48, roz. 2).

Atest higieniczny
(opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu
lub elementu do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Panstwowy
Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa
dokument wykazujacy, ze wyrob spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/ lub wtasciwych przepisach prawnych; w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania sg
szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu,
procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN,
aprobat technicznych i wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.. pdz. 48, rozdziat 6) podano
zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriow technicznych.

Certyfikat zgodnosci
dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono



zgodnos¢é wyrobu z PN lub aprobata techniczng (w wypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

Dokumentacja projektowa
dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, dokumentacja projektowa
powykonawcza - zgodnie z prawem budowlanym .

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych , poleceniami inspektora nadzoru oraz autora projektu.

1.8 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy rob6t oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.9 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego.
Zamawiajacy posiada projekt budowlano- wykonawczy

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacije
powykonawczg catosci wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng

1.10 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
integralng czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg
projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét,

a w szczegolnosci:
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Wymagania odnosnie organizacji i



zabezpieczenia terenu budowy przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Wymagania odnosnie
tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.12 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje sktadowisk i drog
dojazdowych.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie norm okreslonych w przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska w trakcie realizacji robét obcigzajg Wykonawce .

1.13 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.14 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg
miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowe;.

1.15 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. ujawnione w przekazanej dokumentacji i mozliwe
do stwierdzenia przy dotozeniu nalezytej starannoéci przez Wykonawce . Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.16 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie zostanie powiadomiony Zamawiajgcy. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.17 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.18 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

1.19 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach w tym zakresie.

1.20 Odbiory techniczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia

o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich
instytucii, ktérych obecnos¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
instytuciji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym
staraniem, a koszty za ich wykonanie bedg zawarte w kwocie ryczattowe; .

2. MATERIALY

2.1 Pozyskiwanie materiatéw
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a
w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie
budowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan inspektora nadzoru.



2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy . Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty , Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie nie
przyjeciem robét i niezaptaceniem za ich wykonanie .

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru i projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez inspektora lub projektanta.

Na wariantowe zastosowanie materiatéw musi by¢ zgoda inspektora i projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie inspektora beda usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowag, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora. Nastepstwa
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jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badah materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo . Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek . Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

6.5

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob4t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacijg projektowag i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materialow i urzadzen
Do uzycia dopuszczone beda tylko te materiaty , ktére posiadajg :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa , wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych .

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
normy , jesli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkit. 1
Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej
i ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposoéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi. Materiaty
posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i
projektanta.

2. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
nadzoru . Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru rob6t. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

3.Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2)
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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-protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robét.
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencje na budowie.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego i projektanta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1  Przedmiar robot

Przedmiar robo6t stanowi integralng czes¢ dokumentdw przetargowych i zostanie razem
z innymi dokumentami przekazany Wykonawcy .

7.2 0Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjq projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora.

Prowadzenie ksigzki obmiaréw nie jest wymagane .

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét,
obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikaciji Technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych , roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
inspektora przy udziale Wykonawcy:

a)odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)przejecie odcinka lub czesci,

c)przejecie korcowe po wykonaniu catosci robét

d)przejecie ostateczne po uptywie okresu gwarancji .

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru .

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbi6r bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Przejecie odcinka

Przejecia odcinka rob6t dokonuje sie jak przy przejeciu kohcowym robét.

Przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, i dotyczy:
a)kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego w zatgczniku do oferty ustalono

osobny czas wykonania.

b)kazdej znaczacej czesci rob6t statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

c)kazdej czesci robét statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub
uzytkowania przed ukonczeniem.

8.4 Przejecie koncowe

Kiedy catosc¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco préby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu
zwotania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robét .

8.5 Dokumenty do przejecia koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robo6t jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,

- uwagi i zalecenia inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

-dziennik budowy

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,

jezeli byty wymagane ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-wyniki badan i pomiaréw elektrycznych. bedag

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6 Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po komisyjnym przejeciu rob6t po uptywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajacy
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych
kontraktem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji przedmiaru robét.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wykonanie robét okreslonych w ST i
dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej.

9.2 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

9.2.1 Wymagania dotyczace organizaciji i zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac: organizacje i zabezpieczenie terenu
zaplecza i budowy t.j.:

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia
zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, itp.) zgodnie z opisem zawartym
w ST WO. p. 1.7.4)),

- wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegdinych
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obiektow zaplecza, drogi montazowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do
funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

- uprzatnac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu rob6t i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

9.2.2 Podstawy ptatnosci

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie
z wymaganiami p. 9.2. 1.

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy;

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych, demontaz
zamontowanych urzadzen tymczasowych; prace porzadkowe.

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie
z wymaganiami p. 9.2.1 prace porzadkowe.

9.3 Tablice informacyjne

9.3.1 Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé¢, ustawic¢ i utrzymac
tablice informacyjne na czas wykonywania roboét.

9.3.2 Podstawy ptatnosci.

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p.9.3.1:
-dostarczenie i zainstalowanie tablic;

-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robdét;

-demontaz tablic tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawg wykonania robét s3 :

10.1 Dokumentacja projektowa

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajacego .

10.2 Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na :

- Polskie Normy (PN),

- przepisy branzowe,

- instrukcje ,

- aprobaty techniczne materiatéw budowlanych .

Nalezy je traktowacé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposéb, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Zaktada sie. iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.
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