PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena
ADRES INWESTYCJI  :  ul.Narutowicza 2 w Wieluniu

INWESTOR : Gmina Wielun

ADRES INWESTORA  :  98-300Wielun ul. Kazimierza Wielkiego 1

BRANZA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA 1 12.2011

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedm1 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WLZ iTablice CPV 45315700-5 ,45315300-1 1 40
2|Instalacja o$wietleniowa,gniazd wtykowych , oraz odbioréw technologicznych CPV 45311100-1 , 41 112

45311200-2, 45317000-2
3|System oddymiania CPV 45312100-8 113 131
4|Instalacja odgromowa i potagczen wyréwnawczych CPV 45312310-3 132 149
5|Instalacje teletechniczne CPV 45314000-1 150 155
6/Roboty demontazowe CPV 45311100-1, 45311200-2, 45317000-2 CPV 45312310-3 156 160
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Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|WLZ iTablice CPV 45315700-5 ,45315300-1
1/KNNR 5 Wykucie bruzd w posadzce m
d.1/1207-05
77 m 77.000
RAZEM 77.000
2|KNNR 5 Utozenie rur DVK 160 w bruzdach w posadzce m
d.1/0101-08
59 m 59.000
RAZEM 59.000
3|KNNR 5 Utozenie rur DVK 50 w bruzdach w posadzce m
d.1/0101-08
72 m 72.000
RAZEM 72.000
4/KNNR 5 Wociaganie przewodu YKXS 1*120 do rur m
d.1/0203-04
236 m 236.000
RAZEM 236.000
5/KNNR 5 Wociaganie przewodu YKXS 1*70 do rur m
d.1/0203-04
59 m 59.000
RAZEM 59.000
6/KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.1]1208-01
59 m 59.000
RAZEM 59.000
7/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod montaz koryt i drabinek kablowych szt.kon
d.1/1104-04 str
56 szt.kon 56.000
str
RAZEM 56.000
8/KNNR 5 Montaz korytek kablowych KK 300 mm m
d.1/1105-08
22 m 22.000
RAZEM 22.000
9/KNNR 5 Montaz korytek kablowych KK 100 mm m
d.1/1105-08
22 m 22.000
RAZEM 22.000
10/KNNR 5 Montaz korytek kablowych 400H50 m
d.1/1105-08
37 m 37.000
RAZEM 37.000
11/KNNR 5 Montaz korytek kablowych 300H50 m
d.1/1105-08
30 m 30.000
RAZEM 30.000
12/KNNR 5 Montaz korytek kablowych 200H50 m
d.1/1105-08
48 m 48.000
RAZEM 48.000
13/KNNR 5 Montaz korytek kablowych 100H50 m
d.1/1105-08
8 m 8.000
RAZEM 8.000
14 KNNR 5 Montaz drabinek kablowych o szerokosci 400 mm m
d.1/1105-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
15|KNNR 5 Utozenie przewodu YLY zo 5*25 wkorytkachi kanatach kablowych kablowych |m
d.1/0209-03
247 m 247.000
RAZEM 247.000
16/ KNNR 5 Utozenie przewodu YKY zo 5"25 wkorytkachi kanatach kablowych kablowych |m
d.1/0209-03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
17/KNNR 5 Utozenie przewodu YKY Zzo 5*16 wkorytkachi kanatach kablowych kablowych |m
d.1/0209-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
18/ KNNR 5 Utozenie przewodu YLY Zo 5*6 wkorytkachi kanatach kablowych kablowych m
d.1/0209-03
25 m 25.000
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Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 25.000
19/KNNR 5 Utozenie przewodu YKY 4*95 wkorytkachi kanatach kablowych kablowych m
d.1/0209-03
54 m 54.000
RAZEM 54.000
20/KNNR 5 Utozenie przewodu YKY 1*50 wkorytkachi kanatach kablowych kablowych m
d.1/0209-03
54 m 54.000
RAZEM 54.000
21|KNNR 5 Utozenie przewodu YKY 5*50 wkorytkachi kanatach kablowych kablowych m
d.1/0209-03
54 m 54.000
RAZEM 54.000
22|KNR 5-14 Montaz tablicy RG +RG-PPOZ wyposazona wg schematu kpl
d.1/0101-04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Montaz tablicy TPP z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewodéw , |kpl
d.1/0404-04 oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24/KNNR 5 Montaz tablicy TP0/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewodéw , |kpl
d.1/0404-04 oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Montaz tablicy TP1/2 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewodéw , |kpl
d.1/0404-04 oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Montaz tablicy RSK z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewodéw , |kpl
d.1/0404-04 oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Montaz tablicy RSA z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewodéw , |kpl
d.1/0404-04 oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28/KNNR 5 Montaz tablicy RPK z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewodéw , |kpl
d.1/0404-04 oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 5 Montaz tablicy TR z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewoddw ,oraz |kpl
d.1/0404-04 badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30(KNNR 5 Montaz tablicy WENT z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewodéw , |kpl
d.1/0404-04 oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31|KNNR 5 Montaz tablicy T BZ /PONR z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem prze- |kpl
d.1/0404-04 woddw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 5 Montaz tablicy T MOR 01 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewo- |kpl
d.1/0404-04 doéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 5 Montaz tablicy T MOR 02 z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewo- |kpl
d.1/0404-04 doéw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34/KNNR 5 Montaz tablicy T MORW z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewoddw | kpl
d.1/0404-04 ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 5 Montaz wyt.p-poz szt.
d.1]0406-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36 Budowa studni rewizyjnych szt.
d.1 kalk. wiasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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37|KNNR 5 Utozenie przewodu HDGs 3*1,5 mm2 m
d.1/0206-01
240 m 240.000
RAZEM 240.000
38/KNNR 5 Wociaganie przewodu NKGs 516 mm2 do rur EI 90 m
d.1/0203-04
56 m 56.000
RAZEM 56.000
39/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1/1301-01
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
40|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1/1301-02
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
2|Instalacja oswietleniowa,gniazd wtykowych , oraz odbiorow technologicznych CPV 45311100-1 , 45311200-2, 45317000-2
41|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod montaz puszek p/t szt.
d.2|0301-12
351 szt. 351.000
RAZEM 351.000
42/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 rozgatgezne szt.
d.2/0302-06
180 szt. 180.000
RAZEM 180.000
43|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2/0302-01
171 szt. 171.000
RAZEM 171.000
44/KNNR 5 Montaz wytacznikéw 1-biegunowych IP 44 szt.
d.2|0307-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
45/KNNR 5 Montaz wytacznikéw $wiecznikowych [P 20 szt.
d.2/0306-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46/KNNR 5 Montaz wytacznikéw schodowych IP 44 szt.
d.2/0307-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNNR 5 Montaz przyciskéw monostabilnych 1P 20 szt.
d.2/0306-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
48/KNNR 5 Montaz gniazd 16A/Z pt 230V szt.
d.2/0308-02
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
49/KNNR 5 Montaz gniazd 16A/Z 230V podw IP 20 szt.
d.2/0308-04
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
50|KNNR 5 Montaz gniazd 16A/Z pt 230V IP 44 szt.
d.2/0308-02
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
51|KNNR 5 Montaz gniazd 16A/Z pt 230V IP 44 podw szt.
d.2/0308-02
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
52|KNNR 5 Montaz gniazd przeno$nych gumowych 250V/16A/Z IP44+ DXM szt.
d.2/0308-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
53/KNNR 5 Montaz gniazd przenosnych gumowych 250V/16A/Z IP44 podw szt.
d.2/0308-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
54 KNNR 5 Montaz gniazd przeno$nych gumowych 250V/16A/Z |P44 potr szt.
d.2/0308-02
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
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55/KNNR 5 Montaz gniazda 16A/Z 400V P44 szt.
d.2|0308-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
56/ KNNR 5 Montaz gniazda 63 A/Z 400V IP44 szt.
d.2/0308-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 5 Montaz zestawu gniazd PEL /3*16A/Z250V+2x2RJ 45+ RJ 12 tel we wspoélnej |szt.
d.2|0406-01 ramce
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
58/ KNNR 5 Montaz puszek podtogowych( zestaw dla 4 gniazd) kpl
d.2/0308-04
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
59|KNNR 5 Montaz puszek podtogowych( zestaw dla 8 gniazd) kpl
d.2/0308-04
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
60|KNNR 5 Montaz rozdzielnic stacjonarnych - gniazdo wtykowe 400V/16A 5P+gniazdo szt.
d.2/0405-02 wtykowe 250/16A/Z
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych 4*18 W kpl.
d.2|0502-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych 4*18 W z mod awaryjnym 1h kpl.
d.2/0502-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
63|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych .2x18W P 44 kpl.
d.2|0502-04
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
64 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych .2x18W |P 44 z mod awaryjnym 1h kpl.
d.2/0502-04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
65/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych 2*26.W kpl.
d.2|0502-04
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
66|KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych 2*26.W z mod awaryjnym 1h kpl.
d.2/0502-04
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
67|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych 2*28 W kpl.
d.2|0502-04
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
68/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych 2*28 W z mod awaryjnym 1h kpl.
d.2/0502-04
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
69|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych 2*54W kpl.
d.2|0502-04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
70/KNNR 5 Montaz opraw 2*32W kpl.
d.2/0502-04
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
71/KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych wraz z puszka kpl.
d.2|0502-04
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
72/KNNR 5 Montaz oprawoswietleniowych 1*36W IP 65 kpl.
d.2/0502-04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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73|KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych 2*58 W IP 65 kpl.
d.2|0502-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
74/KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych 2*58 W IP 65 z mod awaryjnym 1h kpl.
d.2/0502-04
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych 4*1W LED IP 65 120 st .AW 1h kpl.
d.2|0502-04
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
76/KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych LED IP 40 AW 1h kpl.
d.2/0502-04
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
77/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych LED IP 40 AW 1h kpl.
d.2|0502-04
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
78/ KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych LED 2W IP 65 + puszka kpl.
d.2/0502-04
80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000
79|KNNR 5 Montaz opraw 2*36W kpl.
d.2|0502-04
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
80|KNNR 5 Montaz opraw 2*26W ALU kpl.
d.2/0502-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNNR 5 Montaz opraw ewakuacyjno-kierunkowych kpl.
d.2|0502-04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
82/KNNR 5 Wykucie bruzd m
d.2/1207-05
1110 m 1110.000
RAZEM 1110.000
83|KNNR 5 Utozenie rur RL 22 m
d.2|0103-02
1620 m 1620.000
RAZEM 1620.000
84 KNNR 5 Wcigganie przewodu YDY 3*2,5 do rur m
d.2/0203-01
790 m 790.000
RAZEM 790.000
85/KNNR 5 Utozenie przewodu YDY zo 3x2,5 p/t m
d.2|0205-01
1100 m 1100.000
RAZEM 1100.000
86/KNNR 5 Utozenie przewodu YDY zo 3*2,5 w korytku kablowym m
d.2/0209-01
550 m 550.000
RAZEM 550.000
87/KNNR 5 Utozenie przewodu YDY zo 3*1,5 w korytku kablowym m
d.2|0209-01
720 m 720.000
RAZEM 720.000
88/KNNR 5 Wcigganie przewodu YDY 3*1,5 do rur m
d.2/0203-01
830 m 830.000
RAZEM 830.000
89|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY zo 3x1,5 p/t m
d.2|0205-01
1950 m 1950.000
RAZEM 1950.000
90|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY zo 4x1,5 p/t m
d.2/0205-01
920 m 920.000
RAZEM 920.000
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91|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY zo 2*2,5 p/t m
d.2|0205-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
92|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY Zzo 3*4 w korytku kablowym m
d.2/0209-01
520 m 520.000
RAZEM 520.000
93|KNNR 5 Wociaganie przewodu YDYzo 34 p/t m
d.2/0203-04
210 m 210.000
RAZEM 210.000
94 KNNR 5 Utozenie przewodu YDY Zzo 3*6 w korytku kablowym m
d.2/0209-01
320 m 320.000
RAZEM 320.000
95/KNNR 5 Wociaganie przewodu YDYzo 376 p/t m
d.2/0203-04
110 m 110.000
RAZEM 110.000
96/KNNR 5 Utozenie przewodu YDY zo 5*2,5 w korytku kablowym m
d.2/0209-01
360 m 360.000
RAZEM 360.000
97|KNNR 5 Wociaganie przewodu YDYzo 5*2,5 do rur m
d.2/0203-04
56 m 56.000
RAZEM 56.000
98/ KNNR 5 Wciaganie przewodu YDYzo 3*4do rur m
d.2/0203-04
55 m 55.000
RAZEM 55.000
99|KNNR 5 Utozenie przewodu OMY 2%0,5 m
d.2|0205-01
520 m 520.000
RAZEM 520.000
100|KNNR 5 Utozenie rur RHDPE UV fi 32 m
d.2/0103-03
55 m 55.000
RAZEM 55.000
101|KNNR 5 Montaz wytacznikéw manewrowych 4G10-90-PK wraz z podtaczeniem urza-  |szt.
d.2|0406-01 dzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
102|KNNR 5 Utozenie przewodu YKYzo 5*50 mm2 m
d.2/0209-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
103|KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.2|1208-01
1110 m 1110.000
RAZEM 1110.000
104|KNNR 5 Montaz zest komputerowego + switch do monitorowania o$wietlenia awaryjne- |szt.
d.2/0406-03 go
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNNR 5 Montaz jednostek sterujacych CTI 2 3*64 szt.
d.2/0406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
106|KNNR 5 Utozenie przewodu skretka UTP kat 5e m
d.2/0205-01
240 m 240.000
RAZEM 240.000
107 Uruchomienie systemu monitoringu opraw awaryjnych szt
d.2|cena zakla-
dowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2/1301-01
234 pomiar 234.000
RAZEM 234.000
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109|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2|1301-02
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
110/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastgpna préba) prob.
d.2|1305-02
230 préb. 230.000
RAZEM 230.000
112|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz punkt
d.2/1201-02
105 punkt 105.000
RAZEM 105.000
3|System oddymiania CPV 45312100-8
113|KNR 5-06 Montaz centrali klap dymowych szt.
d.3/1601-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 5-06 Montaz centrali drzwi napowietrzajacych szt.
d.3/1601-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|AL-01 0109- |Montaz akumulatora 12V / 1,3 Ah szt.
d.3|05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR 5-06 Montaz przyciskéw przewietrzania szt.
d.3/1609-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR 5-06 Montaz przyciskéw oddymiania szt.
d.3/1609-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
118/KNR 5-06 Montaz optycznych czujek dymu szt.
d.3|1612-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
119|KNNR 5 Montaz czujnika wiatru i deszczu wraz z podigczeniem kpl
d.3/0406-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
120|KNNR 5 Utozenie rur RL 18 m
d.3/0103-01
113 m 113.000
RAZEM 113.000
121|KNNR 5 Wociaganie przewodu NKGs 3*4 do rur /El 90/ m
d.3/0203-02
113 m 113.000
RAZEM 113.000
122|KNNR 5 Utozenie przewodu YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 m
d.3|0205-01
63 m 63.000
RAZEM 63.000
123|KNNR 5 Utozenie przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 m
d.3/0205-01
320 m 320.000
RAZEM 320.000
124|KNNR 5 Utozenie przewodu HDGs 3*2,5 mm2 m
d.3|0205-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
125/KNNR 5 Utozenie przewodu HDGs 2*2,5 mm2 m
d.3/0205-01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
126|KNNR 5 Utozenie przewodu HDGs 2*2,5 na uchwytach niepalnych m
d.30206-04
69 m 69.000
RAZEM 69.000
-9-
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127|KNNR 5 Utozenie przewodu HTKSH 3*2*0,8 m
d.3|0205-01
64 m 64.000
RAZEM 64.000
128/ KNNR 5 Utozenie przewodu YDY zo 2*1,5 p/t m
d.3/0205-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
129|KNNR 5 Utozenie przewodu YDY zo 4*1 p/t m
d.3|0205-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
130|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pod sitowniki klap i drzwi szt.zyt
d.3/1203-01
11 szt.zyt 11.000
RAZEM 11.000
131|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienieinstalacji oddymiania kpl
d.3|1614-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4|Instalacja odgromowa i potagczen wyréwnawczych CPV 45312310-3
132|KNNR 5 Montaz szyn potaczen wyréwnawczych szt.
d.4|0406-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
133|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw wyréwnawczych szt.zyt
d.4/1203-05
40 szt.zyt 40.000
RAZEM 40.000
134|KNNR 5 Utozenie przewodu LgYzo 16 m
d.4/0202-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
135|KNNR 5 Utozenie przewodu LgYzo 6 m
d.4/0202-02
44 m 44.000
RAZEM 44.000
136|KNNR 5 Montaz uziomu otokowego - tasma Fe Zn 25*4 m
d.4/0605-06
125 m 125.000
RAZEM 125.000
137|KNNR 5 Montaz ztaczy kontrolnych w studzienkach szt.
d.4/0406-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
138/ KNR 5-08 Montaz masztu odgromowego h=6 m szt.
d.4/0622-05
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
139|KNR 5-08 Montaz masztu odgromowego h=5 m szt.
d.4/0622-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNNR 5 Utozenie rur RVS fi 22 dla przewoddw odprowadzajacych m
d.4/0103-02
55 m 55.000
RAZEM 55.000
141|KNNR 5 Wociaganie przewodu odgromowego DFe fi 10 do rur m
d.4/0203-04
55 m 55.000
RAZEM 55.000
142|KNNR 5 Utozenie przewodu Fe Zn fi 8 na dachu m
d.4/0601-04
262 m 262.000
RAZEM 262.000
143|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej na dachu szt.
d.4|0611-11
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
144|KNNR 5 Uziom pionowy stalowy pomiedziowany szt.
d.4/0606-01
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Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/ KNR-W 5-08 | Uktadanie kabla grzewczego KYCY m
d.4/0227-02
analogia
80 m 80.000
RAZEM 80.000
146|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
148/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4/1304-04
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5|Instalacje teletechniczne CPV 45314000-1
150 KNR-W 5-08 | Utozenie rur RL 28 m
d.5/0108-03
650 m 650.000
RAZEM 650.000
151 | KNR-W 5-08 |Wcigganie przewodu UTP 6 kat do rur m
d.5|0207-01
650 m 650.000
RAZEM 650.000
152|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel miedziany UTP 6 m
d.5/0102-01 kat
1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000
153|KNR 5-01 Rozszycie kabli 6 kat na taczéwkach kon.ka
d.5/0818-01 bl.
42 kon.ka 42.000
bl.
RAZEM 42.000
154|KNNR 5 Montaz szafy krosowniczej z panelami krosowniczymi sieci logicznej RJ 45, |szt.
d.5|0406-03 panelem krosowniczym sieci telefonicznej listwa zasilajaca i przetacznikami
sieciowymi SWITCH,
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.5/0111-01
42 pomiar 42.000
RAZEM 42.000
6/Roboty demontazowe CPV 45311100-1 , 45311200-2, 45317000-2 CPV 45312310-3
156|KNNR 9 Demontaz istniejacej tablicy rozdzielczej kpl
d.6/0201-05
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
157|KNNR 9 Demontaz tacznikéw os$wietleniowych szt.
d.6/0401-07
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
158 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.6|0402-05
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
159|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.6/0501-05
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
160|KNNR 9 Demontaz instalacji odgromowe;j m
d.6/0601-05
150 m 150.000
RAZEM 150.000
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