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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST.WO „Wymagania 
Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot 
budowlanych , które zostaną wykonane w ramach przedmiotu zamówienia p.n. : 
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa  Kino Teatru 
Syrena 

 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych jako część dokumentów 
przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania robót opisanych w p. 1.1. 
 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.3.1 Przedmiot robót budowlanych 

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa  Kino Teatru Syrena w Wieluniu 
 

1.3.2 Zakres robót do wykonania na w/w obiekcie 

Roboty budowlane według specyfikacji technicznych i projektów architektury i konstrukcji 
 

Kody robót według CPV 
1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych , roboty ziemne - kod 

CPV 45110000-1 
2. Betonowanie - kod CPV 45262311-4 
3. Zbrojenie – kod CPV 45262310-7 
4. Roboty murarskie - kod CPV 45262500-6 
5. Tynki i okładziny wewnętrzne - kod CPV 45410000-4 
6. Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8 
7. Kładzenie i wykładanie podłóg - kod CPV 45432100-5 
8. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów - kod CPV 45421100-5 
9. Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6 
10. Izolacja cieplna – kod CPV 45321000-3 
11. Wykonywanie pokryć dachowych - kod CPV 45261210-9 
12. Konstrukcje drewniane Kod CPV 45261100-5 
13. Instalowanie wyrobów metalowych – kod CPV 45421160-3 
14. Instalowanie balustrad szklanych kod CPV 45421141-4 

 
Uwaga : Wszystkie nazwy handlowe materiałów użyte w specyfikacjach technicznych mają 
charakter przykładowy . Do wykonywania robót dopuszcza się użycie materiałów 
równoważnych . 
 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
specyfikacjami technicznymi: 

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST -01 
Roboty rozbiórkowe 

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST -02 
Roboty ziemne 

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST -03 
Roboty betonowe i żelbetowe 

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST -04 
Stal zbrojeniowa 
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5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 05 

Roboty murarskie remontowe i renowacyjne  
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 06 

Tynki okładziny i wewnętrzne. 
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 07 

okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) 
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST – 08 

roboty malarskie  
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 09 

roboty podłogowe układanie podłóg drewnianych  
10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 10 

roboty podłogowe – kładzenie wykładzin elastycznych  
11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 11 

roboty podłogowe – powłoka poliuretanowa  
12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 12 

pokrywanie podłóg i ścian  
13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 13 

stolarka  drzwiowa  
14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 14 

Izolacja cieplna  
15. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 15 

roboty izolacyjne 
16. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 16 

konstrukcja dachowa, pokrycia dachowe, obróbki blacharskie 
17. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 17 

konstrukcje drewniane 
18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 18 

instalowanie wyrobów metalowych 
19. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – ST - 19 

instalowanie balustrad szklanych 
 

1.4 Informacje o terenie 

Roboty będą realizowane w miejscowości Wieluń przy ulicy Narutowicza 2 (obręb 7 działka 
281/1). 

1.5 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące – Prac towarzyszących nie przewiduje się . 
Roboty tymczasowe – ogrodzenie placu budowy , zaplecze dla potrzeb wykonawcy . 
Wymagane jest , żeby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy . W ramach robót 
tymczasowych Wykonawca wykonana zaplecze budowy , w tym zaplecze socjalno-
sanitarne,  place składowe i drogi tymczasowe, niezbędne dla przyjętej przez niego 
technologii robót , oraz tymczasowe ogrodzenie placu budowy . W wyniku wizji lokalnej 
Wykonawca sam oceni ilość i rodzaj koniecznych robót tymczasowych dla przyjętej przez 
niego organizacji placu budowy . Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zaplanuje 
organizację ruchu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich. Wykonawca 
będzie dbał o porządek na placu budowy i na drodze dojazdowej oraz swoim działaniem nie 
pogorszy stanu dróg publicznych oraz stanu działki Inwestora . Wykonawca obowiązany jest 
działać w sposób zapewniający nie naruszenie interesów osób trzecich , oraz przestrzegać 
przepisy dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy . Po zakończeniu 
budowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe , a teren z którego korzystał podczas 
realizacji budowy przywróci do stanu pierwotnego . Koszt wykonania robót tymczasowych 
Wykonawca ujmie w ogólnej cenie ryczałtowej swojej oferty za wykonanie robót . 

1.6 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione 
poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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ST 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Kontrakt  

umowa na wykonanie robót objętych zamówieniem na wykonanie zadania : 
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa  
Kino Teatru Syrena 

Inspektor  
osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru w 
niniejszym kontrakcie. 

Roboty stałe 
oznaczają roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane 
stosownie do kontraktu. 

Kierownik budowy  
osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium 
laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

Materiały  
wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za 
wyjątkiem materiałów w pozycjach przedmiaru robót , w których zostało to 
wskazane jako „materiał z odzysku". 

Projektant  
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Aprobata techniczna  
dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 
8 lutego 1995r. Póz. 48, roz. 2). 

Atest higieniczny  
(opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu 
lub elementu do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Państwowy 
Zakład Higieny. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
dokument wykazujący, że wyrób spełnia 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do 
obowiązkowego stosowania i/ lub właściwych przepisach prawnych; w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
(zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania są 
szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, 
procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, 
aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.. póz. 48, rozdział 6) podano 
zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych. 

Certyfikat zgodności  
 dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 



 7  

zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 

Znak zgodności 
zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub innym dokumentem 
normatywnym. 

Dokumentacja projektowa 
dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, dokumentacja projektowa 
powykonawcza - zgodnie z prawem budowlanym . 
 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych , poleceniami inspektora nadzoru oraz autora projektu. 

1.8 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy robót oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. 

1.9 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego.  
Zamawiający posiada projekt budowlano- wykonawczy 
 

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 
Kontraktowej 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną  

1.10 Zgodność robót z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 
integralną część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.11 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
a w szczególności: 

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wymagania odnośnie organizacji i 
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zabezpieczenia terenu budowy przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wymagania odnośnie 
tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.12 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację składowisk i dróg 
dojazdowych. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie norm określonych w przepisach dotyczących 
ochrony środowiska w trakcie realizacji robót obciążają Wykonawcę . 

1.13 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

1.15 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. ujawnione w przekazanej dokumentacji i możliwe 
do stwierdzenia przy dołożeniu należytej staranności przez Wykonawcę . Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.16 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie zostanie powiadomiony Zamawiający. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 

1.17 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Kierownik budowy opracuje plan BIOZ . 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.18 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.19 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie. 

1.20 Odbiory techniczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia 
o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich 
instytucji, których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych 
instytucji w odbiorach. 
Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem, a koszty za ich wykonanie będą zawarte w kwocie ryczałtowej . 

2. MATERIAŁY 

2.1 Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a 
w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót.  Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy będą  wykorzystane do robót lub odwiezione odpowiednio do wymagań Kontraktu 
lub wskazań inspektora nadzoru. 
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2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy . Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się nie 
przyjęciem robót i niezapłaceniem za ich wykonanie . 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru i projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez inspektora lub projektanta. 
Na wariantowe zastosowanie materiałów musi być zgoda inspektora i projektanta. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie inspektora będą usunięte z terenu 
budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. Następstwa 
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jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez inspektora. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST , 
normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo . Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek . Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6 Badania prowadzone przez inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Do użycia dopuszczone będą tylko te materiały , które posiadają : 
 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa , wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych . 

  
2. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polska Normą lub 
- aprobata techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 
normy , jeśli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
Inspektor dopuści do użycia tylko materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej 
i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. Materiały 
posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i 
projektanta. 

2. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
nadzoru . Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie inspektora. 

3.Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2) 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru robót. 
-protokoły z narad i ustaleń, 
-korespondencję na budowie. 

4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego i projektanta. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Przedmiar robót 

Przedmiar robót stanowi integralną część dokumentów przetargowych i zostanie razem 
z innymi dokumentami przekazany Wykonawcy . 

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i inspektora. 
Prowadzenie książki obmiarów nie jest wymagane . 

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, 
obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych , roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a)odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)przejęcie odcinka lub części, 
c)przejęcie końcowe po wykonaniu całości robót , 
d)przejęcie ostateczne po upływie okresu gwarancji . 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru . 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3 Przejęcie odcinka 

Przejęcia odcinka robót dokonuje się jak przy przejęciu końcowym robót. 
Przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, i dotyczy: 
a)każdego odcinka w odniesieniu do którego w załączniku do oferty ustalono 
osobny czas wykonania. 
b)każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została 
zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
c)każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub 
użytkowania przed ukończeniem. 

8.4 Przejęcie końcowe 

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby 
końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu 
zwołania komisji odbiorowej i dokonania odbioru robót . 

8.5 Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , 
- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
-dziennik budowy 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST, 
jeżeli były wymagane , 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-wyniki badań i pomiarów elektrycznych. będą 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji odbiorowej , roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6 Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Po komisyjnym przejęciu robót po upływie okresu gwarancyjnego , Zamawiający 
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych 
kontraktem . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji przedmiaru robót. 
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i 
dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej. 

9.2 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

9.2.1 Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: organizację i zabezpieczenie terenu 
zaplecza i budowy t.j.: 
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia 
zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, itp.) zgodnie z opisem zawartym 
w ST WO. p. 1.7.4.), 
- wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych 
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obiektów zaplecza, drogi montażowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do 
funkcjonowania zaplecza i placu budowy, 
- uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go 
do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

9.2.2 Podstawy płatności 

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie 
z wymaganiami p. 9.2. 1. 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy; 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, demontaż 
zamontowanych urządzeń tymczasowych; prace porządkowe. 
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie 
z wymaganiami p. 9.2.1 prace porządkowe. 

9.3 Tablice informacyjne 

9.3.1 Wymagania dotyczące tablic 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać 
tablice informacyjne na czas wykonywania robót. 

9.3.2 Podstawy płatności. 

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p.9.3.1: 
-dostarczenie i zainstalowanie tablic; 
-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót; 
-demontaż tablic tymczasowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą wykonania robót są : 

10.1 Dokumentacja projektowa 

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez 
Zamawiającego . 

10.2 Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w różnych miejscach 
powołują się na : 
- Polskie Normy (PN), 
- przepisy branżowe, 
- instrukcje , 
- aprobaty techniczne materiałów budowlanych . 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 
krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i 
stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakłada się. iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 


