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1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji tec  hnicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych odnoszacych sie do instalacji elektrycznych dla obiektu
pt.: Budowa zalicznikowego oswietlenia w ramach zadania ,Budowa Skateparku
wraz z placem zabaw oraz Sciezkg rowerowg i tyzworolkg”. Niniejsza specyfikacja
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji elektrycznych
robét instalacyjnych oraz budowlanych zwigzanych z przedmiotowym obiektem

budowlanym.
1.2. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiaj gcego

Budowa zalicznikowego oswietlenia w ramach zadania ,Budowa Skateparku

wraz z placem zabaw oraz Sciezkg rowerowg i tyzworolkg”.
1.3. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem robd6t budowlanych jest budowa zalicznikowego oswietlenia
zewnetrznego realizowana w ramach zadania pt. ,Budowa Skateparku wraz z
placem zabaw oraz $ciezkg rowerowg i tyzworolkg". O$wietlenie zewnetrzne
zlokalizowane zostanie na dz. nr ewid. 1/11, 1/12, 52, 53, Obreb 6 Wielun - Miasto,

gmina Wielun.

Przedmiot rob6t budowlanych zostat szczego6towo okreslony w projekcie

budowalnym.
1.4. Zakres robot budowlanych

* Geodezyjne wytyczenie projektowanych stupow, zigcz oraz linii kablowych

oswietleniowych w terenie;
* Wykonanie wykopOow pod projektowane stupy;
» Wykonanie wykopu rowu kablowego;
» Posadowienie prefabrykowanych fundamentéw betonowych stupowych;
» Posadowienie projektowanych stupow;

* Wykonanie oraz sprawdzenie uziemienia projektowanych stupow;
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» Uktadanie rur ochronnych na kablach oraz ukfadanie kabli niskiego napiecia w

rowie kablowym;
* Montaz ztgcz kablowych;
* Montaz tablicy sterowania oswietleniem;
e Zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu i porzgdkowanie terenu;
* Montaz opraw oswietleniowych na stupach;
* Montaz ztgcz stupowych w stupach;
» Podigczanie projektowanych kabli i przewodow do tabliczek stupowych;
* Inwentaryzacja geodezyjna,
» Sprawdzenie instalacji oraz wykonanie pomiaréw elektrycznych;
» Zalaczenie napiecia i prace rozruchowe wykonanego oswietlenia;

Zakres rob6t budowlanych zostat szczegétowo opisany w projekcie

budowalnym oraz w przedmiarze robat.
1.5. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace sg pracami niezbednymi do wykonania robét
podstawowych. W skiad prac towarzyszacych, czyli bedzie wchodzi¢ geodezyjne
wytyczenia linii kablowe] oswietleniowej, stupow oswietleniowych, zigcz kablowych
oraz tablicy sterowania oswietleniem w terenie oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Pozostate prace towarzyszgce to m.in:
» utworzenie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz likwidacja stanowiska roboczego;

* transportowanie materialdbw na rézne odlegtosci lub wysokosci w obrebie placu

budowy materiatow, sprzetu, osprzetu niezbednego do wykonywania robot;
» sprawdzanie prawidtowosci wykonywanych prac instalacyjnych;

* przygotowanie, sortowanie, segregowanie materialtbw budowlanych oraz

instalacyjnych do montazu na terenie budowy;

e utrzymywanie w czystosci oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem
zamontowanych urzgdzenh na terenie placu budowy przed dokonaniem odbioru

koncowego;
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» wywdz oraz zapewnienie utylizacji materiatu powstatego podczas wykonywania

robét budowlanych oraz instalacyjno — montazowych.

Roboty tymczasowe to roboty potrzebne do wykonania i wykonczenia robot
statych, a takze do usuniecia usterek w tych robotach takie jak: roboty zwigzane z
urzgdzeniem, utrzymaniem i likwidacjg placu budowy, transportem wewnetrznym,

zabezpieczaniem robdt i usuwaniem szkod.
1.6. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi wkasnosé inwestora i
przeznaczony jest do ustug z duzym udziatem zieleni w zagospodarowaniu dziafki,
terenu wraz z obiektami wypoczynku zbiorowego oraz las (park miejski). Teren
inwestycji w przypadku dz. nr ewid. 53 stanowi niecke otoczong wysokimi skarpami
ziemnymi, ktére w przesztosci petnity funkcje ochronne strzelnicy sportowej. W
obecnej chwili teren jest nieuzytkowany i zaniedbany. Na dz. nr 1/11 oraz 1/12
zlokalizowano wewnetrzng droge dojazdowg do parku miejskiego i stadionu, ktéra
zostanie przebudowana wg. odrebnego opracowania. Na terenie inwestycji
zlokalizowane sg istniejgce sieci energetyczne, wodociggowe i kanalizacji sanitarne;.
Dziatki nie znajdujg sie na terenach zmeliorowanych. Na dziatce nr ewid. 52 znajduje
sie istniejgcy budynek WOSIR.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi oraz dokumentacjg projektowg budowlang stanowigcg opis
przedmiotu zamoOwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru rob6t budowalnych. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji zamodwienia az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat w stanie
zapewniajgcym prawidiowg eksploatacje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, bariery i znaki ostrzegawcze niezbedne do
zabezpieczenia robo6t i terenu budowy. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.7. Nazwy i kody

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45314310-7 Uktadanie kabli
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45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.8. Okreslenia podstawowe

Zastosowane w niniejszej specyfikacji okreslenia oraz opis robot instalacyjno -
montazowych oraz budowlanych sg powszechnie stosowane i ogoélnie znane. Nie

przewiduje sie stworzenia i zastosowania zadnych dodatkowych pojec¢ i definiciji.
2. Wyroby budowlane

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i wyrobu budowlane dostarczane na budowe
powinny by¢ atestowane, certyfikowane i odpowiednio oznaczone z przeznaczeniem
na zewnatrz. Dopuszcza sie zamiane materialdw i urzgdzen podanych dokumentaciji
projektowej na inne o podobnym zastosowaniu i nie gorszych parametrach
uzytkowych. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie scidle jako wyrob konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie
innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktdrych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli
na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od

okreslonego w projekcie.
3. Sprzeti maszyny

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywaé niezbednych narzedzi recznych,
elektrycznych w tym réwniez specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn
budowlanych. Sprzet pracujgcy na budowie powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu nie powinny byé
dopuszczone do pracy na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢

odpowiednio przeszkolone oraz posiadaé odpowiednie uprawnienia jesli sg
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wymagane do obstugi sprzetu oraz maszyn. Podczas wykonywania uziemieh nalezy
zapewni¢ wibromiot elektryczny lub spalinowy do 3kW oraz spawarke. Podczas
uktadania kabli w rowach kablowych nalezy zapewnic¢ srodki transportowe w postaci

przyczepy do przewozenia kabli, ciggnika kotowego oraz zurawia samochodowego.
4. Srodki transportu

Urzagdzenia i osprzet nalezy transportowa¢ na miejsce montazu samochodem.
Zatadunek oraz roziadunek — reczny, oraz za pomocg dzwigu lub zurawia
samochodowego. Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem podczas transportu. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i

zabezpieczenie pasami elementdéw na czas transportu.
5. Wykonanie robét budowlanych

Wykonanie robo6t nalezy poprowadzi¢ zgodnie z zakresem opisanym w
podanym w punkcie 1.4 oraz zgodnie z wymaganiami z punktu 1.5. Wykonanie robot
powinno by¢ realizowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, przy uzyciu
wiasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow
branzowych oraz przepiséw BHP. Pracownicy wykonujgcy prace elektroinstalacyjne
powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci pozwalajgce na wykonywanie tych prac,
powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne do wykonywania prac na
wyznaczonym przez nadzorujgcego stanowisku pracy oraz posiada¢ aktualne
Swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w

wypadku pozaru i udzielania pierwszej pomocy.
6. Kontrola jako $ci robét budowlanych

W ramach kontroli jakosci robot wykonanych instalacji elektrycznych nalezy
dokonywac ogledziny przed przystgpieniem do prob i po uprzednim odigczeniu
zasilania. Ogledziny majg potwierdzi¢ zgodnos¢ wykonanych instalacji z projektem,
wymogami bezpieczenstwa, normami, instrukcjami montazu i innymi przepisami.
Podczas ogledzin nalezy zwrocic uwage na estetyke wykonania, jednolitosé
kolorystyczng elementdéw i urzgdzen, wysokos¢ montazu, trwato$¢ zamocowania,
poprawnos$¢ potgczen z odpowiednim oznaczeniem przewoddéw fazowych,

neutralnych, ochronno-neutralnych, ochronnych oraz sterowniczych i zabezpieczenie
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przed korozjg i wptywami atmosferycznymi.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatdbw bezposrednio od producenta. W takim przypadku Wykonawca i
producent materiatdw powinien zapewni¢ wszelkg pomoc z swojej strony. Inspektor
nadzoru moze réwniez pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych Iub dodatkowych badan. W takim

przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.
7. Obmiar robét budowlanych

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadzac¢ wedtug zatozen przyjetych w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Obmiar rob6t polegajgcy na wyliczeniu i
zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych materialdw, lezy w gestii
Wykonawcy. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Dla robot zakrywanych nalezy dokonaé go przed ich zakryciem.
Jednostkami obmiaru robot w zakresie instalacji elektrycznych sa:
* metry [m] dla kabli i przewodéw zasilajgcych;
* metry szescienne [m3] dla wykopéw pod kable oraz stupy, dla piasku;
 sztuki [szt.] dla aparatow, urzgdzen oraz osprzetu.
8. Odbidr robdt budowlanych

Odbidr robét budowlanych bedzie wykonywany jako czesciowy (roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu) oraz koncowy. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu
pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru gotowos¢ do odbioru
robot czesciowych oraz gotowos¢ do odbioru koncowego. Odbiér nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamowienia. W
przypadku zmiany zakresu wykonywania roboét rozliczenie nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i cenach
poszczeglOlnych robot zawartych w  kosztorysie ofertowym  Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem bedzie protokot odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru

ustalonego i uzgodnionego z Inwestorem.
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Odbidr koncowy robdét nalezy dokona¢ komisyjnie w obecnosci Wykonawcy,
Inwestora oraz Inspektoréw Nadzoru. Odbiér nalezy dokona¢ na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw i z uwzglednieniem: wykonania
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia
na budowe, protokotéw odbioréw czesciowych, terminowosci wykonania robot, prawa
budowlanego i przepisow zwigzanych, przepiséw BHP, certyfikatéw, atestow,
Swiadectw, aprobat technicznych na zastosowane materialy i urzgdzenia, protokotéw
z pomiaréw i badan, wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem
roboét, kosztorysem ofertowym oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
9. Rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenia i ptatnosci zostang wykonane zgodnie z obmiarem faktycznie

wykonanych robét w jednostkach i na warunkach okreslonych w punkcie 7.
10. Dokumenty odniesienia

— projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych sporzgdzona
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego;

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentdéw dotyczgce stosowania wyrobdéw;

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane).
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