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11. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyzna-
czy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiédr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwia-
zanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sig w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualne] obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny
{koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w doku-
mentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg i przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaftowe robot bgda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
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9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-
czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymagamaml
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudows urzadzen obcych.

9.2.2, Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(2) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdodw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézn. zm.).

" = Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1981 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pdzn. zm.).



