
CZĘŚĆ 1  – PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN I STROPU 
ORAZ KOLORYSTYKA

 



1.Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania cz.1/8 jest projekt termomodernizacji budynku.
Zakres projektu obejmuje:
-  ocieplenie stropów
-  ocieplenie ścian i cokołu
-  kolorystykę elewacji

2.Loklalizacja 
Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Kadłub, 98-300 Wieluń, dz.nr.ew 200, nr 
administracyjny budynku szkolnego 91

3.Wskaźniki techniczne
– powierzchnia zabudowy – istniejąca 377,8m2 (projektowana 3,2m2)
– wysokość budynku – max.11,8m
– kubatura – 2493,9m3
– ilość kondygnacji – 1 + poddasze + podpiwniczenie

4. Opis ogólny budynku  
Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym. Dach stromy 
dwuspadowy z szeroką facjatą w elewacji frontowej oraz kilkoma małymi facjatkami 
w elewacji tylnej.
Ściany parteru i facjaty frontowej murowane, pokryte tynkiem. 
Ściany facjatek elewacji tylnej lekkie, wykonane z drewna, obite papą.
Na dachu liczne kominy murowane pokryte tynkiem.
Stropy KLEINA.
Pokrycie dachu – dachówką karpiówką, na więźbie drewnianej.



5. Opinia o stanie technicznym budynku  
Elementy konstrukcji nośnej nie wykazują zarysowań lub pęknięć 
świadczących o utracie stateczności lub zmęczeniu materiału.
Ściany piwnic zawilgocone, odstający tynk, na znacznych fragmentach 
odpadnięty tynk, odkryta cegła zmiękczona, odkryte elementy stalowe 
skorodowane.

6. Wnioski i zalecenia  
Stan techniczny i konstrukcję budynku ocenia się jako dobry.
Zawilgocenie piwnic spowodowane jest prawdopodobnie brakiem izolacji w 
posadzkach piwnic a być może również brakiem izolacji poziomej piwnic, co 
można będzie jednoznacznie stwierdzić po ich odkryciu w trakcie prac 
demontażowych .
Wskazane jest wykonanie remontu piwnic. W ramach remontu przede 
wszystkim bezwzględnie konieczne jest osuszenie ścian i stropów oraz 
posadzki piwnic. W przypadku stwierdzenia braku izolacji poziomej ścian 
piwnic, wymagane będzie opracowanie odrębnej dokumentacji technicznej 
wykonania takiej izolacji.
Wskazane jest wykonanie drenażu wokół budynku. 

7. Zakres i kolejność wykonywania prac termomodernizacyjnych  
Zakres prac w kolejności wykonania:
1. prace przygotowawcze demontażowe i wyburzeniowo-naprawcze
2. wykonanie drenażu



3. ocieplenie stropów
4. ocieplenie ścian 
5. nałożenie tynków
6. wykonanie opaski
7. wykonanie prac wykończeniowych

UWAGA:  W trakcie prac przygotowawczych należy wykonać wymianę stolarki  
(zakres CZĘŚCI 2 opracowania).

8. Prace przygotowawcze demontażowo-wyburzeniowe  
1. demontaż orynnowania – 6pionów i rynny po obwodzie dachu oraz na okapie 

facjaty frontowej (do złomowania)
2. demontaż obróbek blacharskich podrynnowych (do złomowania)
3. demontaż pionów instalacji odgromowej (łącznie 6szt) bez uziomów do 

wys.1,5m (do ponownego montażu)
4. demontaż lamp naściennych – 2szt (do ponownego montażu)
5. demontaż tablic informacyjnych – 2szt (do ponownego montażu)
6. demontaż 2-ch masztów flagowych naściennych – 2szt (do złomowania)
7. demontaż wszystkich parapetów z blachy (do złomowania)
8. zerwanie papy ze ścianek facjatek w elewacji tylnej (do zgruzowania)
9. wyburzenie zsypu do kotłowni – rzut o wy.1,5x5,3m, wys.90cm. Ścianki gr 25cm 

murowane z cegły. Pokrycie klapą z blachy (do zgruzowania i złomowania)
10.demontaż krat otwieranych na oknach parteru (do ponownego montażu)
11. demontaż krat w oknach piwnic (do złomowania)
12.demontaż drzwiczek z blachy w oknach piwnicznych (do złomowania)
13.demontaż dzwonka ze ściany (do ponownego montażu)
14.zamurowanie otworu pod schodami
15.zerwanie kabla ze ściany ok.5m długości, ułożenie go w rurce ochronnej i 

zamocowanie ponowne do ściany
16.zerwanie opaski betonowej wokół budynku na szer.40cm (do zgruzowania)
17.demontaż płytek betonowych chodnikowych wokół budynku na szer.1m (do 

ponownego ułożenia)
18.wykonanie wykopu wokół budynku na głębokości ok.1,0m od frontu i wzdłuż 

ścian szczytowych
19.ułożenie drenażu na dnie wykonu
20.skucie tynków ze ścian i usunięcie uszkodzonych fragmentów ścian
21.osuszenie ścian i zaimpregnowanie środkiem grzybobójczym
22.położenie tynku cem-wap na ścian
23.oczyszczenie posadzki piwnic, wylanie warstwy wyrównującej z betonu, 

położenie folii PCV gr1m i wylanie betonu B20 gr4cm zazbrojonego siatką z 
prętów stalowych fi3 o oczkach 10x10cm.

24.demontaż barierki na tarasie górnym (do ponownego montażu)
25.wykucie otworu drzwiowego w ścianie zewn.piwnic (2,0 x 1,1m) w ścianie 

gr60cm z cegły ceramicznej. Nadproże wykonać z belek stalowych I 120 x 4. 
oparcie belek po 20cm z każdej strony. Belki wkuć w ścianę przed wyburzeniem 
otworu. 

26.wykonanie schodów zewnętrznych do piwnicy oraz zsypu do składu opału. 
Wykonanie zgodnie z rozwiązaniami podanymi w CZĘŚCI 4.

27.naprawa i wyrównanie gzymsów okapowych (łącznie ok.40% długości). 
Naprawa polega na skuciu uszkodzonych tynków z murowanego profilowanego 
gzymsu o wym.30cm, wys.40cm. położenie nowego tyku cem-wap i wyrównanie 
metodą ciągniową. 

28.Skucie uszkodzonych tynków i położenie nowych na pow.ok10% pow.ścian 
ogółem. Na cokole, w dolnych partiach tam, gdzie ściany są zawilgocone, 



należy je osuszyć i zabezpieczyć przed ponownym zawilgoceniem (patrz pkt.1.2 
opisu)

29.Zdjęcie dachówek w pasie szer.1,0m wokół facjatek (do ponownego założenia 
po dociepleniu ścian i stropów)

9. Kolejność wykonywania prac   
a. ocieplenie dachu
b. ocieplenie ścian
c. położenie tynków 
d. wyłożenie cokołu
e. montaż obróbek blacharskich
f. montaż orynnowania
g. montaż instalacji odgromowej
h. montaż elementów elewacyjnych typu lampy, maszty flagowe naściennne, 

tablice informacyjne itp.

10.Technologia ocieplenia ścian  
10.1. Charakterystyka ogólna
Na ścianach styropian gr14cm położyć na wysokości od poz.podłogi parteru 
do gzymsu . 
Ościeża ocieplone styropianem gr.3cm. 
Cokół, po odkryciu na odpowiednia głębokość, należy oczyścić, uszkodzone 
fragmenty odkuć i uzupełnić zaprawą cementową. 

Całość wyrównać zaprawą cementową i przykleić płyty styropianowe gr.5cm 
frezowane STYROTOP PS-E-FS jednostronnie laminowane (od strony muru).
Na płyty położyć siatkę i klej zgodnie z technologią sytemu ocieplenia metodą lekką 
mokrą.

metoda lekka mokra 
 
TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY, DROBNOZIARNISTY W FAKTURZE 
“DROBNA KASZA”!

WYKOŃCZENIE COKOŁU – OKŁADZINA Z PŁ. KLIKIEROWE 40X40cm!
Przed położeniem płytek należy odkryć ściany podziemia do głębokości j.w., oczyścić, 
wyrównać zaprawą cementową . Poniżej terenu po wierzchu posmarować 2x dysperbitem, 
a powyżej terenu nakleić pł.gress na zaprawie klejowej mrozo i wodoodoprnej na całej 
wysokości cokołu zgodnie z rys.elewacji.

11. Technologia ocieplenia dachu  
Dach stromy wielospadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie dachówką karpiówką.
Więźba dachowa budynku w dobrym stanie technicznym, natomiast  pokrycie 
kwalifikuje się do wymiany – zły stan techniczny.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie dachu i stropu nad parterem 
w części nieużytkowej poddasza..
Ocieplenie polega na:
a. ociepleniu stropu nad parterem poza pomieszczeniami użytkowymi (w części 
nieużytkowej strychu)
b. ociepleniu ścianek oddzielających pomieszczenia użytkowe od strychów 
nieużytkowych
c. ociepleniu ścianek zewnętrznych facjat
d. ociepleniu połaci dachowej stanowiącej przegrodę pomieszczeń użytkowych
e. ocieplenie tarasu w elewacji frontowej



ad.a.
Strop nad parterem w części nieużytkowej, należy ocieplić płytami z wełny mineralnej 
twardej gr.16cm.
Płyty ułożyć szczelnie wypełniając starannie wszystkie szczeliny. Elementy więźby 
dachowej leżące na stropie należy otulić matą z wełny mineralnej gr16cm.
Na wierzchu wykonać ślepą podłogę – legary 40x60 co 40cm, deski surowe gr25cm na 
styk.

ad.b.
Ścianki pionowe oddzielające pomieszczenia użytkowe od strychu należy ocieplić od 
strony strychu styropianem frezowanym M15 gr.14cm. Na styropian nałożyć siatkę 
elewacyjną przy pomocy kleju elewacyjnego. Płyty styropianowe ułożyć na całej 
powierzchni ścian od stropu do pokrycia dachowego. Ocieplenie stropu ściśle połączyć z 
ociepleniem ścianek.
Ścianki szczytowe budynku powyżej stropu nad przyziemiem, na poddaszach 
nieużytkowych, do wysokości 1m ocieplić jak ścianki powyżej.

ad.c.  
Ścianki zewnętrzne facjat należy ocieplić na zewnątrz styropianem frazowanym M15 
gr14cm. Przed położeniem styropianu usunąć obróbki blacharskie, fragmentarycznie 
dachówki po to, zby była możliwość szczelnego zaizolowania termicznego ścianek na 
całej ich wysokości do stropu do daszków. Po ułożeniu styropianu położyć siatkę 
elewacyjną na kleju elewacyjnym. Następnie przymocować obróbki blacharskie nad 
pokryciem dachowym i położyć tynk akrylowy cienkowarstwowy.

ad.d.
Strop nad poddaszem użytkowym ocieplić wełną mineralną.
Pomiędzy belkami położyć warstwę wełny mineralnej gr.16cm. Zastosować płyty z wełny 
mineralnej twardej szczelnie upchane na powierzchni między belkami. Wzdłuż belek 
położyć pasy z wełny mineralnej z maty. Na tak ocieplony strop położyć deski w poprzek 
belek stropowych, w odstępach 40cm, aby zapewnić możliwość poruszania się po 
poddaszu w celach konserwatorskich. 
Przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcji dachowej, pokryciem dachowym i 
konstrukcją ścian skośnych w pomieszczeniach poddasza należy wypełnić EKOFIBREM.
Ekofiber wdmuchiwać w przestrzenie między krokwiami z poziomu stropu nad poddaszem.

12. Prace wykończeniowe  
1. montaż obróbek blacharskich na gzymsach i na okapach
2. montaż parapetów z blachy powlekanej fabrycznie wykończonych (wszystkie 

okna)
3. montaż konstrukcji wsporczej daszku nad wejściem, łącznie z przykryciem 

(stelaż po demontażu), blacha nowa dachówkopodobna powlekana z obróbką 
blaszaną po obwodzie 

ad.e.
Taras w elewacji frontowej -  należy zerwać papę i oczyścić podłoże. Ułożyć styropian 
twardy gr.10cm, położyć folię izolacyjną i wylać beton B20 gr4cm zbrojony siatką 
zgrzewaną z prętów stalowych fi3 o oczkach 15x15cm. Na wierzchu przykleić  płytki gress 
na zaprawie klejącej mrozo i wodoodpornej.  Powierzchnia w spadku 1% od ściany. Na 
obwodzie obróbka z blachy powlekanej i rynna PCV i120. Po wykoaniu ponownie 
zamocować odnowioną barierkę.



4. montaż orynnowania – rynny PCV fi180, rury spustowe PCV fi120, odpływ 
powierzchniowy. Na facjacie frontowej rynna PCV fi120, rury spustowe fi100 
PCV (nowe)

5. montaż instalacji odgromowej (po demontażu), uziomy ukryte pod ociepleniem.
6. podbicie okapów facjatek (wszystkich) deskami na wpust pomalowanymi 

drewnochronem – w odstępach co ok.150cm otwory nawiewne o pow.ok.20cm2 
(nowe)

7. montaż lamp 2szt (po demontażu)
8. montaż dzwonka 1szt (po demontażu)
9. montaż tablic 2szt (po demontażu)
10.montaż balustrady na tarasie  (po demontażu)
11. montaż krat okiennych (po demontażu)
12.montaż klap z blachy powlekanej gr1mm na zsypie opału (nowe)
13.montaż krat w oknach piwnicznych (nowe) 4szt
14.wyłożenie schodów zewn.do kotłowni – płytki gress frezowane, antypoślizgowe 

na zaprawie mrozo i wodoodpornej
15.zamontowanie daszku nad schodami do kotłowni – stelaż stalowy, pokrycie 

blachą dachówkopodobną powlekaną o wym.4,0m x 1,7m z obróbką blacharską 
po obwodzie (nowy)

16.zamontowanie daszku j.w.o wym.2,0m x 2,5m nad wejściem do budynku w 
elewacji tylnej (nowy) - wg rysunku szczegółowego

17.ułożenie opaski wokół budynku, z kostki betonowej gr.6cm na szer.40cm, na 
zewnątrz opaska ograniczona obrzeżem chodnikowym (nowe)

18.ułożenie płytek chodnikowych betonowych na szer.1,0m po obwodzie budynku 
(po demontażu)

19.ułożenie ponowne (po demontażu) dachówek wokół facjatek
20.montaż obróbek blacharskich  facjatek

UWAGA: Elementy elewacyjne montowane ponownie po demontażu, wcześniej 
należy odnowić. Malowane oczyścić z rdzy i nierówności, wyprostowanie 
i wyrównanie, następnie pomalowanie farbą podkładową z 
odrdzewiaczem i farbą olejną matową, zgodnie z kolorystyką określoną 
na rysunkach elewacji.

13. Uwagi i zalecenia  
1. Jak już opisano w pkt.1.2.opisu przed rozpoczęciem prac termorenowacyjnych 

wskazane jest  usunięcie  przyczyny zawilgocenia piwnic. Jeśli przyczyną okaże 
się brak izolacji poziomej fundamentów, konieczne będzie opracowanie 
odrębnego projektu podającego sposób zabezpieczenia ścian fundamentów 
przed przenikaniem wód opadowych.

2. Dla uzyskania pełnego efektu plastycznego elewacji i poprawienia estetyki 
otoczenia wskazane jest uzupełnienie prac termorenowacyjnych o:

a. wymianę pokrycia dachowego 
b. wyremontowanie i obłożenie schodów istniejących zewnętrznych łącznie 

z balustradami
c. wyremontowanie obłożenie kominów ponad połacią dachową
d. odnowienie ścianek szczytowych nad połaciami bocznymi 
e. wykonanie ciągów komunikacyjnych wokół budynku i głównego ciągu 

wejściowego
f. oświetlenie architektoniczne
g. uporządkowanie zieleni wokół budynku

UWAGA: Prace określone w poz. „a –g” nie są ujęte w przedmiarze robót i w 
kosztorysie inwestorskim.



14. Kolorystyka elewacji  
Uwaga – kolory tynków przyjęto z palety barw ATLAS, 
elementy pozostałe z palety RAL.


