CZESC 1 — PROJEKT OCIEPLENIA SCIAN | STROPU
ORAZ KOLORYSTYKA



1.Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania cz.1/8 jest projekt termomodernizacji budynku.
Zakres projektu obejmuje:

- ocieplenie stropéw

- ocieplenie Scian i cokotu

- kolorystyke elewaciji

2.L oklalizacja
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Kadtub, 98-300 Wielun, dz.nr.ew 200, nr

administracyjny budynku szkolnego 91

3.Wskazniki techniczne

— powierzchnia zabudowy — istniejgca 377,8m2 (projektowana 3,2m2)
— wysokos¢ budynku — max.11,8m

— kubatura — 2493,9m3

— ilo$¢ kondygnacji — 1 + poddasze + podpiwniczenie

4. Opis ogdéiny budynku
Budynek wolnostojacy, parterowy z poddaszem uzytkowym. Dach stromy

dwuspadowy z szeroka facjata w elewac;ji frontowej oraz kilkkoma matymi facjatkami
w elewaciji tylne;j.

Sciany parteru i facjaty frontowej murowane, pokryte tynkiem.

Sciany facjatek elewadii tylnej lekkie, wykonane z drewna, obite papa.

Na dachu liczne kominy murowane pokryte tynkiem.

Stropy KLEINA.

Pokrycie dachu — dachowka karpidwka, na wiezbie drewniane;j.
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5. Opinia o stanie technicznym budynku
Elementy konstrukcji no$nej nie wykazujg zarysowan lub peknie¢

Swiadczacych o utracie statecznosci lub zmeczeniu materiatu.

Sciany piwnic zawilgocone, odstajacy tynk, na znacznych fragmentach
odpadniety tynk, odkryta cegta zmiekczona, odkryte elementy stalowe
skorodowane.

6. Whnioski i zalecenia
Stan techniczny i konstrukcje budynku ocenia sie jako dobry.
Zawilgocenie piwnic spowodowane jest prawdopodobnie brakiem izolacji w
posadzkach piwnic a by¢ moze réwniez brakiem izolacji poziomej piwnic, co
mozna bedzie jednoznacznie stwierdzi¢ po ich odkryciu w trakcie prac
demontazowych .
Wskazane jest wykonanie remontu piwnic. W ramach remontu przede
wszystkim bezwzglednie konieczne jest osuszenie Scian i stropdw oraz
posadzki piwnic. W przypadku stwierdzenia braku izolacji poziomej scian
piwnic, wymagane bedzie opracowanie odrebnej dokumentacji technicznej
wykonania takiej izolaciji.
Wskazane jest wykonanie drenazu wokot budynku.

7. Zakres i kolejnosé wykonywania prac termomodernizacyjnych
Zakres prac w kolejnosci wykonania:

1. prace przygotowawcze demontazowe i wyburzeniowo-naprawcze
2. wykonanie drenazu



ocieplenie stropéw

ocieplenie scian

natozenie tynkow

wykonanie opaski

wykonanie prac wykonczeniowych
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UWAGA: W trakcie prac przygotowawczych nalezy wykonac wymiane stolarki
(zakres CZESCI 2 opracowania).

. Prace przygotowawcze demontazowo-wyburzeniowe
1. demontaz orynnowania — 6pionow i rynny po obwodzie dachu oraz na okapie

facjaty frontowej (do ztomowania)

demontaz obrobek blacharskich podrynnowych (do ztomowania)

demontaz piondw instalacji odgromowej (tagcznie 6szt) bez uziomoéw do

wys.1,5m (do ponownego montazu)

demontaz lamp nasciennych — 2szt (do ponownego montazu)

demontaz tablic informacyjnych — 2szt (do ponownego montazu)

demontaz 2-ch masztéw flagowych nasciennych — 2szt (do ztomowania)

demontaz wszystkich parapetéw z blachy (do ztomowania)

zerwanie papy ze Scianek facjatek w elewacji tylnej (do zgruzowania)

wyburzenie zsypu do kottowni — rzut o wy.1,5x5,3m, wys.90cm. Scianki gr 25cm

murowane z cegty. Pokrycie klapg z blachy (do zgruzowania i ztomowania)

10.demontaz krat otwieranych na oknach parteru (do ponownego montazu)

11. demontaz krat w oknach piwnic (do ztomowania)

12.demontaz drzwiczek z blachy w oknach piwnicznych (do ztomowania)

13.demontaz dzwonka ze sciany (do ponownego montazu)

14.zamurowanie otworu pod schodami

15.zerwanie kabla ze $ciany ok.5m dtugosci, utozenie go w rurce ochronnej i
zamocowanie ponowne do sciany

16.zerwanie opaski betonowej wokot budynku na szer.40cm (do zgruzowania)

17.demontaz ptytek betonowych chodnikowych wokét budynku na szer.1m (do
ponownego utozenia)

18.wykonanie wykopu wokot budynku na gtebokosci ok.1,0m od frontu i wzdtuz
Scian szczytowych

19. utozenie drenazu na dnie wykonu

20.skucie tynkéw ze Scian i usuniecie uszkodzonych fragmentéw Scian

21.osuszenie scian i zaimpregnowanie srodkiem grzybobodjczym

22.potozenie tynku cem-wap na scian

23.0czyszczenie posadzki piwnic, wylanie warstwy wyréwnujgcej z betonu,
potozenie folii PCV grim i wylanie betonu B20 gr4cm zazbrojonego siatkg z
pretéw stalowych fi3 o oczkach 10x10cm.

24.demontaz barierki na tarasie gérnym (do ponownego montazu)

25.wykucie otworu drzwiowego w scianie zewn.piwnic (2,0 x 1,1m) w Scianie
gre0cm z cegly ceramicznej. Nadproze wykonac z belek stalowych | 120 x 4.
oparcie belek po 20cm z kazdej strony. Belki wku¢ w sciane przed wyburzeniem
otworu.

26.wykonanie schoddw zewnetrznych do piwnicy oraz zsypu do sktadu opatu.
Wykonanie zgodnie z rozwigzaniami podanymi w CZESCI 4.

27.naprawa i wyrownanie gzymsow okapowych (tgcznie ok.40% dtugosci).
Naprawa polega na skuciu uszkodzonych tynkéw z murowanego profilowanego
gzymsu o wym.30cm, wys.40cm. potozenie nowego tyku cem-wap i wyrownanie
metodg ciggniowa.

28. Skucie uszkodzonych tynkow i potozenie nowych na pow.ok10% pow.$cian
ogodtem. Na cokole, w dolnych partiach tam, gdzie sciany sg zawilgocone,
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nalezy je osuszyc i zabezpieczy¢ przed ponownym zawilgoceniem (patrz pkt.1.2
opisu)

29.Zdjecie dachdéwek w pasie szer.1,0m wokét facjatek (do ponownego zatozenia
po dociepleniu $cian i stropéw)

9. Kolejnosé wykonywania prac
ocieplenie dachu

ocieplenie scian

potozenie tynkow

wytozenie cokotu

montaz obrébek blacharskich

montaz orynnowania

montaz instalacji odgromowej

montaz elementéw elewacyjnych typu lampy, maszty flagowe nasciennne,
tablice informacyjne itp.
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10.Technologia ocieplenia scian
10.1. Charakterystyka ogélna
Na scianach styropian gr14cm potozy¢ na wysokosci od poz.podtogi parteru
do gzymsu .
Oscieza ocieplone styropianem gr.3cm.
Cokdt, po odkryciu na odpowiednia gtebokos¢, nalezy oczysci¢, uszkodzone
fragmenty odku¢ i uzupetni¢ zaprawg cementowaq.

Cato$¢ wyrownac zaprawg cementowaq i przyklei¢ ptyty styropianowe gr.5cm
frezowane STYROTOP PS-E-FS jednostronnie laminowane (od strony muru).

Na ptyty potozy¢ siatke i klej zgodnie z technologig sytemu ocieplenia metoda lekkg
mokra.

metoda lekka mokra

TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY, DROBNOZIARNISTY W FAKTURZE
“DROBNA KASZA”!

WYKONCZENIE COKOLU — OKLADZINA Z Pt. KLIKIEROWE 40X40cm!

Przed potozeniem ptytek nalezy odkry¢ $ciany podziemia do gtebokosci j.w., oczyscic,
wyrownac zaprawg cementowg . Ponizej terenu po wierzchu posmarowaé 2x dysperbitem,
a powyzej terenu nakleic¢ pt.gress na zaprawie klejowej mrozo i wodoodoprnej na catej
wysokosci cokotu zgodnie z rys.elewaciji.

11. Technologia ocieplenia dachu
Dach stromy wielospadowy, konstrukcja drewniana, pokrycie dachowkg karpiowka.

Wiezba dachowa budynku w dobrym stanie technicznym, natomiast pokrycie
kwalifikuje sie do wymiany — zty stan techniczny.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocieplenie dachu i stropu nad parterem
w czesci nieuzytkowej poddasza..

Ocieplenie polega na:

a. ociepleniu stropu nad parterem poza pomieszczeniami uzytkowymi (w czesci
nieuzytkowej strychu)

b. ociepleniu $cianek oddzielajgcych pomieszczenia uzytkowe od strychdéw
nieuzytkowych

c. ociepleniu $cianek zewnetrznych facjat

d. ociepleniu potaci dachowej stanowigcej przegrode pomieszczen uzytkowych
e. ocieplenie tarasu w elewacji frontowej



ad.a.

Strop nad parterem w czesci nieuzytkowej, nalezy ociepli¢ ptytami z wetny mineralnegj
twardej gr.16¢cm.

Ptyty utozyC szczelnie wypetniajgc starannie wszystkie szczeliny. Elementy wiezby
dachowej lezace na stropie nalezy otuli¢ matg z wetny mineralnej gr16cm.

Na wierzchu wykonac¢ slepg podtoge — legary 40x60 co 40cm, deski surowe gr25cm na
styk.

ad.b.

Scianki pionowe oddzielajace pomieszczenia uzytkowe od strychu nalezy ocieplié od
strony strychu styropianem frezowanym M15 gr.14cm. Na styropian natozy¢ siatke
elewacyjng przy pomocy kleju elewacyjnego. Ptyty styropianowe utozy¢ na catej
powierzchni Scian od stropu do pokrycia dachowego. Ocieplenie stropu Scisle potaczy¢ z
ociepleniem scianek.

Scianki szczytowe budynku powyzej stropu nad przyziemiem, na poddaszach
nieuzytkowych, do wysokosci 1m ociepli¢ jak Scianki powyze;.

ad.c.

Scianki zewnetrzne facjat nalezy ociepli¢ na zewnatrz styropianem frazowanym M15
gr14cm. Przed potozeniem styropianu usung¢ obrobki blacharskie, fragmentarycznie
dachoéwki po to, zby byta mozliwos¢ szczelnego zaizolowania termicznego scianek na
catej ich wysokosci do stropu do daszkow. Po utozeniu styropianu potozy¢ siatke
elewacyjng na kleju elewacyjnym. Nastepnie przymocowac obrébki blacharskie nad
pokryciem dachowym i potozy¢ tynk akrylowy cienkowarstwowy.

ad.d.

Strop nad poddaszem uzytkowym ociepli¢ wetng mineralna.

Pomiedzy belkami potozy¢ warstwe wetny mineralnej gr.16¢cm. Zastosowac ptyty z wetny
mineralnej twardej szczelnie upchane na powierzchni miedzy belkami. Wzdtuz belek
potozyC pasy z wetny mineralnej z maty. Na tak ocieplony strop potozy¢ deski w poprzek
belek stropowych, w odstepach 40cm, aby zapewni¢ mozliwos¢ poruszania sie po
poddaszu w celach konserwatorskich.

Przestrzen pomiedzy elementami konstrukcji dachowej, pokryciem dachowym i
konstrukcjg $cian skosnych w pomieszczeniach poddasza nalezy wypetni¢ EKOFIBREM.
Ekofiber wdmuchiwa¢ w przestrzenie miedzy krokwiami z poziomu stropu nad poddaszem.

ad.e.

Taras w elewacji frontowej - nalezy zerwac pape i oczysci¢ poditoze. Utozy¢ styropian
twardy gr.10cm, potozyc folie izolacyjng i wylaé beton B20 gr4cm zbrojony siatkg
zgrzewana z pretow stalowych fi3 o oczkach 15x15cm. Na wierzchu przyklei¢ ptytki gress
na zaprawie klejacej mrozo i wodoodpornej. Powierzchnia w spadku 1% od $ciany. Na
obwodzie obrobka z blachy powlekanej i rynna PCV i120. Po wykoaniu ponownie
zamocowac odnowiong barierke.

12. Prace wykonczeniowe
1. montaz obrébek blacharskich na gzymsach i na okapach
2. montaz parapetdw z blachy powlekanej fabrycznie wykonczonych (wszystkie
okna)
3. montaz konstrukcji wsporczej daszku nad wejsciem, tgcznie z przykryciem
(stelaz po demontazu), blacha nowa dachéwkopodobna powlekana z obrébkag
blaszang po obwodzie




4. montaz orynnowania — rynny PCV fi180, rury spustowe PCV fi120, odptyw

powierzchniowy. Na facjacie frontowej rynna PCV fi120, rury spustowe fi100

PCV (nowe)

montaz instalacji odgromowej (po demontazu), uziomy ukryte pod ociepleniem.

podbicie okapow facjatek (wszystkich) deskami na wpust pomalowanymi

drewnochronem — w odstepach co ok.150cm otwory nawiewne o pow.ok.20cm2

(nowe)

7. montaz lamp 2szt (po demontazu)

8. montaz dzwonka 1szt (po demontazu)

9. montaz tablic 2szt (po demontazu)

10.montaz balustrady na tarasie (po demontazu)

11. montaz krat okiennych (po demontazu)

12.montaz klap z blachy powlekanej grimm na zsypie opatu (nowe)

13.montaz krat w oknach piwnicznych (nowe) 4szt

14.wytozenie schoddéw zewn.do kottowni — ptytki gress frezowane, antyposlizgowe
na zaprawie mrozo i wodoodpornej

156.zamontowanie daszku nad schodami do kottowni — stelaz stalowy, pokrycie
blachg dachéwkopodobng powlekang o wym.4,0m x 1,7m z obrobkg blacharska
po obwodzie (nowy)

16.zamontowanie daszku j.w.0 wym.2,0m x 2,5m nad wejsciem do budynku w
elewacji tylnej (nowy) - wg rysunku szczegotowego

17.utozenie opaski wokdét budynku, z kostki betonowej gr.6cm na szer.40cm, na
zewnatrz opaska ograniczona obrzezem chodnikowym (nowe)

18. utozenie ptytek chodnikowych betonowych na szer.1,0m po obwodzie budynku
(po demontazu)

19. utozenie ponowne (po demontazu) dachéwek wokot facjatek

20.montaz obrobek blacharskich
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UWAGA: Elementy elewacyjne montowane ponownie po demontazu, wczesniej
nalezy odnowi¢. Malowane oczySci¢ z rdzy i nierownosci, wyprostowanie
i wyrébwnanie, nastepnie pomalowanie farbg podktadowg z
odrdzewiaczem i farbg olejng matowq, zgodnie z kolorystykg okreSlong
na rysunkach elewacji.

13. Uwagi i zalecenia
1. Jak juz opisano w pkt.1.2.opisu przed rozpoczeciem prac termorenowacyjnych

wskazane jest usuniecie przyczyny zawilgocenia piwnic. Jesli przyczyng okaze
sie brak izolacji poziomej fundamentow, konieczne bedzie opracowanie
odrebnego projektu podajgcego sposdb zabezpieczenia scian fundamentéw
przed przenikaniem wod opadowych.
2. Dla uzyskania petnego efektu plastycznego elewacji i poprawienia estetyki
otoczenia wskazane jest uzupetnienie prac termorenowacyjnych o:
a. wymiane pokrycia dachowego
b. wyremontowanie i obtozenie schoddw istniejgcych zewnetrznych tgcznie
z balustradami
c. wyremontowanie obtozenie komindw ponad potacig dachowg
d. odnowienie $cianek szczytowych nad potaciami bocznymi
e. wykonanie ciggdw komunikacyjnych wokét budynku i gtbwnego ciggu
wejsciowego
f. osSwietlenie architektoniczne
g. uporzadkowanie zieleni wokoét budynku

UWAGA: Prace okre$lone w poz. ,a —g” nie sgq ujete w przedmiarze robot i w
kosztorysie inwestorskim.



14. Kolorystyka elewacji
Uwaga — kolory tynkow przyjeto z palety barw ATLAS,

elementy pozostate z palety RAL.



