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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z przebudowa technologii kottowni w budynku Szkoty
Podstawowej w Kadtubie, gm. Wielun.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania s :

1.
2.

10.

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja istniejacej kottowni

Projekt przebudowy technologii kotlowni w budynku Szkoty Podstawowej w Kadtubie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom. II — Instalacje sanitarne

1 przemystowe” — COBRTI ,,Instal”, W-wa 1989 .

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bhp
przy pracach spawalniczych ( Dz.U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia

28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlano —

- montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia bhp przy pracach
spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

PN-87/B-02411 — Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo stale.
Wymagania.

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr.2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

III. NAZWY I KODY OKRESLAJACE RODZAJ ROBOT

Zgodnie z postanowieniami Nr 2151/2003r zastosowano do robdt objetych dokumentacja
projektowo — kosztorysowa kody CPV niezbgdne do okreslenia przedmiotu zamdowienia a w
szczegoOlnosci:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

453310000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331110-0 Instalowanie kottow

45231110-9 Kladzenie rurociagow



- 45320000-6 Roboty instalacyjne

IV. ZAKRES WYKONANIA ROBOT

Zadanie pn. przebudowa kottowni w budynku Szkoty Podstawowej w Kadlubie ztozone
z poszczegolnych faz wykonania robot a w szczegodlnosci :

1. Roboty demontazowe.

2. Roboty adaptacyjne budowlane 1 elektryczne.
3. Roboty montazowe.
4

Kontrola jako$ci roboét, badania 1 odbiory robot.

V. ROBOTY DEMONTAZOWE

Roboty demontazowe istniejacej kotlowni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz przepisami bhp i p.poz.
Demontowane urzadzenia nalezy przetransportowa¢ na zewnatrz budynku w sposéb
bezpieczny.

Do transportu uzy¢ sprzg¢tu wilasciwego do tego rodzaju robot.

Demontowane urzadzenia , rurociagi i armatura winny by¢ ocenione przez komisje

1 stosownie do koncowej oceny by¢ zagospodarowane badz zlomowane.

VI. ROBOTY ADAPTACYJNE BUDOWLANE

Po zdemontowaniu urzadzen , rurociagéw i1 armatury w istniejacej kottowni nalezy
przystosowac istniejace pomieszczenia do wymagan nowej technologii

kottowni na biomase w zakresie :

- adaptacji pomieszczenia kotlow

- adaptacji sktadu opatu

W _zakresie adaptacji pomieszczenia kotldw nalezy wykonad :

obnizenie posadzki o 40 cm

wylanie warstwy wyréwnawczej na posadzce

wykonanie ptyty fundamentowej pod kotly i zasobniki

- naprawa tynkow i pobiatkowanie S$cian 1 sufitu

osadzenie drzwi zewngtrznych stalowych ocieplonych o wym 100x220 cm

osadzenie drzwi wewngtrznych do sktadu opatu o odpornosci ogniowej EI60

wytozenie posadzki ptytami terakota



4
- wykonanie zejscia zewnegtrznego do  kottowni

W_zakresie adaptacji skladu opalu :
- zamurowanie otworu drzwiowego od strony klatki schodowe;j

- osadzenie drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej EI60

skucie posadzki i wylanie pochylni betonowe;j

wykonanie wsypu opalu w miejscu okna zewngtrznego

- naprawa tynkow i pobiatkowanie $cian i1 sufitu

W/w prace wykona¢ ze szczegllna ostroznoscia, zgodnie z przepisami bhp.

VII. ROBOTY ADAPTACYJNE ELEKTRYCZNE

W zwiazku z przebudowa kotlowni nalezy wykonaé adaptacjg istniejacej instalacji
elektrycznej o$wietleniowej i silowej przystosowanej do nowej technologii kotlowni

opalanej biomasa w zakresie :

- os$wietlenia pomieszczen kotlowni

- zasilania podajnikow paliwa — 230V

- zasilania wentylatoréw podmuchu — 230V

- zasilania pompy obiegowej CO — 230V

- zasilania pompy obiegowej CW — 230V

- zasilania pompy cyrkulacyjnej CW —230V

- zasilania regulatorow kottowych — 230V

Roboty wykona¢ w trakcie adaptacji budowlanej pomieszczen oraz robot
montazowych technologicznych.

Po zakonczeniu robot przeprowadzi¢ badania i pomiary instalacji oraz sporzadzié

Z powyzszego stosowne protokoty.

VIII. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz przepisami bhp i1 p.poz.

Roboty wykona¢ wg technologicznej kolejnosci,a w szczegdlnoscei :

- montaz kotlow
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- montaz urzadzen wspoétpracujacych tj. pomp , naczynia wzbiorczego

zmiekczacza,
- montaz rurociaggdéw 1 armatury
- montaz czopucha
- montaz elementéw wentylacyjnych

- montaz elementow wykonawczych regulacji automatyczne;j.

IX. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Urzadzenia i materialy podstawowe uzyte do montazu winny posiada¢ §wiadectwa
jakosci , atesty , certyfikaty badZ aprobaty.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji kottowe;j
oraz probe szczelno$ci na zimno i na goraco.

Probe na zimno wykona¢ na ci$nienie 0,4 MPa w ciagu 30 minut.

Probe na goraco przeprowadzi¢ w ciagu 72 godzin przy obliczeniowych parametrach
czynnika grzejnego.

Po pomyslnym zakonczeniu préb nalezy rurociagi, rozdzielacze i zbiorniki oczysci¢
z rdzy do II stopnia czystosci i dwukrotnie pomalowa¢ farba antykorozyjna, po czym
wykona¢ otuling cieptochronna typu STEINONORM.

W dalszej kolejnosci dokonaé rozruchu instalacji kotlowe;.

Po przeprowadzeniu powyzszych badan nalezy dokona¢ odbioru koncowego kottowni

i przekaza¢ do eksploatacji.



