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1.     Temat i zakres opracowania
        Tematem opracowania jest projekt termomodemizacji i przebudowy kotłowni w
         budynku Szkoły Podstawowej w Kadłubie.

2.   Podstawa opracowania
      Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta z Zamawiającym.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogólne

2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe       (kod CPV: 45111290-7)

3. Roboty ziemne                   (kod CPV: 45111200-0, 45262210-6)

4. Roboty zbrojarskie            (kod CPV: 45262310-7)

5. Roboty betoniarskie          (kod CPV: 45262300-4)

6. Roboty szklarskie i stolarskie (kod CVP: 45421100-5)

7. Roboty termoizolacyjne     (kod CPV: 45421000-4)

8.   Roboty tynkarskie            (kod CPV: 45324000-4)

9.   Roboty okładzinowe        (kod CPV: 45431000-7)

10. Roboty blacharskie          (kod CPV: 45400000-1)

11. Roboty wykończeniowe   (kod CPV: 45400000-1)

12. Roboty rusztowaniowe   (kod CPV: 45111290-7)
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1.   Wymagania ogólne

1.1.    Obowiązki Inwestora
1.1.1. Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy
          w 2-ch egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy

1.1.2. Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy We fragmentach i 
w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora 
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 
rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w.

1.2.     Obowiązki Wykonawcy
1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania 
robót i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy 
uzgodnić z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 
przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 
powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy

1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu

1.2.5. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy

1.2.6. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem.
Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed :
- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w 
szczególności: paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu
- możliwością powstania pożaru
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym
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1.2.8.Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych -przed rozpoczęciem 
robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje 
znajdujące się na terenie budowy przed ich uszkodzeniem.

1.2.9.Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami,
materiałami oraz sprzętem zgromadzonym na placu budowy od    momentu przejęcia 
placu budowy do odbioru końcowego robót.

1.2.10. Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej 
lub prywatnej.                                                                                           

1.2.12.Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.3.     Materiały
1.3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być
zgodne z dokumentacją projektową zgodne z obowiązującymi normami, posiadać 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia.

1.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.

1.3.3.Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.

1.3.4.Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub 
Inwestora, powinny być składane oddzielnie , a dostawy tych materiałów przerwane.

1.4.     Sprzęt
zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

1.5.    Transport
dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu 
każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosowne do 
przewożonego ładunku. Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów podczas transportu, zarówno po drogach publicznych poza granicami 
placu budowy, jak również w jego granicach.

1.6.    Wykonywanie robót
Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową wymaganiami technicznymi i S.T. dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie.
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Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w 
skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika 
budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie, obejmującej kierowanie, nadzór i kontrolę robót 
budowlanych. Jeżeli na budowie są prowadzone roboty budowlane, do kierowania 
którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności innej niż ma 
Kierownik budowy, obowiązuje ustanowienie dla tych robót kierownika o danej 
specjalności. 

1.7.     Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać 
i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy :
-   dziennik budowy
-   księgę obmiarów
-   dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych
-   atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych
-   dokumentów pomiarów cech geometrycznych
-    protokołów odbiorów robót
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i 
koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora.
Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego 
Prawa Budowlanego.
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. Prawo do 
dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje również :
-   przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego
-   autorowi projektu
-   osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych)

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 
wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 
kosztorysem ślepym.
Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8.    Kontrola jakości robót
1.8.1. wymagania ogólne
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za ich 
zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na budowę, 
kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest 
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót,
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z projektem i ze sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
-  terminy i sposób prowadzenia robót
-   organizację ruchu na budowie
-  oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
-  wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę
-  wykaz środków transportu
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
robót
-  wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego
-  opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 
materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót
-   sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :
-   wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości
-   przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 
odpowiedniej ich jakości
-  określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót
-   prowadzenie bieżące kontroli jakości otrzymywanych materiałów
-   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich
    zmiana uzgodniona z projektantem
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu podane 
zostały w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. koszty badań kontrolnych
Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań
kontrolnych w przypadku jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego
niewiarygodne.
Koszty badań kontrolnych obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się
i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie 
Wykonawca.

1.9.     Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i
wbudowanych materiałów.
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów.
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe.
Roboty są podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym.
Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót zakrywanych należy wykonać przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione
szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika
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1.10.   Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie 
ich wartości technicznej.

Odbiory robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących 
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.10.1. Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje
a.   dokumentację projektową i S.T. 
b.   receptury i ustalenia technologiczne 
c.   dziennik budowy i księgi obmiaru
d.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
e.   atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
f.    opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i
      pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 
g.  sprawozdanie techniczne 
h.   dokumentację powykonawczą 
i.    operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać :
-   przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót
-   zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany
-   uwagi dotyczące warunków realizacji robót
-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót

1.10.2.     Ocena stanu faktycznego odbieranych robót
-  podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji robót 
oraz oględziny podczas odbioru
-   podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów 
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję odbioru 
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1.10.3.      Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku
Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w
zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny
operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze
końcowym.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i
jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu
kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt.1.10.2. i na
ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją
projektową z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian w
stosunku do dokumentacji pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru.

1.10.4.      Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w
Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe 
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie 
ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 
prawidłowego wykonania robót.

2.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE l DEMONTAŻOWE

2.1.     Przedmiot
2.1.1.   Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką wyburzeniami i demontażem elementów 
wykończeniowych termomodernizowanego obiektu.

2.1.2.   S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt.2.1.1.

2.1.3.   Zakres robót objętych S.T.:
-  demontaż okien drewnianych i krat stalowych
-  demontaż drzwi drewnianych
-  demontaż instalacji odgromowej
-  demontaż rynien
-  demontaż obróbek blacharskich
-  demontaż daszków nad wejściami  
-  demontaż elementów facjat 
-  wyburzenie zsypu 
-  demontaż i skucie opaski wokół budynku
-   skucie fragmentów tynków
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- skucie posadzki w piwnicy
- wyburzenie ścianki działowej
- wyburzenie fragmentu ściany zewnętrznej
- wyburzenie zsypu z fundamentem
- demontaż komina stalowego z fundamentem
- demontaż anten, tablic, masztów flagowych i innych

2.2.     Materiały pochodzące z rozbiórki:
Gruz betonowy, okna i drzwi, elementy metalowe (złom)

2.3.     Sprzęt:
Łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, piły do metalu, nożyce do metalu i papy, leje 
zsypowe,dźwig.

2.4.     Transport:
Samochód wywrotka. Odwiezienie złomu, papy i gruzu na odpowiednie składowiska.

2.5.    Wykonanie robót
a.  Zdemontować kratki wentylacyjne
b.  Wykuć otwory w ścianach i stropie dla przejścia wentylacji za pomocą młotów,
przebijaków i usunięcie gruzu na zewnątrz budynku na odkład. 
c.  okna
-   zdjąć ręcznie ościeża z ościeżnic z rusztowania ustawionego przy ścianie na zewnątrz
-   przenieść wyjęte ościeża na wyznaczone miejsce na placu budowy
-   odciąć zaczepy na ościeżnicy
-   wyciągnąć ościeżnicę z otworu i przenieść na samochód 
d.  drzwi - j.w. 
e.  zdemontowane elementy na dachu należy odkładać na powierzchni dachu
(zabezpieczyć przed niekontrolowanym spadaniem) 
f.   po zakończeniu demontażu elementy zdemontowane należy usunąć z
powierzchni dachu i załadować na środki transportu przy pomocy lejów
zsypowych i dźwigu 
g.  ściany i posadzka - wyburzenie ręczne przy pomocy narzędzi j.w.
ręczny załadunek gruzu bezpośrednio (lub na taczkę) na wywrotkę

2.6.    Kontrola jakości robót
- polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń 
w ich miejscu
2.7.    Jednostką obmiaru jest (mb) dla obróbki blacharskiej, instalacji odgromowej, 
          rynny , (m2) dla papy, (m3) dla gruzu
2.8.     Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9.     Podstawa płatności - m2 i sztuk, po odbiorze robót.

2.10.   Przepisy związane
szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy robotach rozbiórkowych
Rozporządzenia Ministra Budowy i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
28.lll.1972r- Dz.U.nr 13 póz.93 z późniejszymi zmianami.
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3.   ROBOTY ZIEMNE

3.1.     Przedmiot
3.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych.
3.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze Robót 
wymienionych w pkt.3.1.1.

3.1.3.Zakres robót objętych S.T.:
- wykonanie wykopu pod fundament schodów i murku oporowego schodów oraz zsypu 
- wybrane masy ziemi przetransportować częściowo na odkład (do późniejszego 
zasypania) resztę wywieźć
- wykonanie, wykopu pod fundament nowego komina — j.w.
- oczyszczenie dna wykopu
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokół całego budynku

3.2.     Materiały
Grunt pochodzący z wykopu

3.3.     Sprzęt
Koparka przedsiębierna i podsiębierna, łopaty.

3.4.    Transport
Koparka, wywrotka, taczka.

3.5.    Wykonanie robót
-   zdjąć wierzchnią warstwę ziemi (humus) i spryznować ją w miejscu uzgodnionym z 
Inwestorem
- wytyczyć obszar wykopów zgodnie z dokumentacją techniczną
- wykonać wykopy za pomocą koparki z przemieszczeniem części na odkład (do 
późniejszego zagospodarowania). Część pozostałą ładować na wywrotki i wywieźć na 
odległość 10km.
-  zasypanie wykopu po wylaniu ław fundamentowych i wykonaniu ścianek
oporowych , następnie zagęszczenie mechaniczne 
-   uformowanie skarp
-   ułożenie kostki betonowej na pochylni na podsypce cem-piaskowej (1:4) 4cm gr, na 
podłożu z zagęszczonego piasku gr.10cm (opaska wokół budynku -tak samo lecz na 
zewnątrz opaska ograniczona obrzeżem chodnikowym betonowym)

3.6.    Kontrola jakości robót
Polega na sprawdzeniu obszaru i głębokości wykopu, stanu zawilgocenia podłoża i 
jakości gruntu w podłożu. Bieżąco kontrolować zasypkę gruntową oraz stopień jej 
zagęszczenia. Sprawdzenie staranności, dokładności i estetyki położenia kostki 
betonowej oraz zgodności wykonania z projektem.

3.7.    Jednostka obmiaru - (m3) wykopu i jego zasypanie 

3.8.     Roboty objęte S.T. odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
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3.9.     Podstawa płatności - (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robót

3.10.   Przepisy związane
PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie
                            wykonania i badania przy odbiorze) 
PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia.

4.        ROBOTY ZBROJARSKIE
4.1.     Przedmiot
4.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich na wszystkich etapach zadania.

4.1.2.S.T.stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.4.1.1.
4.1 .3. Zakres robót objętych S.T.
-   oczyszczenie prętów zbrojeniowych
-   prostowanie, cięcie
-   gięcie prętów
-   montaż segmentów zbrojenia w deskowaniu (szalunki) z zachowaniem właściwych
    dystansów na otuliny

4.2.     Materiały
Stal zbrojeniowa wg opisu

4.3.     Sprzęt
Prościarka, giętarka, nożyce do cięcia prętów, stół warsztatowy, cążki do cięcia, zbrojenia, 
piła do cięcia prętów, wiązak z pętelkami do skręcania drutu.

4.4.    Transport
Ręczny

4.5.    Wykonanie robót
Pręty oczyścić z kurzu, ziemi, luźnej rdzy, tłustych plam.
Przygotowane, przycięte i przygięte pręty zbrojeniowe, złożyć starannie na
wyznaczonych miejscach aby nie spowodować uszkodzeń i odkształceń lub
pomieszania.
Układanie elementów zbrojenia wg schematów opracowanych w sposób
umożliwiający kontynuację układania bez uszkodzenia ułożonych wcześniej.
Przed ułożeniem zbrojenia na deskowaniu, należy dokonać sprawdzenia i
odbioru deskowania.
Ułożenie zbrojenia powinno być zabezpieczone od przesunięć i uszkodzeń w
trakcie dalszych robót (betonowania i wibrowania).
Grubość otuliny powinna wynosić :
- w fundamentach - 5cm
4.6.    Kontrola jakości robót
Polega na oględzinach zewnętrznych i obmiarze ułożonego zbrojenia, potwierdzeniu 
jakości stali.
Dopuszczalne odchylenia w układaniu zbrojenia w deskowaniu : 
Odległość między oddzielnie układanymi prętami
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-  w ławach fundamentowych - zgodnie z rysunkami 
W grubości warstwy otulającej zbrojenie
-  w fundamencie, w ścianie - 5cm
Odległość między prętami rozdzielczymi - 30cm
Wyniki kontrolowanych odbiorów i oględzin zbrojenia należy wpisać do
dziennika budowy z podaniem daty odbioru.

4.7.    Jednostką odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gładką i żebrową

4.8.     Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy.

4.9.    Podstawa płatności - (kg) położonego zbrojenia

4.10.   Przepisy związane
PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone.
                            Obliczenia statyczne i projektowane.

5.        ROBOTY BETONOWE

5.1.     Przedmiot
5.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
żelbetowych.

5.1.2. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy
dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.5.1.1.

5.1.3.Zakres robót objętych S.T.
-   ustawienie szalunków
-   ułożenie zbrojenia
-   zakup betonu kl.B20 i B10 o konsystencji plastycznej w wytwórni, przewóz środkiem 
transportu z urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie jazdy
-   podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy pompy tłoczącej
-   nakładanie mieszanki betonowej ręcznie
-   zagęszczenie mieszanki za pomocą wibratorów
-   przerwy robocze - nad chudym betonem
                                - nad ławami fundamentowymi
Należy przygotować starannie połączenia betonu stwardzonego z betonem świeżym 
przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i 
przepłukanie tego miejsca wodą.
-   pielęgnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni
5.2.    Materiały
Beton kl.B20 i B10 szczelny, deski szalunkowe

5.3.     Sprzęt
Ubijarki ręczne i wibratory, młot drewniany, dziobaki i sztychówki

5.4.    Transport
Samochody z mieszaczami i z pompą tłoczną
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5.5.    Wykonanie robót
W trakcie układania mieszanki betonowej, należy starannie obserwować prawidłowość 
zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania dokładnie odnotować w dzienniku 
budowy. Wibrator pogrążony zagłębiony w odl. max 1,5-krotnej wielkości skutecznego 
promienia jego działania. Płaszczyzny wibratorów powierzchniowych powinny 
zachodzić na siebie na odległość 20cm. 
Ułożony beton pielęgnować co najmniej przez 7dni w następujący sposób :
-  odsłonięte powierzchnie betonu chronić przed działaniem
czynników atmosferycznych
-   podtrzymywać wilgotność betonu przez polewanie wodą po 24 godzinach od chwili 
jego ułożenia (przy temp. poniżej +5 C beton nie podlewać)
5.6.     Kontrola jakości robót
Każda partia betonu dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 
zaświadczenie wystawione przez producenta, dotyczące jakości betonu.
-   charakterystyka betonu
-  wyniki badań kontrolnych na ściskanie
-   okres w którym wyprodukowano daną partię betonu
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić prawidłowość robót
poprzedzających :
-   prawidłowość wykonania szalunków
-   prawidłowość wykonania zbrojenia
-   przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewczej
-   prawidłowość wykonania robót zanikających
Deskowanie i zbrojenie bezpośrednio przed betonowaniem należy oczyścić.
Powierzchnie deskowane powinny być powleczone środkiem
uniemożliwiającym przywieranie betonu.
Konieczna bieżąca kontrola pielęgnacji betonu.
Sprawdzenie prawidłowości nałożenia izolacji poziomych i pionowych
podziemnych elementów betonowych.

5.7.Jednostka obmiaru - (m3) ułożonego betonu

5.8.     Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku 
budowy.

5.9.    Podstawa płatności
Płaci się za (m3) ułożonego betonu.

5.10.   Przepisy związane 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe.
                            Wymagania techniczne. 
BN-73/6736-01 - Beton zwykły. Metody badań. 
PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej.
                           Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6.   ROBOTY SZKLARSKIE i STOLARSKIE
6.1.    Przedmiot S.T.
6.1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szklarskich i stolarskich
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6.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt.6.1.1.
6.1 .S. Zakres robót objętych ST. 
-    zamontowanie okien i drzwi
-    wykonanie podbitek facjat dachowych

6.2.     Materiały (elementy)
- okna PCV szkło próżniowe podwójne wg zestawienia
- drzwi wg zestawienia
- ościeżnice stalowe
- pianka poliuretanowa
- łączniki, śruby, wkręty
- deski obiciowe

6.3.     Sprzęt
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, piła do 
drewna, spawarka, piła do metalu, giętarki do rur stalowych

6.4.     Transport
Samochodowy, specjalistyczny do przewożenia szyb, rozładunek ręczny.

6.5.    Wykonanie robót
Montaż okien wykonać po zakończeniu robót murarskich i betoniarskich, przed 
robotami termoizolacyjnymi, okładzinowymi i malarskimi. 
Okna, naświetla i drzwi zewnętrzne - po obwodzie uszczelnić pianką poliuretanową.
Mocowanie ościeżnic śrubami do muru. Główki śrub w otworach, otwory wypełnione 
masą wykonaną z trocin i żywicy, zeszlifowane i powleczone lakierem. W ten sam 
sposób mocowane okładziny na ścianę. Szczegóły wykończenia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.

6.6.    Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu:
-   elementów w zakresie zgodności z PN i z dokument.proj.
-   świadectw dopuszczalności i atestów
-   rodzaju zastosowanego szklenia
-   prawidłowości uszczelnienia i izolacji
-   estetyka obróbek i wykończenia
-   prawidłowości osadzenia skrzydeł i łatwość ich otwierania

6.7.    Jednostka obmiaru - (m2) elementu

6.8.    Odbiór robót objętych S.T.
-  roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy

6.9.    Podstawa płatności
(m2) zamontowanego elementu łącznie z obróbką

6.10.  Przepisy związane
PN i instrukcje producentów
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7.        ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
7.1.     Przedmiot S.T. 

7.1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem 
stropodachów, dachu i elewacji.

7.1.2. ST. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt.7.1.1.
7.1.3.Zakres robót objętych S.T.
-   przyklejenie płyt styropianowych warstwowych zgodnie z projektem
-   przyklejenie drugiej warstwy płyt styropianowych warstwowych
frezowanych, łączenia mijankowe w stosunku do warstwy spodniej
-   położenie wełny mineralnej twardej
-   wdmuchnięcie ekofibru

7.2.     Materiały
- płyty styropianowe warstwowe frezowane
- płyty styropianowe warstwowe frezowane (druga warstwa)
- wełna mineralna twarda
- ekofiber
- masa klejąca wg instrukcji producenta płyt
- siatka elewacyjna

7.3.     Sprzęt
Noże do ciecia styropianu, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia do masy, pomost 
roboczy, dźwig

7.4.    Transport
Ręczny i mechaniczny

7.5.    Wykonanie robót
Ściśle wg instrukcji producenta płyt.

7.6.     Kontrola jakości robót
-  wg instrukcji j.w.
-   sprawdzić szczelność ułożenia styropianu i wełny mineralnej na stropie, dachu i na 
ścianach oraz czy zachowane zostały szczeliny wentylacyjne po obwodzie okapu
-  sprawdzić czy łączenia płyt są mijankowo

7.7.    Jednostka obmiaru - (m2)ocieplenia ściany, stropu, dachu

7.8.     Roboty objęte ST.odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika
budowy z uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu

7.9.    Podstawa płatności
Za (m3) lub (m2) - zgodnie z obmiarem robót
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7.10.   Przepisy związane
- instrukcje ITB nr334/96
- aktualne NP

8. ROBOTY TYNKARSKIE

8.1.       Przedmiot S.T.

8.1.1 .Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 
tynkarskich dotyczących:
- położenie tynku cem-wap
- położenie tynku cienkowarstwowego na gzymsie
- położenie tynków cienkowarstwowych na ocieplonych ścianach (roboty 
wykończeniowe)

8.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt.8.1.1.
8.1.3.Zakres robót objętych S.T.
-  oczyścić podłoże z kurzu szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie
roztworem 10% mydła szarego) -   sprawdzić prawidłowość wykonania spoin - powinny 
być niepełne,cofnięte o ok10-15mm
-  zbyt suchą powierzchnie muru zwilżyć wodą bezpośrednio przed nałożeniem tynku
-  nałożyć tynk cem-wap 1,5cm
-  wykonać tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg 
projektu,

8.2.    Materiały
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa

8.3.     Sprzęt
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło do zapraw, pojemniki 
na masę tynkarską betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

8.4.    Transport
Samochód o udźwigu do 12ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy, dźwig 
samochodowy

8.5.    Wykonanie robót
Proces technologiczny:
-  wyznaczenie lica powierzchni tynku
-  wykonanie obrzutki
-  wykonanie narzutu na powierzchnię
-  wykonanie tynku akrylowego

8.6.    Kontrola jakości 
-  sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr.3-4mm
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-   sprawdzenie narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 - po zawiązaniu zaprawy 
obrzutki - narzut rozprowadzić pacą
-  tynk akrylowy cienkowarstwowy strukturalny wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta

8.7.    Jednostką obmiaru dla robót tynkarskich jest (m2) tynku

8.8.     Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do 
dziennika budowy

8.9.     Podstawa płatności
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk:
-   tynk cem-wap
-   tynk mineralny cienkowarstwowy

8.10.   Przepisy związane
PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap. 
PN-70/B-101000 -Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/6734-02 -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnętrznych 
PN65/B-10101 -  Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9.        ROBOTY OKŁADZINOWE

9.1.     Przedmiot S.T.

9.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin ściennych -parapety zewnętrzne w oknach piwnicznych, okładzina cokołu, 
okładzina schodów do kotłowni, płytki na balkonie

9.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
w pkt.9.1.1.

9.1.3.Zakres robót objętych S.T.
-   przygotowanie podłoża
-   położenia .okładzin
-   roboty wykończeniowe

9.2.    Materiały
a.    płytki gress (również antypoślizgowe) zewnętrzne i wewnętrzne
-   masa klejąca do płytek - wodoodporna
-   fuga plastyczna mrozo i wodoodporna 
b.   płytki ceramiczne parapetowe - j. w. 
c.   płytki ceramiczne cokołowe - j.w.
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9.3.     Sprzęt
Betoniarka elektryczna, mieszadło elektryczne do masy klejącej, pojemniki na 
zaprawę, kielnia, młotek, łata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, 
szpachlówka, tarcze do cięcia, paca metalowa z grzebieniem

9.4.     Transport
Samochód do 12ton ładowności (samowyładowczy), wózek widłowy, ręczny    

9.5.    Wykonanie robót
a.    płytki gress i ceramiczne - układać na zaprawie klejącej mrozo i wodoodpornej. 
       Grubość warstwy zaprawy ok.1,5cm, szer.spoin max3mm.

9.6.     Kontrola jakości robót
-   sprawdzenie podłoża (poziomy, piony), równości powierzchni, (prześwit pod łatą 
dł.2m. max1 -2mm)
-   sprawdzenie jakości użytego materiału okładzinowego
-   sprawdzenie właściwości zastosowanych zapraw
-   sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin (szerokość, prostolinijność,pion, 
poziom)
-   staranność wykończenia, przycięć i.t.p.
-   zgodność wykonania z projektem

9.7.     Jednostka obmiaru - (m2) okładziny

9.8.    Odbiór robót
Inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy

9.9.    Podstawa płatności
(m2) okładziny zgodnie z obmiarem robót
9.10.   Przepisy związane
PN-70/B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn. 
PN-74/B-12032 - Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne.
                            Instrukcje montażu przygotowane przez producentów. 
BN-70/6747-16 - Posadzkowe płyty lastrikowe.

10.      ROBOTY BLACHARSKIE        

10.1.   Przedmiot S.T.

10.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót blacharskich.

10.1.2.S.T.jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 10.1.1.
10.1.3.Zakres robót objętych S.T.
-  obróbka blacharska dachu i facjat
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- obróbka blacharska daszków nad wejściami
- daszki nad wejściami i nad zejściem do kotłowni
- parapety zewnętrzne

10.2.   Materiały
-   blacha ocynk powlekana, gładka, matowa
-   wkręty do drewna, kołki rozporowe

10.3.   Sprzęt
Nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica, pion, łata

10.4.   Transport
Samochód o nośności do 12ton, dźwig

10.5.  Wykonanie robót
-   przygotowanie podłoża
-   okapy i styki ze ścianami należy obrobić
blachą gładką zgodnie ze sztuką budowlaną w sposób zapewniający szczelność. Na 
łączeniach stosować kit dekarski.
-   daszki wejściowe wykończyć blachą ocynk matową gładką zgodnie ze sztuką 
budowlaną na łączeniach kit dekarski.
-   daszki nad wejściami wykonać z blachy dachówkopodobnej
-   parapety zewnętrzne należy układać ze spadkiem 1 % w kierunku zewn., zgodnie 
ze sztuką budowlaną

10.6.   Kontrola jakości robót
Polega na sprawdzeniu:
-   szczelności pokrycia
-   prawidłowości mocowania elementów
-   poziomów i pionów
-   estetyki wykonania
-   prawidłowości spadków rynien

10.7.  Jednostka obmiaru robót - (m2) blachy zużytej na obróbki blacharskie, 
(mb)parapetów zewn.

10.8.  Odbiór robót objętych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji 
projektowej.
10.9.   Podstawa płatności
- za (m2) obróbki blacharskiej, (mb) parapetów zewn.

10.10. Przepisy związane
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
                            ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i badania 
                            techniczne przy odbiorze.
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11.      ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

11.1.   Przedmiot S.T. 

1 1 .1.1 .Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych 
związanych z termomodernizacją stropodachów, dachu i elewacji.

11.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 11.1.1.

11.1 .3. Zakres robót objętych S. T.
-   montaż instalacji odgromowej, anten i rynien
-   montaż elementów elewacyjnych
-   montaż krat w oknach i barierki
-   montaż klap na zsypie
-   zamontowanie listew na narożnikach(kotłownia) chroniących przed obijaniem
-   ułożenie dachówek wokół facjatek
-   podbicie okapów facjatek

11.2.   Materiały (elementy)
-  elementy po demontażu
-  deski
-  listwy „L" ze stali nierdzewnej

11.3.   Sprzęt
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu 
i drewna

1 1 .4.  Transport
ręczny

1 1 .5.  Wykonanie robót
a.  zamocowanie przewodów instalacji odgromowej wg projektu 
b.  zamocowanie elementów elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.) 
c.   ponowne położenie dachówek wokół facjatek 
b.  podbicie okapów facjatek (wszystkich) deskami na wpust pomalowanymi 
drewnochronem

11.6.  Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu :
-   sprawdzeniu ciągłości przewodów instalacji odgromowej
-   staranności zamontowania elementów elewacyjnych
-   staranności położenia dachówek
-   staranności podbicia okapów

11.7.  Jednostka obmiaru - (mb) instalacji, (szt) anten, tablic i innych, (m2) dachówek, 
(m2)desek obiciowych
11.8.   Odbiór robót objętych S.T.
-  roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy
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11.9.   Podstawa płatności
(mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne

10.10.    Przepisy związane
PN i instrukcje producentów 

12.      ROBOTY RUSZTOWANIOWE

12.1.   Przedmiot S.T.

11.1.1.Przedmiotem S.T.są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

11.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt. 11.1.1.

11.1.3.Zakres robót objętych S.T.
- transport z bazy na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wózka do podłoża
- umocowanie rusztu do ściany
- zabezpieczenie siecią odgromową
- podłączenie do źródła zasilania

12.2.  Materiały
Podkłady, kliny drewniane

12.3.   Sprzęt
Mechaniczny pomost roboczy

12.4.  Transport
Samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń

12.5. Wykonanie robót
Ściśle wg instrukcji producenta

12.6.  Kontrola jakości robót
-   sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoża
-   posadowienia rusztowania
-   zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z aktualną PN
-   zakotwień
-   wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić
do użytkowania
Z badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta
stosowana decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do
użytkowania.
12.7.  Jednostka obmiaru -1 -no stanowisko ustawienia 
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12.8.  Odbiór robót S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokołu 
sporządzonego jak w pkt. 16.6

12.9.  Podstawa płatności
Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

12.10. Przepisy związane
PN-74/B-02009 - Obciążenia w obliczeniach statycznych - stałe i zmienne. 
PN-70/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych - obciążenia
                            wiatrem. 
PN-55/E-05003 - Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych.


