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0.0. INFORMACJE OGÓLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
zamienny  do decyzji z dnia 30.03.2006 nr143/06 dla zamierzenia
inwestycyjnego pt.:
“ Zmiana sposobu uŜytkowania budynku po Zespole Szkół
Budowlanych na przedszkole i mieszkanie w Wieluniu, ul.POW
14 

Inwestorem obiektu jest Publiczne Przedszkole nr 2 w Wieluniu,  ul.
POW14.

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) umowę zawartą pomiędzy Publicznym Przedszkolem nr 2 w
Wieluniu, a Zakładem Nadzoru Budowlanego „INBUD” Wieluń

b) mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500
zagospodarowywanej działki

c) Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
wydaną przez UM Wieluń

d) Ustawę – Prawo Budowlane – (Dz. U. Nr 156 z 2006r. Poz. 1118)
e) Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 120 z 2003r.
poz. 1133 z późniejszymi zmianami)

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury “W sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi
zmianami)

g) audyt energetyczny budynku przedszkola wykonany przez Prac.
Projekt.-Audytorska, ul.Amatorska 15, 93-420 Łódź

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Zmiana sposobu uŜytkowania budynku po Zespole Szkoł Budowlanych

na bibliotekę i przedszkole, realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na
budowe nr143/06 została zakończona w części przedszkola i zgłoszona do
PINB w  Wieluniu.- bez uwag.
Część biblioteki pedagogicznej objętej pozwoleniem na budowę nie będzie
realizowana. 
        Przedmiotem projektu budowlanego zamiennego jest zmiana przeznaczenia
pomieszczeń  zaprojektowanej biblioteki pedagogicznej zlokalizowanej na
parterze na sale przedszkola oraz lokal mieszkalny oraz docieplenie ścian
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zewnętrznych budynku oraz dachu, którym nie zostało objęte pozwolenie na
budowę  nr143/06. 

Docieplenie realizowane w granicach działki inwestora.

2.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Lokalizacja inwestycji.
Przedszkole Publiczne nr 2 w Wieluniu prowadzi działalność oświatowo-

wychowawczą w adaptowanym i przebudowanym budynku po Zespole Szkół
Budowlanych w Wieluniu, ul. POW 14 na działce o nr ewidencyjnym 68/6 obręb
9. Właścicielem działki jest Gmina Wieluń.  

2.2. Zmiany w zagospodarowaniu
Rezygnacja z pochylni dla osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą

przeznaczenia części biblioteki pedagogicznej na lokal mieszkalny (istniejący) 

2.3. Sieci zewnętrzne projektowane
W ramach omawianego zamierzenia inwestycyjnego nie zachodzi potrzeba
wykonania nowych zewnętrznych sieci uzbrojenia podziemnego. 

3.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
a/ powierzchnia uŜytkowa projektowanej biblioteki                 
177,59m2
b/ powierzchnia uŜytkowa po zmianie mieszkania
46,26m2
c/ powierzchnia uŜytkowa po zmianie projektowanych pomieszczeń przedszkola
131,12m2
 
4.0. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zmiana biblioteki na część przedszkolną i mieszkanie

Z pomieszczeń biblioteki:
0/10 Magazyn ksiąŜek 40,82m2 
0/8 Pom. socjalne 7,00m2  
odtworzony zostaje istniejacy lokal mieszkalny w niezmienionej lokalizacji o
powierzchni uŜytkowej 46,26m2 składajacy sie z niŜej wymienionych
pomieszczeń:
0/1 Przedsionek 1,65m2
0/2 Korytarz 5,75m2
0/3 Pokój 17,72m2
0/4 Pokój 11,70m2
0/5 Łazienka   2,44m2
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0/6 Kuchnia 7,00m2
z niezmienionym odrębnym wejsciem od strony wschodniej szczytowej.

Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym polegać będą na odtworzeniu
stanu pierwotnego mieszkania z zastosowaniem wyrobów budowlanych innych
niŜ uŜyto w stanie pierwotnym przez przyszłego lokatora. Lokal mieszkalny
wyposaŜony jest w niezbędne media.
Rezygnacją z zaprojektowanej pochylni  dla osób niepełnosprawnych od strony
szczytowej.

Zmianie i przebudowie podlegają  pomieszczenia biblioteki pedagogicznej;
0/9 Magazyn ksiaŜek  o powierzchni 50,34m2 na pokój nauczycielski z
wyodrębnionym pomieszczeniem W.C. z przedsionkiem i wnęką socjalną
wyposaŜoną w zlewozmywak. 
Ponadto zmianie podlega przebudowa n/w pomieszczeń biblioteki pedagogicznej; 
0/6 Czytelni o powierzchni 31,96 m2,
0/5 WypoŜyczalni o powierzchni 17,80 m2 
0/4 Pomieszczeniu porządkowym o powierzchni 2,66 m2
0/2 Korytarza o powierzchni 11,20 m2
0/3 W.C. o powierzchni 4,32 m2
0/1 Przedsionka o powierzchni 3,68m2 
0/7 W.C. o powierzchni 3,02 m2
 na sale dydaktyczną z węzłem sanitarnym i sypialnią dla grupy trzylatków.

Lokalizacja pokoju nauczycielskiego w pobliŜu wejścia głównego do
przedszkola usprawnia kontakt rodziców z nauczycielami.

Lokalizacja sali trzylatków w sąsiedztwie szatni, a przyszłościowo grupy
integracyjnej w sąsiedztwie pochylni dla osób niepełnosprawnych i wejścia
głównego ułatwia bez przeszkód pokonywanie barier architektonicznych przez
przedszkolaków.

Roboty adaptacyjne będą polegały na  wyburzeniu niektórych ścianek
działowych, 
niezbędnej wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej, uzupełnieniu brakujących
tynków, uzupełnieniu posadzek z gresu, paneli podłogowych i glazury ściennej,
robotach malarskich, częściowym demontaŜu i uzupełnieniu instalacji wodnej i
kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej,  montaŜu drzwi poŜarowych EI 30 .
Przedszkola są jednostkami opiekuńczo- wychowawczymi dla dzieci w wieku od
ukończonych 3 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole
Publiczne NR 2 charakteryzuje się podziałem na oddziały grupujące po 25 dzieci
podzielone według roczników 3,4,5,6 lat. Wielkość przedszkola to typ 9-
oddziałowe dla 225 dzieci. Przedszkole obsługuje 225 dzieci w 9 grupach oraz
zatrudnia 30 osób. Powierzchnia normatywna na jedno dziecko wynosi od 1,5 do
3m2. Grupa trzylatków liczyć będzie 25 dzieci. Pomieszczenia przeznaczone do
zbiorowego przebywania dzieci w przedszkolu mają zapewniony czas
nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21
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wrzesnia ) w godzinach 8-16 i wysokości pomieszczenia 3,0 m oraz stosunek
powierzchni okien do powierzchni podłogi wynosi 1:8 .

Budynek i pomieszczenia mają zapewnioną wentylację oraz centralną
instalację ciepłej wody. Na grzejnikach centralnego ogrzewania naleŜy umieszczać
osłony od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.

Sale zajęć zaprojektowana na parterze wyposaŜona będzie w ciepłe podłogi
(wykładzina, panel podłogowy) ułoŜone na istniejacej terakocie(Gres). 
Lokalizacja sal w południowej części budynku zapewnia odpowiednie ich
nasłonecznienie.

Zapewniono równieŜ teren zabaw dla dzieci, z którego będą korzystać w
dniach od 21 marca do 21 września minimum 5 godzin dziennie. Jego
usytuowanie zapewnia dobre nasłonecznienie. 

Sala zajęć jest miejscem stałego pobytu dzieci, pelni funkcje sali zabaw,
odpoczynku, realizacji zadań dydaktycznych a takŜe jadalni. Przy salach
zaprojektowano pomieszczeni sypialni i zepół higieniczno-sanitarny.Dzieci mają
usytuowany zespół w bespośrednim połączeniu z salą zajęć ścianką z drzwiami
przeszklonymi obustronnie bezpieczną na wysokości ok.80 cm umoŜliwiającym
wgląd personelu z wyposaŜeniem w miski ustępowe o zmniejszonych wymiarach
i kabinami o wysokosci 1,30m z drzwiami dwuskrzydłowymi, umywalkami
zainstalowanymi na wysokości odpowiedniej do wzrostu dzieci (0,45 m- 0,60 m),
jednym natryskiem i miską z baterią o ruchomym sitku oraz z póleczkami na
przybory do mycia oraz indywidualne ręczniki. MoŜna stosować dozowniki i
ręczniki jednorazowe. 

Podłoga orazściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny być tak
wykonane, aby mozliwe było łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach,
Ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte
materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci np.
glazurą.

Instalacja elektryczna 
Projektuje się wymianę przewodów w projektowanych pomieszczeniach oraz
osprzętu tj. gniazd i przełączników oraz opraw oświetleniowych. (rys. E-1)

Instalacja wod-kan 
W pomieszczeniach WC projektuje się podejścia instalacji w-k, białego
osprzętu oraz montaŜ nowej ubikacji z nowymi podejściami dla wody z rur
ocynkowanych stalowych fi 15mm, dla kanalizacji z rur PCW fi50mm dla
umywalki. pisuaru oraz fi110 dla ubikacji. (rys. S-1)
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Instalacja wentylacyjna
W pomieszczeniach WC przewiduje się zabudowę wentylatorów

wyciagowych zabudowanych w kratkach wentylacji grawitacyjnej. Włączenie
wentylatorów będzie zblokowane z włączeniemświatła. Wydajności oraz liczbę
wentylatorów zostały określone w rysunku W-1 załączonego do projektu.

W salach zajęć naleŜy zapewnić wymianę powietrza w ilości 15m3/godz na
jedną osobę. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w przedszkolach moŜe
być obniŜony do 15m3/h dla kaŜdego dziecka.

W pomieszczeniach WC naleŜy zapewnić wymianę powietrza w ilości
50m3/1 miskę ustępową.

Pomieszczenia przeznaczone do czasowego pobytu ludzi powinny mieć
zapewniony dopływ co najmniej 20m3/h powietrza zewnętrznego dla kaŜdej
przebywającej osoby. 
 
4.2. Docieplenie ścian zewnętrznych

Projektuje się docieplenieścian zewnętrznych styropianem frezowanym grub.
14cm. 

Przed przystąpieniem do docieplenia ścian naleŜy :

– zdemontować instalację odgromową

– zdemontować rynny i rury spustowe,

– zdemontować istniejące parapety z blachy

– oczyścić ściany z brudu i kurzu,

– skuć i ponownie wykonać uszkodzone fragmenty tynku,

– zagruntować ściany preparatem przeciwgrzybowym

– zagruntować ściany preparatem wzmacniającym podłoŜe 

Docieplenie wykonać zgodnie z systemem dociepleń Atlas.

Nowe obróbki blacharskie dachu i parapety zewnętrzne okien z blachy
ocynkowanej powlekanej brązowej. W trakcie wykonywania docieplenia
naleŜy zamontować instalację odgromową w/g obowiązujących norm.

Kolorystyka elewacji zgodnie ze wzornikiem NCS oraz rysunkami elewacji

4.3. Docieplenie dachu

4.3.1.Stan istniejący

Istniejący budynek, w którym wykonywane będą roboty budowlane polegające
na dociepleniu dachu znajduje się w Wieluniu, przy ul. POW 14.
Pokrycie  dachu z papy jest zniszczone. Dach wymaga docieplenia. Występują
liczne przecieki. Obróbki blacharskie wymagają wymiany. Rynny i rury
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spustowe równieŜ naleŜy wymienić ze względu na zardzewienia i uszkodzenia i
znaczny stopień zuŜycia. Istniejąca instalacja odgromowa podlega wymianie.

4.3.2.ZałoŜenia projektowe

Docieplenie dachu będzie polegało na:
- rozbiórce starych obróbek blacharskich
- rozbiórce starego orynnowania
- rozbiórce starej instalacji odgromowej
- likwidacji pęczerzy i drobnej naprawie istniejącego pokrycia z papy 
- naprawy zniszczonych kominów 
-przymocowaniu do przygotowanego i zagruntowanego podłoŜa płyt
styropianowych FS 20 gr.14cm za pomocą kołków teleskopowych 
- ułoŜeniu jednej warstwy papy podkładowej

Papa termozgrzewalna podkładowa jest produkowana na osnowie z 
włókien szklanych powleczonym asfaltem modyfikowanym. 
Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest drobnoziarnistą posypką 
mineralną, strona spodnia zabezpieczona łatwotopliwą folią z tworzywa 
sztucznego.
Parametry techniczne: 

– osnowa: welon z włókna szklanego 80 g/m2,
– masa powłokowa: asfalt modyfikowany,
– odporność na zginanie na zimno: do -20 stopni Celcjusza,
– odporność na wysoką temperaturę: + 100 stopni Celcjusza.

Papę naleŜy kleić do podłoŜa metodą zgrzewania.
Papę naleŜy chronić przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni 
słonecznych. 

- ułoŜeniu 1 warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalnej
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia jest produkowana z wysokiej 
jakości asfaltów modyfikowanych. Osnowę stanowi tkanina szklana o 
wysokiej wytrzymałości na rozerwanie. Powierzchnia zewnętrzna pokryta 
jest gruboziarnistą posypką papową. Strona spodnia jest zabezpieczona 
łatwotopliwą folią z tworzywa sztucznego.
Parametry techniczne:

– osnowa: tkanina szklana 200 g/m2,
– masa powłokowa: asfalt modyfikowany,
– odporność na zginanie na zimno: do -20 stopni Celcjusza,
– odporność na wysoką temperaturę: + 100 stopni Celcjusza,

Papę naleŜy kleić do podłoŜa metodą zgrzewania lub moŜna mocować 
takŜe mechanicznie.
Papę naleŜy chronić przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni

słonecznych.
- montaŜu nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej
-  montaŜu orynnowania z PCW
- montaŜu instalacji odgromowej
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- ustawieniu rusztowań ramowych do wymiany rur spustowych, rynien i   
  obróbek blacharskich

4.3.4.Instalacja odgromowa
Zwody – instalacja wykonana na uchwytach DEHN. Zwody poziome niskie.

Siatka zwodów skółada się z drutu Fe-Zn Ø8mm prowadzona po kalenicy i
krawędziach dachu. Dodatkowo wprowadzono zwody na kominach. Przewdoy
odprowadzające z drutu stal -cynk Ø8mm. Złączki probiercze uniwersalne.
Instalacja przyłącza do uziomów istniejących w miejscach dotychczasowych
wprowadzeń. Wymagana oporność – poniŜej 10Ω.

4.3.4.Uwagi końcowe
Całość robót budowlano-konstrukcyjnych zostanie wykonana zgodnie z
warunkami technicznymi i odbioru robót budowlanych tom I i III.
NaleŜy wykonać pomiary skuteczności wentylacji, natęŜenia oświetlenia,
skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, próby ciśnienia zimnej i ciepłej wody,
drąŜności kanalizacji sanitarnej, 
5.0. Ochrona przeciwpoŜarowa.

1. Budynek przedszkola zlokalizowany jest w odległości ok. 30 m od drogi
miejskiej – ul. POW na działce o numerze geod. 68/6.

2. Budynek 3-kodygnacyjny niski bez podpiwniczenia przeznaczony 
do przebywania dzieci w wieku przedszkolnym, a więc o ograniczonych
zdolnościach poruszania się zakwalifikowany został jako ZL II w klasie „B”
odporności poŜarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniającymi
ognia (NRO).

3. Z uwagi na występującą jedyną klatkę schodową w celu zapewnienia
długości dojścia ewakuacyjnego wynoszącego 10 m (przy jednym kierunku
ewakuacji) została obudowanaścianami o klasie odporności ogniowej REI
60, zamknięta drzwiami przeciwpoŜarowymi na kaŜdej kondygnacji o klasie
odporności ogniowej EI 30 i wyposaŜona w urządzenie zapewniające
usuwanie dymów poŜarowych, realizowane przy pomocy klap dymowych,
sterowanych optyczną czujką dymu. Zapewniono dodatkowe otwory
zapewniające napływ powietrza uzupełniającego do klatki schodowej. Na
parterze budynku oraz na ostatniej kondygnacji rozmieszczono dodatkowo
przyciski (ROP) w celu dodatkowej moŜliwości uruchomienia klapy
dymowej z poziomu tych kondygnacji.

4. Maksymalna strefa poŜarowa wynosząca dla tego rodzaju budynków 
5000 m2 nie została przekroczona.

5. Budynek w części parteru został wydzielony poŜarowo od pomieszczeń
mieszkania, do którego wejście prowadzi z innej strony budynku.

6. Po wyjściu z obudowanej klatki schodowej szerokość drzwi prowadzących
do wyjścia na zewnątrz budynku wynosi nie mniej niŜ szerokość biegu
klatki schodowej (w naszym przypadku zdecydowanie przekracza
wymaganą szerokość i wynosi 1,8 m). Wszystkie drzwi ewakuacyjne
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prowadzące na klatkę schodową posiadają kierunek otwierania zgodny z
kierunkiem ewakuacji.

7. Budynek został wyposaŜony w wewnętrzną sieć hydrantową
przeciwpoŜarową z hydrantami z węŜem półsztywnym 25 mm o długości 30
m po 2 sztuki na kondygnacji drugiej i trzeciej (z uwagi 
na powierzchnię przekraczającą 500 m2) oraz w jeden hydrant na parterze
budynku (strefa poŜarowa nie przekracza 500 m2). 

8. W budynku tak zaprojektowano przejścia ewakuacyjne, aby ich długość nie
przekraczała wymaganych 40 m. W pomieszczeniach nie będzie przebywało
więcej jak 30 osób (równieŜ w tych, przez które prowadzi przejście
obejmujące łącznie 3 pomieszczenia), wszystkie pomieszczenia posiadają
drzwi z kierunkiem otwierania się na zewnątrz pomieszczenia.

9. Dla zewnętrznego gaszenia poŜaru naleŜy zapewnić wodę z sieci
wodociągowej miejskiej w ilości 20 dm3/s z hydrantów naziemnych 
80 mm zlokalizowanych w ulicy POW.

10.Budynek wyposaŜono w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 
1 jednostki (2 kg lub 3 dm3) na kaŜde 100 m2 powierzchni
budynku.Oznakowano miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu
gaśniczego.

11.Oznakowano w budynku kierunki dróg i wyjść ewakuacyjnych, miejsca
rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych,
centralki oddymiania, przycisków uruchamiających, rozmieścić instrukcje
postępowania na wypadek powstania poŜaru 
z wykazem telefonów alarmowych.

12.Dla budynku o 3 kondygnacjach nadziemnych wykonano utwardzone
dojście szerokości 1,5 m i długości nie przekraczającej 30 m od ulicy POW,
jako alternatywę doprowadzenia drogi poŜarowej 
do budynku.

13.Budynek jest chroniony instalacją piorunochronną przed skutkami
wyładowań atmosferycznych.

14.Opracowano dla budynku instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego.
15.Dokonano pomiaru ciśnienia wewnętrznej instalacji hydrantowej w zakresie

wydajności i cisnienia.
16.Wykonać naleŜy pomiary wentylacji.
17. Istniejące korytarze I i II piętra zamieniono na sale telewizyjne.

Wszystkich zatrudnionych pracowników zaznajomiono z przepisami
przeciwpoŜarowymi przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe
w tym zakresie. 
Zgromadzone w budynkach materiały palne stanowić będą typowe wyposaŜenie
placówek dydaktycznych.
Zastosować w korytarzach oświetlenie ewakuacyjne. 
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6.0 Informacja dotycząca planu BIOZ 

Wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca
2002 r. z uwzględnieniem poniŜszych informacji:
- ustawić bariery i tablice informacyjne o zakazie wstępu na teren budowy 
- oznakować wyjazd z terenu budowy na drogę publiczną
- w ciągły sposób nadzorować stan zabezpieczeń a w szczególności przed
rozpoczęciem robót
- wygrodzić i oznakować elementy zagospodarowania działki stwarzające
zagroŜenie bezpie-czeństwa i zdrowia ludzi
- wyznaczyć drogę dojazdową oraz miejsca składowania materiałów
- zachować szczególną ostroŜność przy pracach na wysokości
- stosować zabezpieczenia,środki ochrony osobistej oraz narzędzia posiadające
aktualne badania i atesty
- zachować szczególną ostroŜność przy wykonywaniu robót murarskich i
tynkarskich
- zatrudnieni pracownicy powinni posiadać aktualne badania ogólne i zezwalające
na pracę na wysokości
- zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych
przepisów BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami
- zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną
- zachować wszystkie wymagania w zakresie przepisów BHP pracy na budowie ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów wynikających z Rozporządzenia
Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 11.06.2002r.  

Opracował:
                                                                                  Kazimierz Bigos     
Część graficzna:

➢ A-1 – Rzut parteru przed zmianami skala 1:100
➢ A-2 – Rzut parteru po zmianach skala 1:100
➢ A-3 – Rzut dachu skala 1:100
➢ A-4 – Elewacje skala 1:100
➢ A-5 – Elewacje skala 1:100
➢ W-1 – Instalacja wentylacji skala 1:100
➢ E-1 – Instalacja elektryczna skala 1:100
➢ S-1 – Instalacja sanitarna skala 1:100
➢ Szczegóły dociepleń systemu Atlas Stopter

11


