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I.   PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu wewnętrznej instalacji CO 
w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Wieluniu, ul. P.O.W. 14

II.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania są:
1. Zlecenie Inwestora
2. Inwentaryzacja wewnętrznej instalacji CO
3. Audyt Energetyczny budynku Przedszkola Nr 2
4. „Wytyczne projektowania instalacji  CO – zeszyt  2” – COBRTI „Instal” Warszawa 

2001r
5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” – zeszyt 6 -       
      COBRTI  „ Instal „ , W-wa  2003r.
6. „Wytyczne projektowania i stosowania instalacji  z rur miedzianych – zeszyt 10” – 

COBRTI  „Instal” Warszawa 2000r
7. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r  w  sprawie  warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z 
dnia 15.06.2002r).

8. Obowiązujące przepisy, normy, katalogi

III.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejący  budynek  Przedszkola  jest  obiektem  trzykondygnacyjnym,  częściowo 
podpiwniczonym ze stropodachem niewentylowanym.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne z cegły kratówki i 
silikatowej pełnej.
Strop między kondygnacjami typu DZ-3
Obiekt wyposażony w instalacje:
- wod- kan i ccw
- CO
- elektryczną
- telefoniczną
Program użytkowy obiektu:

II piętro:
- sale zajęć
- łazienki
- WC
- wydawanie posiłków
- sala rytmiki i gimnastyki
- zaplecze
- pokój lekarski
- komunikacja 
- klatka schodowa

I piętro:
- sale zajęć
- łazienki
- WC
- wydawanie posiłków
- magazyn leżaków
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- sypialnia
- magazyn pościeli czystej
- magazyn pościeli brudnej
- pralnia
- suszarnia
- komunikacja
- klatka schodowa

parter:
- przedsionek
- sala zajęć
- sala j. angielskiego
- sypialnia
- szatnia
- pokój dyrektora
- sekretariat
- archiwum
- pomieszczenie socjalne
- pokój nauczcielski
- kuchnia
- zmywalnia
- WC
- komunikacja
- klatka schodowa
- mieszkanie prywatne (2 pokoje, kuchnia, korytarz, przedsionek, łazienka)

Kubatura budynku V =7900 m3

IV.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPŁO

Przedmiotowy obiekt zaopatrywany jest w ciepło dla celów ogrzewania i cwu.
Ciepło  dla  celów ogrzewania  i  CWU dostarczone jest  z  istniejącego węzła  cieplnego 
zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic.
Węzeł cieplny bezpośredni rozdzielaczowy.
Węzeł CO typu bezpośredniego z pomiarem ilości ciepła.
Wewnętrzna  instalacja  CO  wykonana  w  latach  sześćdziesiątych  –  wodna 
niskotemperaturowa, dwururowa z rozdziałem dolnym z odpowietrzeniem 
indywidualnym za pomocą odpowietrzników mosiężnych Ø15 mm.
Poziomy, piony, gałązki i odpowietrzanie wykonane z rur stalowych czarnych ze szwem, 
grzejniki   żeliwne członowe i płytowe stalowe (wymienione po adaptacji budynku na 
przedszkole).
Poziomy  prowadzone  w  kanałach  przełazowych  izolowane  wełną  mineralną  i  papą 
techniczną,  zawory  grzejnikowe  tradycyjne,  piony  wyposażone  w  zawory  odcinające 
mufowe skośne. 

V.  KONCEPCJA TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

Zgodnie  z  Audytem  Energetycznym  przedmiotowy  obiekt  objęty  został  programem 
termomodernizacji  tj.  termorenowacji  budynku  (docieplenie  ścian,  stropodachu  i 
wymiana okien), oraz remontu wewnętrznej instalacji CO.  
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W koncepcji  przyjęto  wymianę  istniejącej instalacji  CO  na  nową  z  rur  miedzianych 
oraz grzejników stalowych płytowych. 
Odpowietrzenie instalacji indywidualne (miejscowe) samoczynne.

Regulacja wydajności grzejników automatyczna za pomocą głowic termostatycznych. 
Regulacja hydrauliczna instalacji – wstępna poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych 
oraz  zaworach  dławiących  firmy  HERZ  typu  STROMAX-R  zainstalowanych  przy 
rozdzielaczu zasilającym w węźle cieplnym .

VI.  ROZWIĄZANIE TECHNICZNE REMONTU INSTALACJI CO

1.      System ogrzewania   

Zaprojektowano  centralne  ogrzewanie  wodne  niskotemperaturowe  o  obliczeniowych 
temperaturach czynnika grzejnego 80/60 0C, pompowe systemu zamkniętego.
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji będzie istniejący węzeł cieplny.
Węzeł cieplny typu bezpośredniego z pomiarem zużycia ciepła na ogrzewanie.

2.      Opis instalacji  

W zaadaptowanym budynku na Przedszkole wraz z łącznikiem zaprojektowano wymianę 
wewnętrznej  instalacji  CO  dwuprzewodowej  z  rozdziałem  dolnym  w  układzie 
tradycyjnym – pionowym. 
Przewody instalacji z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. 
Grzejniki  płytowe  stalowe  typu  PURMO  odmiany  C  z  bocznym  podłączeniem  do 
pionów. Poziomy zaprojektowano wzdłuż ścian zewnętrznych w kanałach przełazowych, 
piony po wierzchu ścian, po „starych” trasach, gałązki grzejnikowe po wierzchu ścian.
Mocowanie  grzejników  za  pomocą  uchwytów  ściennych,  minimum  10  cm  poniżej 
parapetów podokiennych.
Odpowietrzenie  instalacji  zaprojektowano  jako  indywidualne  za  pomocą 
odpowietrzników przy grzejnikach i najwyższych punktach instalacji ( na pionach).
W celu skompensowania wydłużeń cieplnych przewodów miedzianych należy wykonać 
na poziomach dla odcinków dłuższych niż 10m kompensatory U – kształtowe za pomocą 
kolan o ramieniu długości 30 cm.
Zawory   grzejnikowe z   głowicami termostatycznymi standardowymi firmy DANFOSS 
typu  RTD-N-P  z  regulacją  eksploatacyjną,  natomiast  korpusy  zaworów  posiadają 
regulację wstępną (pomontażową).
Głowica  RTD-N-P  posiada  wbudowany  czujnik  z  bezpiecznikiem  mrozu,  zakres 
temperatur  6   26  0C,  możliwość  ograniczania  i  blokowania  wartości  ustawionej 
temperatury.
Głowica zaworu winna wystawać poza krawędź parapetu.
W wyniku zmian obciążeń cieplnych w poszczególnych pomieszczeniach (zyski ciepła od 
nasłonecznienia,  ludzi,  oświetlenia,  urządzeń itp.)  dla  utrzymania  zadanej  temperatury 
wewnętrznej  następuje  automatyczna  zmiana  strumienia  wody  przepływającej  przez 
grzejnik.
Na gałązkach powrotnych grzejników zaprojektowano zawory grzejnikowe  powrotne 
firmy DANFOSS typu RLV / 15 mm.
Regulację wstępną na zaworach grzejnikowych przeprowadzić ustawiając odpowiednie 
nastawy podane na rozwinięciach instalacji CO. 
W węźle cieplnym przewidziano wymianę rozdzielaczy na nowe stalowe o wym. Ø100 , 
l  = 1,0 m z zaworami spustowymi Ø20 mm, manometrami tarczowymi do 1,0 MPa i 
termometrami rtęciowymi prostymi do 120 oC.
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Istniejący  węzeł  regulacyjno  -  pomiarowy pozostawiono do dalszej eksploatacji
W celu  zapewnienia  prawidłowego  rozdziału  czynnika  grzejnego  dla  trzech  układów 
grzewczych  zaprojektowano  zawory odcinające  z  nastawą wstępną  firmy HERZ typu 
STROMAX-R na rozdzielaczu zasilającym zlokalizowanym w węźle cieplnym.
W węźle cieplnym przewidziano również wymianę rozdzielaczy na nowe o wym. Ø100 , 
l  = 1,0 m z zaworami spustowymi Ø20 mm, manometrami tarczowymi do 1,0 MPa i 
termometrami rtęciowymi prostymi do 120 oC.
Po zakończeniu montażu instalacje należy przepłukać, oraz wykonać próby szczelności 
na zimno i na gorąco.
Próbę na zimno wykonać w ciśnieniu 0,6 MPa a na gorąco przeprowadzić w ciągu 72 
godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.
Po pozytywnych wynikach prób  należy zaizolować termicznie  poziomy i  częściowo 
piony otuliną typu THERMAFLEX grub. 20 mm.
Dalsze szczegóły instalacji podano na rysunkach.

VII.  U W A G I    K O Ń C O W E

1. Przedmiotowy  budynek  Przedszkola  zasilany  jest  z  węzła  cieplnego  grupowego 
wymiennikowego wyposażonego m.i. w w automatyczną regulację pogodową 

      z programowaniem ogrzewania w cyklu dobowymi i tygodniowym.
2. Materiały  z  demontażu  tj  grzejniki  płytowe  i  zawory  termostatyczne  można 

wykorzystać do ponownego montażu wg. danych projektowych, natomiast pozostałe 
materiały należy protokolarnie przekazać Inwestorowi.

3. Piony  należy  zabezpieczyć  listwami  osłonowymi,  grzejniki  obudować  w  celu 
uniknięcia wypadkom z udziałem dzieci.

4. Poziomy CO w łączniku ze względu na utrudniony dostęp i dobry stan techniczny 
(instalacja  powstała w 1995 r) pozostawiono do dalszej eksploatacji.

5. Ewentualne zmiany materiałowe zaproponowane przez Wykonawcę należy uzgodnić 
z Inwestorem i projektantem.

6. Do projektu załączono przedmiar robót.
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