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Przedszkole nr 2 POW docieplenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 ŚCIANY
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
uŜytku - parapety
obmiar  = 60.85m2

R:robocizna r-g 0.300000 18.2550
Razem koszty bezpo średnie:                    

2
d.1

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 60.85m2

R:robocizna r-g 1.168100 71.0789
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.028000 1.7038
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.142700 8.6833
Razem koszty bezpo średnie:                    

3
d.1

KNR-W 2-
02 0504-01

Pokrycie papą termozgrzewalną jednowarstwowe pod parapety
obmiar  = 94.93m2

R:robocizna r-g 0.216000 20.5049
M:papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1.150000 109.1695
M:gaz propan-butan m3 0.230000 21.8339
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 28.4790
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004800 0.4557
S:środek transportowy m-g 0.012200 1.1581
Razem koszty bezpo średnie:                    

4
d.1

KNR 4-01
0211-10

Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych pod parapety
obmiar  = 485.00szt.

R:robocizna r-g 0.580000 281.3000
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.001000 0.4850
M:piasek do zapraw m3 0.003000 1.4550
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.000200 0.0970
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

5
d.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety z końcówkami
obmiar  = 104.66m2

R:robocizna r-g 1.350000 141.2910
M:blacha powlekana płaska m2 1.230000 128.7318
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.200000 1800.1520
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.1047
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.008000 0.8373
Razem koszty bezpo średnie:                    

6
d.1

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar  = 732.77m2

R:robocizna r-g 3.222400 2361.2780
M:preparat przeciwgrzybowy do podłoŜy mineralnych dm

3
0.100000 73.2770

M:preparat wzmacniający podłoŜe dm
3

0.200000 146.5540

M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 11.025000 8078.7893
M:płyty styropianowe 14cm FS 15 frezowane m3 0.142750 104.6029
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.160000 3048.3232
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 831.6940
M:farba gruntująca dm

3
0.300000 219.8310

M:sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4.000000 2931.0800

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007300 5.3492
S:środek transportowy m-g 0.026400 19.3451
Razem koszty bezpo średnie:                    

7
d.1

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16 - pierwsza warstwa
obmiar  = 218.64m2

R:robocizna r-g 0.105000 22.9572
M:farba gruntująca CT 16 dm

3
0.300000 65.5920

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000400 0.0875
Razem koszty bezpo średnie:                    

8
d.1

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych
obmiar  = 218.64m2

R:robocizna r-g 0.512600 112.0749
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Przedszkole nr 2 POW docieplenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubości ziarna do
3,5 mm (CT35)

kg 4.400000 962.0160

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.008000 1.7491
S:środek transportowy m-g 0.011100 2.4269
Razem koszty bezpo średnie:                    

9
d.1

KNR 0-17
2610-08

Ocieplenie ościeŜy z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar  = 203.41m2

R:robocizna r-g 5.359700 1090.2166
M:preparat przeciwgrzybowy do podłoŜy mineralnych dm

3
0.100000 20.3410

M:preparat wzmacniający podłoŜe dm
3

0.200000 40.6820

M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 11.025000 2242.5953
M:płyty styropianowe FS 15 3cm m3 0.032750 6.6617
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.160000 846.1856
M:siatka z włókna szklanego m2 1.643000 334.2026
M:farba gruntująca dm

3
0.300000 61.0230

M:sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4.400000 895.0040

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007300 1.4849
S:środek transportowy m-g 0.026400 5.3700
Razem koszty bezpo średnie:                    

10
d.1

KNR 0-17
2610-10

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona naroŜników kątownikiem metalowym
obmiar  = 757.20m

R:robocizna r-g 0.220000 166.5840
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 0.900000 681.4800
M:kątownik aluminiowy m 1.176000 890.4672
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000700 0.5300
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.3786
Razem koszty bezpo średnie:                    

11
d.1

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręcz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 131.10m

R:robocizna r-g 0.237000 31.0707
M:kołki rozporowe z wkrętami kpl 2.580000 338.2380
M:listwa cokołowa m 1.050000 137.6550
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.0262
Razem koszty bezpo średnie:                    

12
d.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - druga warstwa siatki do wys. 2m
obmiar  = 235.58m2

R:robocizna r-g 0.611200 143.9865
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 5.000000 1177.9000
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 267.3833
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 1.6491
S:środek transportowy m-g 0.005200 1.2250
Razem koszty bezpo średnie:                    

13
d.1

KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegłypłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki- cokół
obmiar  = 35.72m2

R:robocizna r-g 3.222400 115.1041
M:preparat przeciwgrzybowy do podłoŜy mineralnych dm

3
0.100000 3.5720

M:preparat wzmacniający podłoŜe dm
3

0.200000 7.1440

M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 11.025000 393.8130
M:płyty styropianowe 14cm FS 15 frezowane m3 0.142750 5.0990
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4.160000 148.5952
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 40.5422
M:farba gruntująca dm

3
0.300000 10.7160

M:sucha mieszanka tynkarska Ŝywiczno-mineralna o gruboś-
ci ziarna do 2,5 mm

kg 3.200000 114.3040

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007300 0.2608
S:środek transportowy m-g 0.026400 0.9430
Razem koszty bezpo średnie:                    

14
d.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa
obmiar  = 499.31m2
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Przedszkole nr 2 POW docieplenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 0.212700 106.2032
M:deski iglaste obrzynane kl.III m3 0.000330 0.1648
M:folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 0.383300 191.3855
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.007200 3.5950
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.013500 6.7407
Razem koszty bezpo średnie:                    

15
d.1

KNR 4-03
0304-02

PrzełoŜenie lamp zewnętrznych, czujek - analogia
obmiar  = 4.00szt.

R:robocizna r-g 0.940800 3.7632
M:materiały pomocnicze % 4.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

16
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 4.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 2.7200
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 8.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 8.2800
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0200
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 4.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0080
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

17
d.1

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
obmiar  = 1412.69m2

R:robocizna r-g 0.191700 270.8127
M:bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0.000090 0.1271
M:kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0.069200 97.7581
M:zaślepki z tworzywa sztucznego szt 0.069200 97.7581
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0.045600 64.4187
Razem koszty bezpo średnie:                    

18
d.1

KNR-W 4-
01 0536-02

Wymiana zuŜytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 150 mm - odcinki pio-
nowe
obmiar  = 66.00m

R:robocizna r-g 0.700000 46.2000
M:rury spustowe z tworzyw sztucznych fi 150 m 1.000000 66.0000
M:obejmy fi 150 szt 0.250000 16.5000
M:łączniki fi 150 szt 0.250000 16.5000
M:kolana fi 150 szt 0.250000 16.5000
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

19
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 1.77m3

R:robocizna r-g 0.860000 1.5222
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.500000 0.8850
Razem koszty bezpo średnie:                    

20
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy następny 1 km
obmiar  = 7.08m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.020000 0.1416
Razem koszty bezpo średnie:                    

21
d.1

Zakup i montaŜ logo
obmiar  = 1.00kpl

M:zakup i montaŜ logo kpl 1.000000 1.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ŚCIANY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Przedszkole nr 2 POW docieplenie 1

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 DACH

22
d.2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie wyłazu - analogia
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.850000 0.8500
Razem koszty bezpo średnie:                    

23
d.2

KNR-W 2-
02 1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 1.00szt

R:robocizna r-g 6.930000 6.9300
M:silikon kg 0.310000 0.3100
M:pianka poliuretanowa kg 0.210000 0.2100
M:śruby kotwiące szt 5.000000 5.0000
M:zamek antywłamaniowy szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 15.000000
M:wyłaz dachowy szt 1.000000 1.0000
S:wyciąg m-g 0.070000 0.0700
S:środek transportowy m-g 0.100000 0.1000
Razem koszty bezpo średnie:                    

24
d.2

KNR-W 4-
01 0544-03

Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników
z zaciskami
obmiar  = 105.52m

R:robocizna r-g 0.620000 65.4224
M:rynny z tworzyw sztucznych fi 150 m 0.990000 104.4648
M:łączniki z zaciskami fi 150 szt 0.330000 34.8216
M:uszczelki gumowe fi 150 szt 0.660000 69.6432
M:uchwyty do rynien fi 150 szt 1.000000 105.5200
M:kształtki róŜne (zaślepki,wylot itp.) fi 150 szt 0.330000 34.8216
M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0.010000 1.0552
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

25
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
uŜytku - pas nadrynnowy
obmiar  = 26.38m2

R:robocizna r-g 0.300000 7.9140
Razem koszty bezpo średnie:                    

26
d.2

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- pas nadrynnowy
obmiar  = 26.38m2

R:robocizna r-g 2.150000 56.7170
M:blacha powlekana płaska m2 1.230000 32.4474
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27.500000 725.4500
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.002000 0.0528
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.008000 0.2110
Razem koszty bezpo średnie:                    

27
d.2

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy
obmiar  = 49.59m2

R:robocizna r-g 1.350000 66.9465
M:blacha powlekana płaska m2 1.230000 60.9957
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.200000 852.9480
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.0496
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.008000 0.3967
Razem koszty bezpo średnie:                    

28
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
uŜytku - obróbki kominów i wyłazu
obmiar  = 18.93m2

R:robocizna r-g 0.300000 5.6790
Razem koszty bezpo średnie:                    

29
d.2

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - kominy i wyłaz
obmiar  = 11.68m2

R:robocizna r-g 2.150000 25.1120
M:blacha powlekana płaska m2 1.230000 14.3664
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27.500000 321.2000
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.002000 0.0234
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.008000 0.0934
Razem koszty bezpo średnie:                    

30
d.2

KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia
obmiar  = 10.88m2

R:robocizna r-g 0.730000 7.9424
M:papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m2 1.180000 12.8384
M:roztwór do gruntowania kg 0.500000 5.4400
M:gaz propanowo-butanowy kg 0.380000 4.1344
M:materiały pomocnicze % 2.000000
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S:Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 0.020000 0.2176
Razem koszty bezpo średnie:                    

31
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
uŜytku - połaczenie ogniomuru z dachem
obmiar  = 6.37m2

R:robocizna r-g 0.300000 1.9110
Razem koszty bezpo średnie:                    

32
d.2

KNR-W 4-
01 0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - ściana ogniomuru
obmiar  = 5.10m2

R:robocizna r-g 0.730000 3.7230
M:papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m2 1.180000 6.0180
M:roztwór do gruntowania kg 0.500000 2.5500
M:gaz propanowo-butanowy kg 0.380000 1.9380
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 0.020000 0.1020
Razem koszty bezpo średnie:                    

33
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
uŜytku - ogniomur
obmiar  = 12.93m2

R:robocizna r-g 0.300000 3.8790
Razem koszty bezpo średnie:                    

34
d.2

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomur
obmiar  = 18.62m2

R:robocizna r-g 1.350000 25.1370
M:blacha powlekana płaska m2 1.230000 22.9026
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.200000 320.2640
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.0186
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.008000 0.1490
Razem koszty bezpo średnie:                    

35
d.2

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 2.07m3 drew.

R:robocizna r-g 8.610000 17.8227
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.060000 2.1942
M:xylamit popularny kg 0.310000 0.6417
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17.500000 36.2250
M:śruby,podkładki,nakrętki' kg 5.350000 11.0745
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.830000 1.7181
S:środek transportowy m-g 1.070000 2.2149
Razem koszty bezpo średnie:                    

36
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
14cm FS20
obmiar  = 682.19m2

R:robocizna r-g 0.089100 60.7831
M:płyty styropianowe 14cm FS 20 m2 1.050000 716.2995
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.003200 2.1830
S:środek transportowy m-g 0.004700 3.2063
Razem koszty bezpo średnie:                    

37
d.2

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko-
wych do ścian z betonu - analogia - mocowanie styropianu do podłoŜa dachu
obmiar  = 682.19m2

R:robocizna r-g 0.080900 55.1892
M:łączniki teleskopowe GOK85+WO4,8+L80+K8*60 kpl 4.700000 3206.2930
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000200 0.1364
S:środek transportowy m-g 0.000200 0.1364
Razem koszty bezpo średnie:                    

38
d.2

KNR-W 4-
01 0519-03

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierz-
chniego krycia
obmiar  = 682.19m2

R:robocizna r-g 0.390000 266.0541
M:papa podkładowa perforowana m2 1.000000 682.1900
M:papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m2 1.150000 784.5185
M:roztwór do gruntowania kg 1.200000 818.6280
M:lepik asfaltowy kg 0.200000 136.4380
M:kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 0.010000 6.8219
M:gaz propanowo-butanowy kg 0.360000 245.5884
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 0.030000 20.4657
Razem koszty bezpo średnie:                    

39
d.2

KNR-W 2-
02 0514-05

Obrobienie podpórek(sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych nie-blachą - z blachy stalowej po-
wlekanej
obmiar  = 19.00szt.
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R:robocizna r-g 0.532000 10.1080
M:blacha stalowa powlekana kg 0.350000 6.6500
M:materiały pomocnicze % 0.015000
S:środek transportowy m-g 0.000600 0.0114
Razem koszty bezpo średnie:                    

40
d.2

KNR 4-01
1212-40

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych Ŝeliwnych- wywiewki
obmiar  = 6.00m

R:robocizna r-g 0.510000 3.0600
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.049000 0.2940

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.052000 0.3120

M:pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy dm
3

0.059000 0.3540

M:benzyna do lakierów dm
3

0.023000 0.1380

M:papier ścierny w arkuszach szt 0.350000 2.1000
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

41
d.2

KNR-W 4-
01 1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną masztu - analogia
obmiar  = 5.00m

R:robocizna r-g 0.260000 1.3000
M:farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm

3
0.025000 0.1250

M:farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm
3

0.027000 0.1350

M:benzyna do lakierów dm
3

0.012000 0.0600

M:papier ścierny w arkuszach ark 0.200000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

42
d.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian - kominy
obmiar  = 36.26m2

R:robocizna r-g 1.329000 48.1895
M:płyty styropianowe 3cm FS 15 m3 0.052500 1.9037
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 6.000000 217.5600
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.013500 0.4895
S:środek transportowy m-g 0.010000 0.3626
Razem koszty bezpo średnie:                    

43
d.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - kominy
obmiar  = 36.26m2

R:robocizna r-g 0.611200 22.1621
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 5.000000 181.3000
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 41.1551
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.2538
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.1886
Razem koszty bezpo średnie:                    

44
d.2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym - kominy
obmiar  = 90.80m

R:robocizna r-g 0.220000 19.9760
M:zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 0.900000 81.7200
M:kątownik aluminiowy m 1.176000 106.7808
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000700 0.0636
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0454
Razem koszty bezpo średnie:                    

45
d.2

KNR-W 2-
02 1519-04

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - kominy
obmiar  = 36.26m2

R:robocizna r-g 0.174000 6.3092
M:farba akrylowa kg 0.250000 9.0650
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000400 0.0145
Razem koszty bezpo średnie:                    

46
d.2

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - czapki kominowe
obmiar  = 16.08m2

R:robocizna r-g 1.350000 21.7080
M:blacha powlekana płaska m2 1.230000 19.7784
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17.200000 276.5760
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.0161
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.008000 0.1286
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Razem koszty bezpo średnie:                    

47
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
uŜytku - łączniki
obmiar  = 4.08m2

R:robocizna r-g 0.300000 1.2240
Razem koszty bezpo średnie:                    

48
d.2

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- łączniki
obmiar  = 4.08m2

R:robocizna r-g 2.150000 8.7720
M:blacha powlekana płaska m2 1.230000 5.0184
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27.500000 112.2000
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.002000 0.0082
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.008000 0.0326
Razem koszty bezpo średnie:                    

49
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 2.65m3

R:robocizna r-g 0.860000 2.2790
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.500000 1.3250
Razem koszty bezpo średnie:                    

50
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy następny 1 km
obmiar  = 10.60m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.020000 0.2120
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

DACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Instalacja odgromowa

51
d.3

KNR 4-03
0702-04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie
obmiar  = 225.00szt.

R:robocizna r-g 0.315000 70.8750
M:wsporniki dachowe szt 1.010000 227.2500
M:materiały pomocnicze % 4.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

52
d.3

KNR 4-03
0704-03

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym
obmiar  = 225.79m

R:robocizna r-g 0.189000 42.6743
M:pręty stalowe ocynkowane fi 8mm m 1.040000 234.8216
M:materiały pomocnicze % 4.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

53
d.3

KNR 4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyŜowych instalacji odgromowych
obmiar  = 26.00szt.

R:robocizna r-g 0.357000 9.2820
M:złącza uniwersalne szt 1.000000 26.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

54
d.3

KNR 5-08
0805-01

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm
obmiar  = 26.00szt.

R:robocizna r-g 0.151272 3.9331
Razem koszty bezpo średnie:                    

55
d.3

KNR 4-03
1137-04

DemontaŜ wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej
obmiar  = 44.00szt.

R:robocizna r-g 0.094500 4.1580
Razem koszty bezpo średnie:                    

56
d.3

KNR 4-03
0708-03

Wymiana przewodów instalacji odgromowej napręŜanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach
na ścianie
obmiar  = 88.00m

R:robocizna r-g 0.430800 37.9104
M:pręty stalowe ocynkowane fi 8mm m 1.040000 91.5200
M:materiały pomocnicze % 4.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

57
d.3

KNR 5-08
0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręce-
nie do kołków plastykowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 88.00m

R:robocizna r-g 0.233784 20.5730
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.100000 184.8000
M:uchwyty szt 2.100000 184.8000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

58
d.3

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
obmiar  = 88.00m

R:robocizna r-g 0.104000 9.1520
M:rury winidurowe m 1.040000 91.5200
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

59
d.3

KNR 5-08
0204-01

Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju Ŝyły do 1.5 mm2 wciągane do rur - analogia - wciagnięcie pręta odgro-
mówki
obmiar  = 88.00m

R:robocizna r-g 0.017859 1.5716
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

60
d.3

KNR 4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płaskownik
obmiar  = 8.00szt.

R:robocizna r-g 0.875700 7.0056
M:złącza uniwersalne szt 1.000000 8.0000
M:materiały pomocnicze % 4.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

61
d.3

KNR 5-08
0401-03

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 1-
2 otworach mocujących
obmiar  = 8.00aparat

R:robocizna r-g 0.802200 6.4176
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 0.120000 0.9600
Razem koszty bezpo średnie:                    

62
d.3

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 2)
obmiar  = 8.00szt.

R:robocizna r-g 0.219650 1.7572
M:skrzynki złącz instalacji odgromowej szt 1.000000 8.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0800

Razem koszty bezpo średnie:                    
63

d.3
KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
obmiar  = 8.00pomiar.
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R:robocizna r-g 1.260000 10.0800
Razem koszty bezpo średnie:                    

64
d.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej
obmiar  = 16.00pomiar.

R:robocizna r-g 0.560000 8.9600
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Instalacja odgromowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4 Daszki nad wej ściami

65
d.4

KNR-W 4-
01 0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
obmiar  = 1.20m2

R:robocizna r-g 0.270000 0.3240
M:papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m2 1.150000 1.3800
M:roztwór do gruntowania kg 0.400000 0.4800
M:lepik asfaltowy kg 0.200000 0.2400
M:kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej szt 0.010000 0.0120
M:gaz propanowo-butanowy kg 0.300000 0.3600
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:Ŝuraw okienny 0.5 t m-g 0.020000 0.0240
Razem koszty bezpo średnie:                    

66
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
uŜytku
obmiar  = 3.90m2

R:robocizna r-g 0.300000 1.1700
Razem koszty bezpo średnie:                    

67
d.4

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 3.90m2

R:robocizna r-g 2.150000 8.3850
M:blacha powlekana płaska m2 1.230000 4.7970
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27.500000 107.2500
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.002000 0.0078
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.008000 0.0312
Razem koszty bezpo średnie:                    

68
d.4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar  = 1.20m2

R:robocizna r-g 0.272000 0.3264
Razem koszty bezpo średnie:                    

69
d.4

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoŜa pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie
obmiar  = 1.20m2

R:robocizna r-g 0.066200 0.0794
M:preparat wzmacniający podłoŜe dm

3
0.200000 0.2400

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0001
Razem koszty bezpo średnie:                    

70
d.4

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej - pierwsza war-
stwa
obmiar  = 1.20m2

R:robocizna r-g 0.105000 0.1260
M:farba gruntująca dm

3
0.300000 0.3600

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000400 0.0005
Razem koszty bezpo średnie:                    

71
d.4

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 1.20m2

R:robocizna r-g 0.512600 0.6151
M:sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4.400000 5.2800

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.008000 0.0096
S:środek transportowy m-g 0.011100 0.0133
Razem koszty bezpo średnie:                    

72
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 0.04m3

R:robocizna r-g 0.860000 0.0344
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.500000 0.0200
Razem koszty bezpo średnie:                    

73
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy następny 1 km
obmiar  = 0.16m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.020000 0.0032
Razem koszty bezpo średnie:                    

74
d.4

kalk.wł. Zakup i montaŜ dachu z poliwęglanu 2.36*1.20
obmiar  = 1.00kpl

M:zakup i montaŜ daszku z poliwęglanu o wym. 2.36*1.20 szt 1.000000 1.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

75
d.4

kalk.wł. Zakup i montaŜ dachu z poliwęglanu 9.38*1.20
obmiar  = 1.00kpl

M:zakup i montaŜ daszku z poliwęglanu o wym. 9.38*1.20 szt 1.000000 1.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    
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RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 Opaska

76
d.5

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej - opaska
obmiar  = 22.12m2

R:robocizna r-g 0.124900 2.7628
Razem koszty bezpo średnie:                    

77
d.5

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 44.23m

R:robocizna r-g 0.148900 6.5858
Razem koszty bezpo średnie:                    

78
d.5

KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 44.23m

R:robocizna r-g 0.203700 9.0097
M:obrzeŜa betonowe 20x6 cm m 1.020000 45.1146
M:piasek m3 0.004700 0.2079
M:materiały pomocnicze % 0.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

79
d.5

KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 22.12m2

R:robocizna r-g 0.516600 11.4272
M:płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm m2 1.020000 22.5624
M:piasek m3 0.062900 1.3913
M:woda m3 0.025000 0.5530
M:materiały pomocnicze % 0.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

80
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 1.11m3

R:robocizna r-g 0.860000 0.9546
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.500000 0.5550
Razem koszty bezpo średnie:                    

81
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy następny 1 km
obmiar  = 4.44m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.020000 0.0888
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Opaska
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6 Remont biblioteki

6.1 Roboty budowlane
82

d.6.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 1.310000 2.6200
Razem koszty bezpo średnie:                    

83
d.6.1

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych - analogia
obmiar  = 14.35m2

R:robocizna r-g 0.120000 1.7220
Razem koszty bezpo średnie:                    

84
d.6.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 18.43m2

R:robocizna r-g 0.950000 17.5085
Razem koszty bezpo średnie:                    

85
d.6.1

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jącego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
obmiar  = 19.56m

R:robocizna r-g 0.360000 7.0416
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.000800 0.0156
M:wapno suchogaszone t 0.001000 0.0196
M:piasek do zapraw m3 0.004000 0.0782
M:woda z rurociągu m3 0.001000 0.0196
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.1956
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.010000 0.1956
Razem koszty bezpo średnie:                    

86
d.6.1

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej
obmiar  = 35.79m2

R:robocizna r-g 2.590000 92.6961
M:cegła budowlana pełna szt 48.600000 1739.3940
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 6.380000 228.3402
M:wapno suchogaszone kg 3.560000 127.4124
M:piasek do zapraw m3 0.032000 1.1453
M:woda z rurociągu m3 0.015000 0.5369
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.050000 1.7895
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.260000 9.3054
Razem koszty bezpo średnie:                    

87
d.6.1

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeŜnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł
obmiar  = 6.15m2

R:robocizna r-g 1.880000 11.5620
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 3.450000 21.2175
M:piasek do zapraw m3 0.008000 0.0492
M:woda z rurociągu m3 0.004000 0.0246
M:ościeŜnice stalowe 100*205 szt 3.000000 3.0000
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.090000 0.5535
Razem koszty bezpo średnie:                    

88
d.6.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 5.40m2

R:robocizna r-g 0.370000 1.9980
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe
pełne 90*200

szt 1.000000 1.0000

M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe
WC 90*200

szt 1.000000 1.0000

M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe
duŜa szyba obustronnie bezpieczna 90*200

szt 1.000000 1.0000

S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.0540
S:środek transportowy m-g 0.020000 0.1080
Razem koszty bezpo średnie:                    

89
d.6.1

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 71.58m2

R:robocizna r-g 0.900000 64.4220
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.005200 0.3722
M:wapno suchogaszone t 0.006600 0.4724
M:piasek do zapraw m3 0.026600 1.9040
M:woda z rurociągu m3 0.006700 0.4796
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 0.040000 2.8632

M:naroŜniki ochronne typ 'Wema' szt 0.040000 2.8632
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.040000 2.8632
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.040000 2.8632
Razem koszty bezpo średnie:                    
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90

d.6.1
KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 16.00m

R:robocizna r-g 0.480000 7.6800
Razem koszty bezpo średnie:                    

91
d.6.1

KNR 4-01
0424-01

Wycięcie miejsca w podłodze pod ściankę działową
obmiar  = 12.50m

R:robocizna r-g 0.480000 6.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

92
d.6.1

KNR 4-01
0207-03

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłoŜach, stropach i ścianach bez deskowań i
stemplowań
obmiar  = 7.06m

R:robocizna r-g 0.470000 3.3182
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.013000 0.0918
M:piasek do betonów zwykłych m3 0.021000 0.1483
M:Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.036000 0.2542
M:woda z rurociągu m3 0.012000 0.0847
M:materiały pomocnicze % 2.000000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.060000 0.4236
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.240000 1.6944
Razem koszty bezpo średnie:                    

93
d.6.1

Ścianki sanitarne z drzwiami 1.5m wys.
obmiar  = 7.05m2

M:zakup i montaŜ ścianek sanitarnych z drzwiami m2 1.000000 7.0500
Razem koszty bezpo średnie:                    

94
d.6.1

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ppoŜ EI30
obmiar  = 3.60m2

R:robocizna r-g 3.560000 12.8160
M:kotwy stalowe szt 5.290000 19.0440
M:pianka poliuretanowa dm

3
0.290000 1.0440

M:materiały pomocnicze % 1.500000
M:drzwi aluminiowe ppoŜ. 90*200 EI 30 szt 2.000000 2.0000
S:wyciąg m-g 0.050000 0.1800
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.2160
Razem koszty bezpo średnie:                    

95
d.6.1

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości do 40
cm
obmiar  = 9.80m

R:robocizna r-g 0.950000 9.3100
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.002100 0.0206
M:wapno suchogaszone t 0.002600 0.0255
M:piasek do zapraw m3 0.010600 0.1039
M:woda z rurociągu m3 0.002700 0.0265
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.020000 0.1960
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.030000 0.2940
Razem koszty bezpo średnie:                    

96
d.6.1

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 44.16m2

R:robocizna r-g 0.303300 13.3937
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 209.7600
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.007200 0.3180
Razem koszty bezpo średnie:                    

97
d.6.1

KNR-W 2-
02 0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 44.16m2

R:robocizna r-g 1.240000 54.7584
M:płytki ścienne m2 1.050000 46.3680
M:zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2.840000 125.4144
M:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0.338300 14.9393
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.043500 1.9210
S:środek transportowy m-g 0.036900 1.6295
Razem koszty bezpo średnie:                    

98
d.6.1

KNR-W 2-
02 0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroŜnikowe
obmiar  = 80.58m

R:robocizna r-g 0.160000 12.8928
M:listwy naroŜnikowe z PCV m 1.070000 86.2206
M:klej winylowy emulsyjny kg 0.040000 3.2232
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

99
d.6.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 331.09m2

R:robocizna r-g 0.092000 30.4603
M:mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0.022000 7.2840
M:wapno suchogaszone t 0.000880 0.2914
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M:piasek do zapraw m3 0.001000 0.3311
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

100
d.6.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe
obmiar  = 406.26m2

R:robocizna r-g 0.080000 32.5008
M:preparat gruntujący dm

3
0.220000 89.3772

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0813
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.1219
Razem koszty bezpo średnie:                    

101
d.6.1

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
obmiar  = 406.26m2

R:robocizna r-g 0.509300 206.9082
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2.500000 1015.6500
M:gips budowlany zwykły kg 1.500000 609.3900
M:naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 0.043000 17.4692
M:woda m3 0.002700 1.0969
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.002900 1.1782
S:środek transportowy m-g 0.004300 1.7469
Razem koszty bezpo średnie:                    

102
d.6.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 130.71m2

R:robocizna r-g 0.119000 15.5545
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.298000 38.9516

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

103
d.6.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 231.39m2

R:robocizna r-g 0.119000 27.5354
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm

3
0.286000 66.1775

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

104
d.6.1

KNR 4-01
0815-08

Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego - rozbiórka - przyjeto 50% do R
obmiar  = 77.01m

R:robocizna r-g 0.065000 5.0057
Razem koszty bezpo średnie:                    

105
d.6.1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z maty poliuretanowej na sucho pozioma - jedna warstwa- analogia
obmiar  = 118.39m2

R:robocizna r-g 0.083200 9.8500
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.190000 140.8841
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.004500 0.5328
S:środek transportowy m-g 0.001200 0.1421
Razem koszty bezpo średnie:                    

106
d.6.1

KNR 4-01
0815-01

Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z PCW w odcinkach prostych
obmiar  = 72.62m

R:robocizna r-g 0.510000 37.0362
M:cokoły przyścienne z drewna liściastego m 1.070000 77.7034
M:wkręty stalowe do drewna z łbami stoŜkowymi 100 szt. szt 0.030000 2.1786
M:bale iglaste obrzynane m3 0.002000 0.1452
M:piasek do zapraw m3 0.003000 0.2179
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.001300 0.0944
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0.015000 1.0893
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

107
d.6.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów
obmiar  = 12.32m2

R:robocizna r-g 0.750000 9.2400
Razem koszty bezpo średnie:                    

108
d.6.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
obmiar  = 0.49m3

R:robocizna r-g 13.810000 6.7669
Razem koszty bezpo średnie:                    

109
d.6.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 12.32m2

R:robocizna r-g 0.356400 4.3908
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.020600 0.2538
M:masa asfaltowa kg 0.070000 0.8624
M:drewno opałowe kg 0.120000 1.4784
M:materiały pomocnicze % 1.500000
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S:wyciąg m-g 0.030900 0.3807
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0037
Razem koszty bezpo średnie:                    

110
d.6.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
obmiar  = 24.64m2

R:robocizna r-g 0.071600 1.7642
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0.010500 0.2587
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.015800 0.3893
Razem koszty bezpo średnie:                    

111
d.6.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome
obmiar  = 12.32m2

R:robocizna r-g 0.060000 0.7392
M:preparat gruntujący dm

3
0.210000 2.5872

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.000200 0.0025
S:środek transportowy m-g 0.000300 0.0037
Razem koszty bezpo średnie:                    

112
d.6.1

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 12.32m2

R:robocizna r-g 0.219200 2.7005
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 58.5200
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.009300 0.1146
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0012
Razem koszty bezpo średnie:                    

113
d.6.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 12.32m2

R:robocizna r-g 0.952100 11.7299
M:płytki z kamieni sztucznych m2 1.020000 12.5664
M:zaprawa klejąca kg 4.750000 58.5200
M:zaprawa spoinująca kg 0.400000 4.9280
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.031500 0.3881
S:środek transportowy m-g 0.027000 0.3326
Razem koszty bezpo średnie:                    

114
d.6.1

NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca
obmiar  = 21.02m

R:robocizna r-g 0.160000 3.3632
M:listwa wykończająca m 1.030000 21.6506
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

115
d.6.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 5.54m3

R:robocizna r-g 0.860000 4.7644
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.500000 2.7700
Razem koszty bezpo średnie:                    

116
d.6.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy następny 1 km
obmiar  = 22.16m3

S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.020000 0.4432
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
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6.2 Wentylacja
117

d.6.2
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
obmiar  = 7.00szt.

R:robocizna r-g 0.120000 0.8400
Razem koszty bezpo średnie:                    

118
d.6.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
obmiar  = 7.00szt.

R:robocizna r-g 0.680000 4.7600
M:cegła budowlana pełna szt 2.000000 14.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatków kg 2.070000 14.4900
M:piasek do zapraw m3 0.005000 0.0350
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją surowe
14x14 cm

szt 1.000000 7.0000

M:woda z rurociągu m3 0.002000 0.0140
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

119
d.6.2

KNR 5-08
0401-03

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłoŜu z cegły - aparat o 1-
2 otworach mocujących
obmiar  = 6.00aparat

R:robocizna r-g 0.802200 4.8132
M:śruby,podkładki,nakrętki'' kg 0.120000 0.7200
Razem koszty bezpo średnie:                    

120
d.6.2

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 2)
obmiar  = 6.00szt.

R:robocizna r-g 0.219650 1.3179
M:wentylator W1 100m3/h szt 2.000000 2.0000
M:wentylator W2 200m3/h szt 2.000000 2.0000
M:wentylator W3 280m3/h szt 2.000000 12.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0600

Razem koszty bezpo średnie:                    
121

d.6.2
KNR-W 2-
15 0208-03

Kanały wentylacyjne z rur spiro - analogia
obmiar  = 2.90m

R:robocizna r-g 0.267000 0.7743
M:rury spiro o śr. 100 mm m 1.100000 3.1900
M:uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt 0.800000 2.3200
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.017200 0.0499
Razem koszty bezpo średnie:                    

122
d.6.2

KNR 2-02
2004-06

Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01
obmiar  = 1.45m2

R:robocizna r-g 2.773300 4.0213
M:płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 1.050000 1.5225
M:kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 1.010000 1.4645
M:kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 3.330000 4.8285
M:kołki do wstrzeliwania szt 4.060000 5.8870
M:wkręty do płyt gipsowych kg 0.034700 0.0503
M:gips budowlany szpachlowy t 0.001320 0.0019
M:taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 2.264000 3.2828
M:filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm m2 0.095600 0.1386
M:woda m3 0.000860 0.0012
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.030000 0.0435
S:środek transportowy m-g 0.017500 0.0254
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Wentylacja
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6.3 Instalacje elektryczne
123

d.6.3
KNR 4-03
1134-01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
obmiar  = 20.00szt.

R:robocizna r-g 0.555000 11.1000
Razem koszty bezpo średnie:                    

124
d.6.3

KNR 4-03
1122-01

DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
obmiar  = 8.00szt.

R:robocizna r-g 0.136500 1.0920
Razem koszty bezpo średnie:                    

125
d.6.3

KNR 4-03
1124-01

DemontaŜ łączników instalacyjnych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)
obmiar  = 5.00szt.

R:robocizna r-g 0.178500 0.8925
Razem koszty bezpo średnie:                    

126
d.6.3

KNR 4-03
1010-07

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłoŜu ceglanym
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.055700 0.0557
Razem koszty bezpo średnie:                    

127
d.6.3

KNR 4-03
1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za kaŜdy następny 1 dm3 w podłoŜu ceglanym (do 5 dm3)
obmiar  = 47.00szt.

R:robocizna r-g 0.063000 2.9610
Razem koszty bezpo średnie:                    

128
d.6.3

KNR 4-03
1013-02

Tynkowanie wnęk o pow.do 0.50 m2
obmiar  = 0.64m2

R:robocizna r-g 3.150000 2.0160
Razem koszty bezpo średnie:                    

129
d.6.3

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie
w gotowych otworach
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.391550 0.3916
M:skrzynki lub rozdzielnice szt 1.000000 1.0000
M:farba olejna nawierzchniowa szara dm

3
0.010000 0.0100

Razem koszty bezpo średnie:                    
130

d.6.3
KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.220000 0.2200
M:rozłączniki FR 301 25A szt 1.000000 1.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

131
d.6.3

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 5.00szt.

R:robocizna r-g 0.220000 1.1000
M:rozłączniki FR 303 63A szt 1.000000 1.0000
M:rozłączniki P 304 25-30A szt 1.000000 1.0000
M:rozłączniki P 302 25-30A szt 1.000000 1.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

132
d.6.3

KNR-W 5-
08 0407-01

MontaŜ osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
obmiar  = 11.00szt

R:robocizna r-g 0.180000 1.9800
M:wyłączniki nadprądowe S303 C-16 szt 2.000000 2.0000
M:wyłączniki nadprądowe S301 B-10 szt 3.000000 3.0000
M:wyłączniki nadprądowe S301 B-16 szt 3.000000 3.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

133
d.6.3

KNR-W 5-
08 0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róŜnicowoprądowego - pierwszy
obmiar  = 3.00pomiar

R:robocizna r-g 0.330000 0.9900
Razem koszty bezpo średnie:                    

134
d.6.3

KNR 5-08
0602-05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z ku-
ciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2
obmiar  = 5.00m

R:robocizna r-g 0.267973 1.3399
M:bednarka ocynkowana m 1.040000 5.2000
M:wsporniki ścienne szt 1.010000 5.0500
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0.140300 0.7015
Razem koszty bezpo średnie:                    

135
d.6.3

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe nie-betonowe) układany w tynku
obmiar  = 5.00m

R:robocizna r-g 0.060929 0.3046
M:przewód płaski typu YDYŜo 3*2.5mm2 m 1.040000 5.2000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

136
d.6.3

KNR 5-10
0604-01

MontaŜ głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-Ŝyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do
1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 1.002750 2.0055
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M:końcówki kablowe typu K do zaprasowania na Ŝyłach mie-
dzianych

szt 3.000000 6.0000

M:uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt 1.000000 2.0000
M:opaski kablowe OKi szt 1.000000 2.0000
M:przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16
mm2

m 0.400000 0.8000

M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg 0.050000 0.1000
M:wazelina techniczna kg 0.150000 0.3000
M:benzyna do ekstrakcji dm

3
0.300000 0.6000

M:końcówki kablowe tłoczone typu B-311 do lutowania na Ŝy-
łach miedzianych o przekroju 16 mm2

szt 0.500000 1.0000

M:pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg 0.020000 0.0400
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

137
d.6.3

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 28.00szt.

R:robocizna r-g 0.109252 3.0591
M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.000000 56.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

138
d.6.3

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
obmiar  = 18.00szt.

R:robocizna r-g 0.084040 1.5127
M:puszki bakelitowe szt 1.020000 18.3600
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

139
d.6.3

KNR 5-08
0302-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2
obmiar  = 10.00szt.

R:robocizna r-g 0.354019 3.5402
M:puszki bakelitowe szt 1.020000 10.2000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

140
d.6.3

KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z pod-
łączeniem
obmiar  = 12.00szt.

R:robocizna r-g 0.178585 2.1430
M:gniazda podtynkowe szt 1.020000 12.2400
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

141
d.6.3

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej z podłączeniem
obmiar  = 6.00szt.

R:robocizna r-g 0.157575 0.9455
M:przyciski instalacyjne szt 1.020000 6.1200
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

142
d.6.3

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość
mocowań 4)
obmiar  = 25.00kpl.

R:robocizna r-g 0.267400 6.6850
M:kołki kotwiące szt 4.000000 100.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

143
d.6.3

KNR 5-08
0511-13

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W
- przykręcanych-końcowych
obmiar  = 18.00szt.

R:robocizna r-g 0.639850 11.5173
M:oprawy świetlówkowe awaryjne szt 1.000000 18.0000
M:oprawy świetlówkowe szt 1.000000 18.0000
M:świetlówki szt 2.080000 37.4400
M:zapłonniki szt 2.000000 36.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

144
d.6.3

KNR 5-08
0504-03

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych zwykłych przykręcanych, końcowych
obmiar  = 7.00szt.

R:robocizna r-g 0.315150 2.2061
M:oprawy Ŝarowe zwykłe do przykręcania szt 1.000000 7.0000
M:Ŝarówki szt 1.040000 7.2800
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

145
d.6.3

KNR 5-08
0201-02

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoŜa mechanicznie - przykręcanie do
kołków plastikowych w podłoŜu z cegły
obmiar  = 480.00m

R:robocizna r-g 0.300634 144.3043
M:uchwyty szt 2.700000 1296.0000
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M:kołki rozporowe plastikowe szt 2.700000 1296.0000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

146
d.6.3

KNR 4-01
0337-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej
obmiar  = 360.00m

R:robocizna r-g 0.700000 252.0000
Razem koszty bezpo średnie:                    

147
d.6.3

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jącego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
obmiar  = 360.00m

R:robocizna r-g 0.360000 129.6000
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.000800 0.2880
M:wapno suchogaszone t 0.001000 0.3600
M:piasek do zapraw m3 0.004000 1.4400
M:woda z rurociągu m3 0.001000 0.3600
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 3.6000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.010000 3.6000
Razem koszty bezpo średnie:                    

148
d.6.3

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4.00szt.

R:robocizna r-g 0.360000 1.4400
Razem koszty bezpo średnie:                    

149
d.6.3

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 6.00szt.

R:robocizna r-g 0.890000 5.3400
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE
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6.4 Instalacje w-k
150

d.6.4
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
obmiar  = 1.00m3

R:robocizna r-g 16.180000 16.1800
Razem koszty bezpo średnie:                    

151
d.6.4

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - analogia
obmiar  = 1.00m3

R:robocizna r-g 5.930000 5.9300
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego B15 m3 1.015000 1.0150
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

152
d.6.4

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków
obmiar  = 10.00m

R:robocizna r-g 0.248205 2.4821
M:rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o śr. 110 mm m 0.922000 9.2200
M:kształtki kanalizacyjne z PCW,róŜne o śr. 110 mm szt 0.517000 5.1700
M:rury przepustowe z PCW m 0.045000 0.4500
M:uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o śr. 110
mm

szt 1.300000 13.0000

M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.006000 0.0600
Razem koszty bezpo średnie:                    

153
d.6.4

KNR 4-02
0230-08

DemontaŜ rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku
obmiar  = 3.20m

R:robocizna r-g 0.180000 0.5760
M:materiały pomocnicze % 10.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

154
d.6.4

KNR 2-15
0205-04

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 9.20m

R:robocizna r-g 0.285545 2.6270
M:rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm m 0.806000 7.4152
M:kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 0.700000 6.4400
M:rury przepustowe z PCW śr. 110 mm m 0.153000 1.4076
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110
mm

szt 1.000000 9.2000

M:uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 1.250000 11.5000
M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.006000 0.0552
Razem koszty bezpo średnie:                    

155
d.6.4

KNR 2-15
0205-02

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
obmiar  = 6.00m

R:robocizna r-g 0.206280 1.2377
M:rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm m 0.836000 5.0160
M:kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 0.840000 5.0400
M:rury przepustowe z PCW m 0.153000 0.9180
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50
mm

szt 1.000000 6.0000

M:uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm szt 1.400000 8.4000
M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.004000 0.0240
Razem koszty bezpo średnie:                    

156
d.6.4

KNR 2-15
0104-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
obmiar  = 21.40m

R:robocizna r-g 0.367962 7.8744
M:rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końca-
mi gwint. 15 mm

m 1.030000 22.0420

M:łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm szt 0.540000 11.5560
M:haki do rur śr. 10-32 mm szt 0.500000 10.7000
M:materiały pomocnicze % 1.400000
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.007500 0.1605
Razem koszty bezpo średnie:                    

157
d.6.4

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 21.40m

R:robocizna r-g 0.640000 13.6960
Razem koszty bezpo średnie:                    

158
d.6.4

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jącego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami
obmiar  = 21.40m

R:robocizna r-g 0.360000 7.7040
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.000800 0.0171
M:wapno suchogaszone t 0.001000 0.0214
M:piasek do zapraw m3 0.004000 0.0856
M:woda z rurociągu m3 0.001000 0.0214
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 0.2140
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S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.010000 0.2140
Razem koszty bezpo średnie:                    

159
d.6.4

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.360000 0.3600
Razem koszty bezpo średnie:                    

160
d.6.4

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.890000 0.8900
Razem koszty bezpo średnie:                    

161
d.6.4

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
obmiar  = 7.00szt.

R:robocizna r-g 0.611200 4.2784
M:kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 3.000000 21.0000
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50
mm

szt 1.000000 7.0000

M:uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm szt 4.000000 28.0000
M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.010000 0.0700
Razem koszty bezpo średnie:                    

162
d.6.4

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
obmiar  = 4.00szt.

R:robocizna r-g 1.365650 5.4626
M:kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 3.000000 12.0000
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110
mm

szt 1.000000 4.0000

M:uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 4.000000 16.0000
M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.010000 0.0400
Razem koszty bezpo średnie:                    

163
d.6.4

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy
itp. o śr.nominalnej 15 mm
obmiar  = 6.00szt.

R:robocizna r-g 0.248300 1.4898
M:łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm szt 4.120000 24.7200
M:haki do rur śr. 10-32 mm szt 1.000000 6.0000
M:materiały pomocnicze % 1.400000
Razem koszty bezpo średnie:                    

164
d.6.4

KNR 2-15
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom.
15 mm
obmiar  = 4.00szt.

R:robocizna r-g 0.210100 0.8404
M:łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm szt 2.060000 8.2400
M:haki do rur śr. 10-32 mm szt 1.000000 4.0000
M:przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z
tworzywa

szt 1.000000 4.0000

M:materiały pomocnicze % 1.400000
Razem koszty bezpo średnie:                    

165
d.6.4

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm
obmiar  = 5.00szt.

R:robocizna r-g 0.955000 4.7750
M:baterie umywalkowe stojące szt 1.000000 5.0000
M:przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z
tworzywa

szt 2.000000 10.0000

M:materiały pomocnicze % 0.900000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.010000 0.0500
Razem koszty bezpo średnie:                    

166
d.6.4

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 0.955000 0.9550
M:baterie zmywakowa stojące szt 1.000000 1.0000
M:przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z
tworzywa

szt 2.000000 2.0000

M:materiały pomocnicze % 0.900000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.010000 0.0100
Razem koszty bezpo średnie:                    

167
d.6.4

KNR 2-15
0115-06

Baterie wannowe stojące o śr.nom. 15 mm
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.117350 1.1174
M:baterie wannowe stojące szt 1.000000 1.0000
M:przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z
tworzywa

szt 2.000000 2.0000

M:materiały pomocnicze % 0.900000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.010000 0.0100
Razem koszty bezpo średnie:                    
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168

d.6.4
KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm
obmiar  = 17.00szt.

R:robocizna r-g 0.210100 3.5717
M:zawór zwrotny przelotowy mosięŜny M3003 15 mm szt 1.000000 17.0000
M:łącznik z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm szt 2.060000 35.0200
M:materiały pomocnicze % 0.900000
Razem koszty bezpo średnie:                    

169
d.6.4

KNR 2-15
0221-02

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
obmiar  = 5.00szt.

R:robocizna r-g 1.871800 9.3590
M:umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe szt 1.000000 5.0000
M:wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1.000000 5.0000
M:syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 1.000000 5.0000
M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.060000 0.3000
Razem koszty bezpo średnie:                    

170
d.6.4

KNR-W 2-
15 0230-05

Postument porcelanowy do umywalek
obmiar  = 5.00kpl.

R:robocizna r-g 0.480000 2.4000
M:postumenty porcelanowe do umywalek szt 1.000000 5.0000
M:materiały pomocnicze % 1.000000
S:środek transportowy m-g 0.060000 0.3000
Razem koszty bezpo średnie:                    

171
d.6.4

KNR 2-15
0220-05

MontaŜ zlewozmywaków Ŝeliwnych lub stalowych na szafce
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.337000 1.3370
M:zlewozmywaki z blachy stalowej ze szafką szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.250000 0.2500
Razem koszty bezpo średnie:                    

172
d.6.4

KNR 2-15
0223-02

MontaŜ brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego
obmiar  = 1.00kpl.

R:robocizna r-g 0.830850 0.8309
M:spusty do wanien z tworzywa sztucznego szt 1.000000 1.0000
M:brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego szt 1.000000 1.0000
M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.050000 0.0500
Razem koszty bezpo średnie:                    

173
d.6.4

KNR 2-15
0224-03

MontaŜ ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'
obmiar  = 4.00kpl.

R:robocizna r-g 3.686300 14.7452
M:urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe szt 1.000000 4.0000
M:sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 1.000000 4.0000
M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.010000 0.0400
Razem koszty bezpo średnie:                    

174
d.6.4

KNR 2-15
0217-02

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
obmiar  = 2.00szt.

R:robocizna r-g 0.391550 0.7831
M:czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm szt 1.000000 2.0000
M:uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm szt 2.000000 4.0000
M:materiały pomocnicze % 0.200000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.010000 0.0200
Razem koszty bezpo średnie:                    

175
d.6.4

KNR 2-15
0117-01

Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm
obmiar  = 1.00szt.

R:robocizna r-g 1.002750 1.0028
M:mieszacze natryskowe mosięŜne szt 1.000000 1.0000
M:haki do rur śr. 10-32 mm szt 2.000000 2.0000
M:materiały pomocnicze % 0.900000
S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.030000 0.0300
Razem koszty bezpo średnie:                    
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