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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z przebudowa technologii kottowni w budynku Szkoty
Podstawowe] w Gaszynie, gm. Wielun.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania s :

1.
2.
3.

10.

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja istniejacej kottowni

Projekt przebudowy technologii kottowni w budynku Szkoty Podstawowej w Gaszynie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru —tom. II — Instalacje sanitarne

i przemystowe” — COBRTI ,,Instal” , W-wa 1989 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bhp
przy pracach spawalniczych ( Dz.U. nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materialow Budowlanych z dnia

28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdot budowlano —

- montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia bhp przy pracach
spawalniczych ( Dz. U. nr 40 poz. 470)

PN-87/B-02411 — Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo stale.
Wymagania.

Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr.2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

III. NAZWY I KODY OKRESLAJACE RODZAJ ROBOT

Zgodnie z postanowieniami Nr 2151/2003r zastosowano do robot objetych dokumentacja
projektowo — kosztorysowa kody CPV niezbedne do okreslenia przedmiotu zamowienia a w
szczegblnosci:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

453310000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331110-0 Instalowanie kottéw

45231110-9 Ktadzenie rurociagéw

45320000-6 Roboty instalacyjne



IV. ZAKRES WYKONANIA ROBOT

Zadanie pn. przebudowa kottowni w budynku Szkoly Podstawowej w Gaszynie ztozone
z poszczegolnych faz wykonania robdt a w szczegodlnosci :

1. Roboty demontazowe.

2. Roboty adaptacyjne budowlane 1 elektryczne.
3. Roboty montazowe.
4

Kontrola jako$ci robot, badania 1 odbiory robot.

V. ROBOTY DEMONTAZOWE

Roboty demontazowe istniejacej kotlowni nalezy wykonaé zgodnie z projektem ,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz przepisami bhp i p.poz.
Demontowane urzadzenia nalezy przetransportowa¢ na zewnatrz budynku w sposob
bezpieczny.

Do transportu uzy¢ sprzgtu wiasciwego do tego rodzaju robot.

Demontowane urzadzenia , rurociagi 1 armatura winny by¢ ocenione przez komisj¢

1 stosownie do koncowej oceny by¢ zagospodarowane badz ztomowane.

VI. ROBOTY ADAPTACYJNE BUDOWLANE

Po zdemontowaniu urzadzen , rurociagéw 1 armatury w istniejacej kottlowni nalezy
przystosowac istniejace pomieszczenia do wymagan nowej technologii
kottowni na biomas¢ w zakresie :

- adaptacji pomieszczenia kottow

- adaptacji sktadu opatu

W _zakresie adaptacji pomieszczenia kotléw nalezy wykonad :

obnizenie czgsci posadzki o 50 cm

- wylanie warstwy wyroOwnawczej na posadzce

wykonanie ptyty fundamentowej pod kotty i zasobniki

- naprawa tynkow i pobiatkowanie $cian i sufitu

osadzenie drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych o wym 100x200 cm

osadzenie drzwi wewngtrznych do sktadu opatu o odpornosci ogniowej EI60

wylozenie posadzki ptytami terakota

wykonanie zej$cia zewngtrznego do kottowni



W_zakresie adaptacji skladu opalu :

- zamurowanie otworu drzwiowego od strony klatki schodowe;j
- osadzenie drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej EI60
- wykonanie wsypu opalu w miejscu okna zewngtrznego

- naprawa tynkow i pobiatkowanie §cian i sufitu

W/w prace wykona¢ ze szczegdlna ostroznoscia , zgodnie z przepisami bhp.

VII. ROBOTY ADAPTACYJNE ELEKTRYCZNE

W zwiazku z przebudowa kotlowni nalezy wykonaé adaptacjg istniejacej instalacji
elektrycznej o$wietleniowej i silowej przystosowanej do nowej technologii kottowni
opalanej biomasa w zakresie :

- os$wietlenia pomieszczen kottowni

- zasilania podajnikéw paliwa — 230V

- zasilania wentylatorow podmuchu — 230V
- zasilania pompy obiegowej CO —230V
- zasilania regulatorow kotlowych — 230V

Roboty wykona¢ w trakcie adaptacji budowlanej pomieszczen oraz robot
montazowych technologicznych.
Po zakonczeniu robdt przeprowadzi¢ badania i pomiary instalacji oraz sporzadzié

Z powyzszego stosowne protokoty.

VIII. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robdt oraz przepisami bhp 1 p.poz.

Roboty wykona¢ wg technologicznej kolejnosci,a w szczegolnosci :

- montaz kottow

- montaz urzadzen wspodlpracujacych tj. pomp , naczynia wzbiorczego
zmiekczacza,

- montaz rurociagdw 1 armatury

- montaz czopucha

- montaz elementow wentylacyjnych

- montaz elementow wykonawczych regulacji automatyczne;j.
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IX. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Urzadzenia 1 materialy podstawowe uzyte do montazu winny posiada¢ $wiadectwa
jakosci , atesty , certyfikaty badz aprobaty.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji kottowe;j
oraz probeg szczelno$ci na zimno i na goraco.

Probe na zimno wykona¢ na ci$nienie 0,4 MPa w ciagu 30 minut.

Probg na goraco przeprowadzi¢ w ciagu 72 godzin przy obliczeniowych parametrach
czynnika grzejnego.

Po pomys$lnym zakonczeniu prob nalezy rurociagi, rozdzielacze 1 zbiorniki oczys$cié
z rdzy do II stopnia czystosci i dwukrotnie pomalowa¢ farba antykorozyjna, po czym
wykona¢ otuling cieptochronna typu STEINONORM.

W dalszej kolejnosci dokonaé rozruchu instalacji kotlowe;.

Po przeprowadzeniu powyzszych badan nalezy dokona¢ odbioru koncowego kottowni

1 przekaza¢ do eksploatacji.
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