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0.0. Informacje ogólne
 
0.1. Podstawa opracowania

➢ Umowa zawarta ze Szkołą Podstawową w Gaszynie, a Zakładem
Nadzoru Budowlanego „INBUD” Kazimierz Bigos oś.Stare Sady 19a,
98-300 Wieluń

➢ ”Metoda lekka ocieplenia ścian zewnętrznych budynków” -
Świadectwo 334/96 - Warszawa

➢ Przedmiotowe normy  i przepisy  budowlane
➢ Zastosowany system dociepleń – Atlas alternatywne rozwiązanie

Cersanit VWS, Kreisel, Teranova lub innego systemu dopuszczonego
do stosowania w budownictwie.

➢ Audyt energetyczny  budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie
➢ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zdnia 17

sierpnia 2006r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
-Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118 z późniejszymi zmianami)

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury “W sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690 )

0.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest

➢ docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej z
wykonaniem kolorystyki 

➢ ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
➢ wymiana okien lukarn dachowych
➢ wymiana drzwi zewnętrznych
➢ wymiana rynien, rur spustowych
➢ wymiana parapetów
➢ malowanie dachu

0.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest:

➢ Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu z wykonaniem kolorystyki 
➢ Parametry cieplne przegród zewnętrznych po remoncie odpowiadają

obowiązującej normie “Ochrona cieplna budynków”, zalecenia
instrukcji ITB „Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką”

➢  Audyt energetyczny  budynku Szkoły Podstawowej w Gaszynie
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Docieplenie budynku będzie realizowane w granicach działki nr
ewid.   720/2 obręb Gaszyn gm.Wieluń  

1.0. Opis techniczny docieplenia budynku 
Wskaźniki techniczne

➢ powierzchnia zabudowy – istniejąca 377,8m2 
➢ wysokość budynku – max.11,8m
➢ kubatura – 2493,9m3
➢      ilość kondygnacji – 1 + poddasze + podpiwniczenie  

Opis ogólny budynku
Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem uŜytkowym. Dach
stromy czterospadowy z szeroką facjatą w elewacji frontowej oraz
kilkoma małymi facjatkami w elewacji tylnej.

Ściany parteru i facjaty frontowej murowane, pokryte tynkiem. 

Ściany facjatek elewacji tylnej lekkie, wykonane z drewna, obite
blachą.

Stropy KLEINA.

Pokrycie dachu –  blachą na rombek na więźbie drewnianej.

Elementy konstrukcji nośnej nie wykazują zarysowań lub pęknięć
świadczących o utracie stateczności lub zmęczeniu materiału.

1.1.Dane konstrukcyjno - materiałowe projektowanych robót
dociepleniowych:

1.1.1. Docieplenie ścian zewnętrznych
Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem frezowanym
grub. 14cm 

Przed przystąpieniem do docieplenia ścian naleŜy :

- zdemontować instalację odgromową 

– zdemontować rynny i rury spustowe,

– zdemontować istniejące parapety z blachy

- oczyścić ściany z brudu i kurzu,

– skuć i ponownie wykonać uszkodzone fragmenty tynku,

– zagruntować ściany do poziomu cokołu preparatem
przeciwgrzybowym

– zagruntować ściany preparatem wzmacniającym podłoŜe 
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Nowe zewnętrzne parapety okien z blachy  powlekanej. W trakcie
wykonywania docieplenia naleŜy zamontować instalację odgromową.

Kolorystyka elewacji zgodnie ze wzornikiem NCS: 

- rysunkami elewacji

1.1.2. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji będzie polegało na:
    - wykonaniu izolacji z folii na istniejacym stropie

- wykonaniu rusztu drewnianego z desek impregnowanych25 w
szachownicy o wysokości 18 cm co 50/100 cm
- wypełnieniu rusztu wełną mineralną gr.16cm
- zamontowanie płyt OSB o grubości 22 mm frezowanych

Ścianki pionowe oddzielające pomieszczenia uŜytkowe od strychu
naleŜy ocieplić od strony strychu styropianem frezowanym M15 gr.14cm.
Na styropian nałoŜyć siatkę elewacyjną przy pomocy kleju elewacyjnego.
Płyty styropianowe ułoŜyć na całej powierzchniścian od stropu do pokrycia
dachowego. Ocieplenie stropu ściśle połączyć z ociepleniem ścianek.
Ścianki szczytowe budynku powyŜej stropu nad przyziemiem, na
poddaszach nieuŜytkowych, do wysokości 1m ocieplić jak ścianki powyŜej.
Nowe obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplanychścian
co najmniej 40mm i muszą zabezpieczać elewację przed zaciekami.
Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w
trakcie przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanychwycięciach
styropianu. Blachy naleŜy łączyć na rąbek stojący. Źle wykonane obróbki
blacharskie spowodują przedostanie się wody pod styropian i jego
odspojenie od podłoŜa.
Ścianki zewnętrzne facjat naleŜy ocieplić na zewnątrz styropianem

frezowanym M15 gr14cm. Przed połoŜeniem styropianu usunąć obróbki
blacharskie po to, by była moŜliwość szczelnego zaizolowania termicznego
ścianek na całej ich wysokości do stropu do daszków. Po ułoŜeniu
styropianu połoŜyć siatkę elewacyjną na kleju elewacyjnym. Następnie
przymocować obróbki blacharskie nad pokryciem dachowym i połoŜyć tynk
akrylowy cienkowarstwowy.
Strop nad poddaszem uŜytkowym ocieplić wełną mineralną.
Pomiędzy belkami połoŜyć warstwę wełny mineralnej gr.16cm. Zastosować
płyty z wełny mineralnej twardej szczelnie upchane na powierzchni między
belkami. WzdłuŜ belek połoŜyć pasy z wełny mineralnej z maty. Na tak
ocieplony strop połoŜyć deski w poprzek belek stropowych, w odstępach
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40cm, aby zapewnić moŜliwość poruszania się po poddaszu w celach
konserwatorskich. 
Przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcji dachowej, pokryciem
dachowym i konstrukcją ścian skośnych w pomieszczeniach poddasza
naleŜy wypełnić EKOFIBREM.
Ekofiber wdmuchiwać w przestrzenie między krokwiami z poziomu stropu
nad poddaszem.

1.1.3.Odbiór robót dociepleniowych
Końcowy odbiór i odbiory częściowe robót powinny być dokonywane

zgodnie z obowiązującym trybem odbiorów robót budowlanych. 
Odbiory częściowe powinny dotyczyć:
-przygotowania powierzchni ściany-przyklejenia płyt styropianowych
-wykonania warstwy ochronnej na styropianie
-wykonania nowych obróbek blacharskich
-wykonania elewacyjnej warstwy wykończeniowej
Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnychścianach
budynku. Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru
inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót.
Do odbioru końcowego robót dociepleniowych naleŜy przedstawić:
- waŜny projekt techniczny docieplenia ścian budynku
– atesty materiałowe na uŜyte wyroby i materiały
– dziennik budowy
–  protokoły z odbiorów częściowych

2.0. Remont pokrycia dachu i obróbek blacharskich
Pokrycie dachu z blachy na rombek jest zniszczone. Nowe obróbki

blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplanychścian co najmniej
40mm i muszą zabezpieczać elewację przed zaciekami. Obróbki powinny
być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. Blachy
naleŜy łączyć na rąbek stojący. Źle wykonane obróbki blacharskie
spowodują przedostanie się wody pod styropian i jego odspojenie od
podłoŜa. Dach wymaga malowania które naleŜy poprzedzić oczyszczeniem
z rdzy i nierówności, wyprostowaniem i wyrównaniem, następnie
pomalowanie farbą podkładową z odrdzewiaczem i farbą olejną matową,
zgodnie z kolorystyką określoną na rysunkach elewacji docieplenia.
Obróbki blacharskie wymagają wymiany. Rynny i rury spustowe równieŜ
naleŜy wymienić ze względu na zardzewienia i uszkodzenia i znaczny
stopień zuŜycia. 
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3.0. Instalacja odgromowa

Istniejąca instalacja odgromowa podlega wymianie. Projektuje się
wymianę instalacji odgromowej: wsporników, przewodów na fi 8
pionowych. Przewody pionowe naleŜy wciągnąć do rury Peschla
zamontowanej dościany przed wykonaniem dociepleniaścian. Na
połączeniach zwodów pionowych i przewodów odprowadzających
zamontować skrzynki ze złączami kontrolnymi. Otok nie podlega
wymianie. Po zakończeniu robót naleŜy dokonać pomiarów instalacji
odgromowej. Mocowanie rur spustowych, tablic itp.

4.0. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Okna z pcv o profilu minimum trzykomorowym z wzmocnionym wkładką
stalową  o współczynniku K-1.1 w oknach facjat elewacji tylnej.
Drzwi stalowe z aluminium ciepłego z szyba obustronnie bezpieczną i
samozamykaczem wyposazonym w dwa zamki.

5.0.   Uwagi końcowe  

a/ Wszelkie zmiany materiałowe naleŜy przekonsultować (uzgodnić) z
autorem niniejszego opracowania. Nie mogą one absolutnie pogorszyć
parametrów techniczno-eksploatacyjnych budynku.
b/ Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppoŜ. i
sztuką budowlaną 

6.0. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PLANU BIOZ 

Wymagane jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11
czerwca 2002 r. z uwzględnieniem poniŜszych informacji:
- ustawić bariery i tablice informacyjne o zakazie wstępu i o
niebezpieczeństwie  wynikającym z pracy na wysokości.
- oznakować wyjazd z terenu budowy na drogę publiczną
- w ciągły sposób nadzorować stan zabezpieczeń, w szczególności przed
rozpoczęciem robót
- wygrodzić i oznakować elementy zagospodarowania działki stwarzające
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
- wyznaczyć drogę dojazdową oraz miejsca składowania materiałów
- zachować szczególną ostroŜność przy pracach  na wysokości
-stosować zabezpieczenia, środki ochrony osobistej oraz narzędzia
posiadające aktualne badania i atesty
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- zachować szczególną ostroŜność przy wykonywaniu robót
dociepleniowych 
- zatrudnieni pracownicy powinni posiadać aktualne badania ogólne i
zezwalające na pracę na wysokości
- zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych
przepisów BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami
- zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną
- zachować wszystkie wymagania w zakresie przepisów BHP pracy na
budowie ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wynikających z
Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 11.06.2002r. 
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