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kanalizacja ul. Sejmu 4-letniego

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.1 Roboty ziemne.
1

d.1.1
KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

S01-S1
(28.58-0.70)*(2.55+2.26)/2*1.00 m3 67.051
S1-S2
27.89*(2.26+2.19)/2*1.00 m3 62.055
S2-S3
20.86*(2.19+2.12)/2*1.00 m3 44.953
S3-S4
20.59*(2.12+1.93)/2*1.00 m3 41.695
S4-S5
19.61*(1.93+1.76)/2*1.00 m3 36.180
S5-S6
20.89*(1.76+1.63)/2*1.00 m3 35.409
S6-S7
20.48*(1.63+1.61)/2*1.00 m3 33.178
S03-S13
(35.20-0.70)*(2.25+1.96)/2*1.00 m3 72.622
S13-S14
(35.21+1.00)*(1.96+1.70)/2*1.00 m3 66.264
Ręczne roboty ziemne 10%
-0.10*459.408 m3 -45.941

RAZEM 413.466
2

d.1.1
KNR 2-01
0215-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

S7-S8
21.55*(0.60+2*0.60*(1.61+1.40)/2+0.60)/2*(1.61+1.40)/2 m3 48.746
S8-S9
22.94*(0.60+2*0.60*(1.40+1.36)/2+0.60)/2*(1.40+1.36)/2 m3 45.206
S9-S10
(23.28+1.00)*(0.60+2*0.60*(1.36+1.24)/2+0.60)/2*(1.36+1.24)/2 m3 43.558
S02-S11
(12.91-0.70)*(0.60+2*0.60*(1.91+1.35)/2+0.60)/2*(1.90+1.35)/2 m3 31.309
S11-S12
(34.99+1.00)*(0.60+2*0.60*(1.35+1.03)/2+0.60)/2*(1.35+1.03)/2 m3 56.276
Ręczne roboty ziemne 5%
-0.05*225.095 m3 -11.255

RAZEM 213.840
3

d.1.1
KNR 2-01
0317-04

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3

Ręczne roboty ziemne 10%
0.10*459.408 m3 45.941

RAZEM 45.941
4

d.1.1
KNR 2-01
0317-01

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m

m3

Ręczne roboty ziemne 5%
0.05*225.095 m3 11.255

RAZEM 11.255
5

d.1.1
KNR 2-01
0320-04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.I-II

m3

45.941 m3 45.941
RAZEM 45.941

6
d.1.1

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II

m3

11.255 m3 11.255
RAZEM 11.255

7
d.1.1

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - Wywóz nadmiaru urobku

m3

objętość rurociągu
3.14*0.20*0.20/4*336.042 m3 10.552
objętość studni rewizyjnych
(3.14*0.60*0.60/4*(2.24+1.97+1.98+1.81+1.60+1.40+1.31+1.28+1.26+1.35+
1.90+1.70)+3.14*0.425*0.425/4*(1.03+0.92))

m3 5.872

RAZEM 16.424
8

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

413.467+213.840-16.424 m3 610.883
RAZEM 610.883

9
d.1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

610.883+45.941+11.255 m3 668.079
RAZEM 668.079

10
d.1.1

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2
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S01-S1
(28.58-0.70)*(2.55+2.26)/2*2 m2 134.103
S1-S2
27.89*(2.26+2.19)/2*2 m2 124.110
S2-S3
20.86*(2.19+2.12)/2*2 m2 89.907
S3-S4
20.59*(2.12+1.93)/2*2 m2 83.390
S4-S5
19.61*(1.93+1.76)/2*2 m2 72.361
S5-S6
20.89*(1.76+1.63)/2*2 m2 70.817
S6-S7
20.48*(1.63+1.61)/2*2 m2 66.355
S03-S13
(35.20-0.70)*(2.25+1.96)/2*2 m2 145.245
S13-S14
(35.21+1.00)*(1.96+1.70)/2*2 m2 132.529

RAZEM 918.817
1.2 Roboty monta Ŝowe.
11

d.1.2
KNR-W 2-18
0408-0300

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - Rura fi 200x5.9
mm PCV

m

226.67-0.60-9*0.60-0.425/2+47.90-0.60-0.60-0.425/2+70.41-0.50-0.60-0.425/2 m 336.042
RAZEM 336.042

12
d.1.2

KNR-W 2-18
0421-0300

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - Kolano PVC śr.200 15st

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1.2

KNR-W 2-18
0517-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe "TEGRA" o śr 600 mm - zamknięcie wła-
zemeleskopową Ŝeliwnym na pierścieniu odciąŜającym - kineta zbiorcza -
Średnie zagłębienie studni 1.76 m

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

14
d.1.2

KNR-W 2-18
0517-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe "TEGRA" o śr 600 mm - zamknięcie wła-
zemeleskopową Ŝeliwnym na pierścieniu odciąŜającym - kineta dopływ prawy -
Średnie zagłębienie studni 1.54 m

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1.2

KNR-W 2-18
0517-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe "TEGRA" o śr 600 mm - zamknięcie wła-
zemeleskopową Ŝeliwnym na pierścieniu odciąŜającym - kineta przepływowa -
Zagłębienie studni 1.51 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.2

KNR-W 2-18
0517-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o śr 425 mm - zamknięcie rurą te-
leskopową i nakrywą 40 t  - kineta 200/425 typ2 - Zagłębienie studni wynosi
1.03 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.2

KNR-W 2-18
0517-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o śr 425 mm - zamknięcie rurą te-
leskopową i nakrywą 40 t  - kineta 200/425 typ3 - Zagłębienie studni wynosi
0.92 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.2

KNR-W 4-01
0208-0200

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o gru-
bości do 20 cm

szt.

Studnie bet. S01, S02 i S03
3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
19

d.1.2
KNR 2-18
0722-06

Izolacja ŜuŜlem - zabezpieczenie rurociągów o śr.200 mm przed zamarzaniem m

S9-S10
23.28-0.60/2-0.425/2 m 22.768
S11-S12
47.90-30.00-0.425/2 m 17.688

RAZEM 40.456
1.3 Roboty odwodnieniowe.
20

d.1.3
KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bok.do 4 m

szt.

S01-S7
160 szt. 160.000
S03-S14
71 szt. 71.000

RAZEM 231.000
21

d.1.3 analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem AJ - 83 m-g

432 <13[dni]*24> m-g 432.000
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RAZEM 432.000

22
d.1.3 analiza indy-

widualna

Doraźna obsługa pomp. r-g

13*4 r-g 52.000
RAZEM 52.000

1.4 Roboty odtworzeniowe.
23

d.1.4
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

3.00*(0.60+2*0.60*1.85) m2 8.460
RAZEM 8.460

24
d.1.4

KNR 2-31
0117-03

Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy uŜyciu
tłucznia wapiennego - gr.warstwy po zag. 7 cm

m2

8.460 m2 8.460
RAZEM 8.460

25
d.1.4

KNR 2-31
0117-04

Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy uŜyciu
tłucznia wapiennego - kaŜdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag.

m2

8.460 m2 8.460
RAZEM 8.460

1.5 Roboty geodezyjne.
26

d.1.5
Tyczenie geodezyjne studni rewizyjnych na sieci. szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

27
d.1.5

Geodezyjna inwentaryzacja sieci szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.5

ZałoŜenie reperów roboczych. szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2 KANALIZACYJNE PODEJ ŚCIA ODPŁYWOWE.
2.1 Roboty ziemne.
29

d.2.1
KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

K1, K2
(3.20+5.21)*(0.55+2*0.60*2.26+0.55)/2*2.26 m3 36.227
K3, K4
(3.05+5.40)*(0.55+2*0.60*2.19+0.55)/2*2.19 m3 34.494
K5
2.76*(0.55+2*0.60*2.12+0.55)/2*2.12 m3 10.661
K6, K7
(2.76+5.63)*(0.55+2*0.60*1.93+0.55)/2*1.93 m3 27.657
K8
2.70*(0.55+2*0.60*1.76+0.55)/2*1.76 m3 7.632
K9, K10
(2.51+5.90)*(0.55+2*0.60*1.63+0.55)/2*1.63 m3 20.946
K11
2.39*(0.55+2*0.60*1.61+0.55)/2*1.61 m3 5.833
K12, K13
(5.90+2.43)*(0.55+2*0.60*1.40+0.55)/2*1.40 m3 16.210
K14
2.77*(0.55+2*0.60*1.36+0.55)/2*1.36 m3 5.146
K15, K16
(5.65+2.68)*(0.55+2*0.60*1.24+0.55)/2*1.24 m3 13.366
K17
2.99*(0.55+2*0.60*1.03+0.55)/2*1.03 m3 3.597
K18, K19
(2.16+4.17)*(0.55+2*0.60*1.96+0.55)/2*1.96 m3 21.414
K20, K21
(6.87+4.18)*(0.55+2*0.60*1.70+0.55)/2*1.70 m3 29.492
Ręczne roboty ziemne 10%
-0.10*232.675 m3 -23.268

RAZEM 209.407
30

d.2.1
KNR 2-01
0317-04

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3

Ręczne roboty ziemne 10%
0.10*232.675 m3 23.268

RAZEM 23.268
31

d.2.1
KNR 2-01
0320-04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.I-II

m3

23.268 m3 23.268
RAZEM 23.268

32
d.2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

209.407 m3 209.407

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.03



kanalizacja ul. Sejmu 4-letniego

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 209.407

33
d.2.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

209.407+23.268 m3 232.675
RAZEM 232.675

2.2 Roboty monta Ŝowe.
34

d.2.2
KNR-W 2-18
0408-0200

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - Rura fi 160x4.7
mm PCV

m

81.31-18*0.60-3*0.425/2 m 69.872
RAZEM 69.872

35
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-0300

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - Redukcja PVC 200/160

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

36
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - Kolano PCV śr. 160/45st

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

37
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-0200

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - Zaślepka kanalizacyjna PCV śr. 160

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

2.3 Roboty geodezyjne.
38

d.2.3
Tyczenie geodezyjne przyłączy kanalizacyjnych. szt

podejścia odpływowe
21 szt 21.000

RAZEM 21.000
39

d.2.3
Geodezyjna inwentaryzacja przyłączy. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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