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. OPIS OGOLNY

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podej$ciami

odptywowymi z dziatek budowlanych zlokalizowanych w obrebie ulicy Sejmu Czteroletniego w Wieluniu.

2.Cel i zakres opracowania.

Celem inwestycji jest stworzenie warunkdw technicznych do odprowadzania $ciekéw sanitarnych z projektowanej
zabudowy mieszkaniowej realizowanej zgodnie z planem miejscowego zagospodarowania terenu.

Przedsigwzigcie to jest planowym zadaniem Gminy Wielun, przeznaczonym do realizacji w roku 2008.

3.Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
[0 mapa sytuacyjno-wysokoSciowa z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych w skali 1: 500,
O warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Komunalne w Wieluniu z dnia 18.09.2007 r.
O Uchwata nr XXVII/174/00 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 22 wrzes$nia 2000 r.,
0 pomiary inwentaryzacyjne wtasne,
O obowigzujace normy, przepisy i instrukcje projektowania.

4.Dane charakterystyczne inwestyciji.

4.1. Lokalizacja.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej ( ulicy Sejmu Czteroletniego) w
obrebie geodezyjnym nr 4 miasta Wielunia.

Przewod sieciowy zlokalizowany jest pod nawierzchnig projektowanej jezdnia.

Zagtebienie zostato dostosowane do projektowanej niwelety nawierzchni jezdni.

Teren na ktorym zlokalizowano projektowang inwestycje posiada nieliczne uzbrojenie podziemne na ktore sktada
sie siec¢ telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej i wodociggowej — w miejscu skrzyzowania z ulicg Kochelskiego.
Nawierzchnia terenu jest gruntowa, nie umocniona. Jedynie w miejscu skrzyzowania z ulicg Kochelskiego ( odc.

od pkt. S02 do S11) posiada nawierzchnie umocniong ttuczniem wapiennym.

4.2. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej:

- dlugo$¢ catkowita sieci kanalizacyjnej @200 PCV -344,98 m

- $rednica i rodzaj rur - @200 x 5,9 mm PCV
- ilo$¢ studni rewizyjnych, potaczeniowych:@600 TEGRA WAVIN -12 szt.

- ilo$¢ studzienek rewizyjnych @425 PCV - 2 szt

- zagtebienie na kanale @200 -0d. 1,03do 2,59 m

4.3.Charakterystyka podej$¢ odptywowych:

- ilo$¢ podejs¢ odptywowych - 21 szt.
- taczna diugosc¢ przytaczy @ 160 PCV -81,31m.
- $rednica i rodzaj rur - @160 x 4,7 mm PCV

- zagtebienie przewoddw przytgczonych -0d 2,15do0 0,93 m.



4.4. Szacowana ilo$¢ Sciekow.

Przewidywana ilos¢ $ciekéw odprowadzana projektowang siecig kanalizacyjng wynosi 10,1 m3/d.

4.5. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo wodne nie zostaty szczegotowo rozpoznane poprzez badania geotechniczne. Na podstawie
przeprowadzonego wywiadu z wcze$niejszych robdt wodociagowych i kanalizacyjnych w ulicy Kochelskiego
nalezy przypuszczaé, iz do poziomu posadowienia projektowanych przewodéw wodociggowych bedg
wystepowac piaski drobne i pylaste.

Swobodne lustro wody gruntowej spodziewane jest na rzednej 173,00 m. npm. i zalezne jest od pory roku.

Waha sie od 1,0 m ppt. w porze wiosennej - do ponizej 1,5 m w porze letniej i wczesnej jesieni.



Il. TECHNOLOGIA ROBOT

1.Sieé kanalizacyjna.

1.1.Roboty ziemne.

Projektuje sie wykopy:
» waskoprzestrzenne o Scianach pionowych umocnionych o szerokosci 1.0 m. z odktadem
urobku obok $cian wykopu — na odcinku od S01 do S7, od S03 do S14,
> Wykopy skarpowe o pochyleniu scian 1:0,6 i szerokosci dna 0,60 m. z odktadem obok skarp
wykopu — na odcinku od S7 do S10 i od S02 do S12.

Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Zaleca sie stosowanie obudowy wykopu typu skrzynkowego ze wzgledu na wieksze bezpieczehstwo
robét. Wytrzymato$¢ tego typu obudowy nie powinna by¢ mniejsza niz 40 kN/m2,

Przewiduje sie zasypke gruntem rodzimym.

Grunt przy zasypywaniu wykopdw nalezy zageszcza¢ warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do
wskaznika Proktora nie mniej niz 0,95 a przy gtebokosci mniejszej niz 1,2 m — mechanicznie do
wskaznika zageszczenia 0,98.

Wykopy zasypac recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu préb technicznych i odbioru technicznego

zmontowanego rurociggu.

1.2.0dwodnienie wykopdw.

Ze wzgledu na przewidywany poziom lustra wody na rzednej 173,00 m. npm. projektuje sie krotkotrwate
odwodnienie depresyjne realizowane poprzez wptukanie jednostronne igtofiltrow w odstepie co 1,0 m
bez obsypki do gtebokosci 4,0 m. Odwodnienie przewiduje sie na odcinkach od S01 do S 7 i od SO03 do
S14.

Nie wyklucza to potrzeby zastosowania odwodnienia na wypadek zalewania wykopow wodami
opadowymi.

Konieczno$¢ zastosowania innego odwodnienia na wykonywanych odcinkach sieci zostanie okre$lona

zaleznie od potrzeb w trakcie budowy w ramach nadzoru autorskiego.

1.3.Roboty montazowe.

Projektowany kanat sanitarny wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV @200 x 5,9 mm
taczonych na uszczelki gumowe. Zalecana dtugos$¢ rur 3,0 m.
Rury nalezy uktada¢ na podtozu z gruntu rodzimego a nastepnie zasypac piaszczystym gruntem
rodzimym do wysoko$ci przynajmniej 20 cm ponad strop kanatu. Spadki rurociggéw jak i rzedne dna
studni rewizyjnych okreslono na profilach podtuznych sieci.

Podtoze jak i obsypke rury starannie zages$ci¢ ubijakami recznymi, szczegdlnie w pachwinach kanatu.



Na przewodzie sieciowym projektuje sie nastepujace studnie rewizyjne:
» 600 TEGRA WAVIN z PP z wtazem Zzeliwnym @600 klasy C 250- jak na rys. PG21- 04,
» @425 WAVIN z PP z wtazem zeliwnym @425 klasy D 400 na teleskopie @425 x375 mm- jak na
rys PG2107- 05 (dotyczy studni S10iS12),
Roboty montazowe rurociggdw oraz studzienek rewizyjnych z PVC wykona¢ zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta.
Poziom nakryw studni rewizyjnych dostosowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni drogowe;j

okre$lonego na profilach podtuznych ( rys. PG2107-02 i -03 ).

2.Podejscia odptywowe.

2.1.Roboty ziemne.

Przewiduje sie¢ mechaniczne i reczne wykonywanie wykopow skarpowych o pochyleniu Scian 1:0,6
i szerokosci dna 0,55 m. z odktadem obok skarp wykopu.

Wykopy zasypac recznie i mechanicznie dopiero po wykonaniu prob technicznych i odbiorowych
zmontowanego rurociggu .
Przewiduje sie zasypke wykopow gruntem rodzimym.
Grunt przy zasypce wykopdw zageszczaé warstwami co 30 cm recznie w obrebie rury do wskaznika
Proktora nie mniej niz 0,95 a przy gteboko$ci mniejszej niz 1,2 m - mechanicznie do wskaznika
zageszczenia 0,98 dla gornych warstw wykopu w obrebie pasa drogowego.

Przy zblizeniu do istniejacego przytacza uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywacé recznie.

2.2. Odwodnienie wykopow.

Roboty montazowe nalezy wykonywac przy wykorzystaniu depresji uzyskanej przy budowie przewodow
sieciowych — jak w pkt. 1.2.

2.3. Roboty montazowe.

Projektowane przytacza kanalizacyjne wykonac z rur PCV @ 160 x 4,7 mm tgczonych na uszczelki
gumowe.

Rury nalezy uktada¢ na podtozu z gruntu rodzimego a nastepnie zasypac piaskiem do wysokosci
przynajmniej 15 cm ponad strop kanatu.

Podtoze jak i obsypke rury starannie zages$ci¢ ubijakami recznymi, szczegdlnie w pachwinach kanatu.
Podejscia odptywowe uktada¢ ze spadkami i rzednymi podanymi na planie zagospodarowania i
zakonczy¢ korkami kanalizacyjnymi ¢ 160 PVC.

Zestawienie dtugo$ci poszczegolnych podejs¢ odptywowych zawiera tab.3.



3.0dtworzenie nawierzchni drogowych.

Odtworzenie podbudowy i nawierzchni w pasie ulicy powinno przebiega¢ pod nadzorem wiasciciela drogi.
Naktady na odtworzenie nawierzchni drogowej na odc. od S02 do S11 na szerokosci istniejacej nawierzchni drogi
przewidziano nastepujace:

» Reczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

» Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego wapiennego niesortowanego o grubo$ci warstwy po

zageszczeniu 20 cm,

4.Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Wzdtuz trasy projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania i zblizenia z nastepujacym uzbrojeniem
podziemnym:
» Sie¢ kanalizacyjna,
» Siec drenarska.
Prawdopodobne jest natrafienie na sie¢ drenarska ktérej nie obejmuje sie inwentaryzacjg geodezyjna.
W przypadku natrafienia na saczki drenarskie, miejsce kolizji nanies¢ na dokumentacje powykonawczg
z domiarami do punktow statych.
Kolizje rozwigza¢ pod nadzorem przedstawiciela lokalnej spotki wodnej zgodnie z rys.PG2107-06
Wszystkie uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej uzbrojenia zostaty pokazane na profilach

podtuznych. Nie wyklucza to istnienia innych nie objetych inwentaryzacjg przewodéw i obiektow podziemnych.

5.0dbior robot budowlano-montazowych.

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot -
STWIORB.

IIl. UWAGI KONCOWE.

1. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych dokonac wytyczenia trasy sieci i przytacza wedtug
wspdtrzednych X iY podanych na planie zagospodarowania.

2. Wykonanie zajecia pasa drogi winno przebiega¢ na warunkach okreslonych przez wtasciciela drogi
tj. Gmine Wielun. Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien przedtozy¢ zarzadcy drogi
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.

3. Przed zasypaniem wykopdw Inwestor jest zobowigzany do zlecenia i wykonania przez uprawniong
pracownie geodezyjng inwentaryzacji wykonanego uzbrojenia podziemnego.

4. Roboty prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu i STWIORB.



lIl. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA PRACOWNIKOW.

Wszelkie prace ziemne i montazowe zwigzane z budowg przytaczy kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a w szczegoinosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z dnia 29 wrze$nia 2003r.). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, a
pracownicy, przed przystapieniem do realizacji robo6t, powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp.

Zakres prac, jakie nalezy wykonac realizacji zadania inwestycyjnego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. ( Dz. U. nr 120 poz. 1126), nie wymaga wykonania przez kierownika
budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Informacje sporzadzit:



Tab.1. Wykaz wspotrzednych geodezyjnych dla zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicy Sejmu Czteroletniego.

Nr X Y

K1 5536844.30 4461825.44
K10 5536755.49 4461777.73
K11 5536734.31 4461779.16
K12 5536720.33 4461796.72
K13 5536727.52 4461800.92
K14 5536711.17 4461818.49
K15 5536706.90 4461841.75
K16 5536715.16 4461842.84
K17 5536705.64 4461872.37
K18 5536906.35 4461901.01
K19 5536901.51 4461905.09
K2 5536837.95 4461830.95
K20 5536932.39 4461925.24
K21 5536923.89 4461932.30
K3 5536826.66 4461804.04
K4 5536820.06 4461809.32
K5 5536812.43 4461788.13
K6 5536794.85 4461776.10
K7 5536791.04 4461783.57
K8 5536775.57 4461769.57
K9 5536753.58 4461769.54
S01 5536860.63 4461849.14
S02 5536710.81 4461920.03
S03 5536882.37 4461875.21
S1 5536841.90 4461827.55
S10 5536709.56 4461842.11
S11 5536708.16 4461907.39
S12 5536708.63 4461872.40
S13 5536904.71 4461902.41
S14 5536927.08 4461929.60
S2 5536824.27 4461805.94
S3 5536810.59 4461790.19
S4 5536793.60 4461778.56
S5 5536775.04 4461772.22
S6 5536754.15 4461771.98
S7 5536735.78 4461781.04
S8 5536722.42 4461797.95
S9 5536713.84 4461819.23

Wspotrzedne opracowat w programie C-Geo wer.7 mgr inz. Zdzistaw Graczyk




Tab.2. Wykaz diugo$ci odcinkow sieci:

Nr X Y Dlugo $¢ Azymut (9
So1 5536860.63 4461849.14 28.58 229.03
S1 5536841.90 4461827.55
S1 5536841.90 4461827.55 27.89 230.47
S2 5536824.27 4461805.94
S2 5536824.27 4461805.94 20.86 229.01
S3 5536810.59 4461790.19
S3 5536810.59 4461790.19 20.59 214.23
S4 5536793.60 4461778.56
S4 5536793.60 4461778.56 19.61 198.51
S5 5536775.04 4461772.22
S5 5536775.04 4461772.22 20.89 180.39
S6 5536754.15 4461771.98
S6 5536754.15 4461771.98 20.48 153.45
S7 5536735.78 4461781.04
S7 5536735.78 4461781.04 21.55 128.18
S8 5536722.42 4461797.95
S8 5536722.42 4461797.95 22.94 111.57
S9 5536713.84 4461819.23
S9 5536713.84 4461819.23 23.28 100.35
S10 5536709.56 4461842.11
S02 5536710.81 4461920.03 12.91 258.09
S11 5536708.16 4461907.39
S11 5536708.16 4461907.39 34.99 270.46
S12 5536708.63 4461872.40
S03 5536882.37 4461875.21 35.20 50.36
S13 5536904.71 4461902.41
S13 5536904.71 4461902.41 35.21 50.33
S14 5536927.08 4461929.60
Razem ¢ 200 x 5,9 PVC 344,98 m
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Tab.3. Wykaz dlugo$ci kanalizacyjnych podejsé odptywowych.

Nr X Y Diugos¢
K1 5536844.30 4461825.44 3.20
S1 5536841.90 4461827.55

K2 5536837.95 4461830.95 5.21
S1 5536841.90 4461827.55

K3 5536826.66 4461804.04 3.05
S2 5536824.27 4461805.94

K4 5536820.06 4461809.32 5.40
S2 5536824.27 4461805.94

K5 5536812.43 4461788.13 2.76
S3 5536810.59 4461790.19

K6 5536794.85 4461776.10 2.76
S4 5536793.60 4461778.56

K7 5536791.04 4461783.57 5.63
S4 5536793.60 4461778.56

K8 5536775.57 4461769.57 2.70
S5 5536775.04 4461772.22

K9 5536753.58 4461769.54 251
S6 5536754.15 4461771.98

K10 5536755.49 4461777.73 5.90
S6 5536754.15 4461771.98

K11 5536734.31 4461779.16 2.39
S7 5536735.78 4461781.04

K12 5536720.33 4461796.72 2.43
S8 5536722.42 4461797.95

K13 5536727.52 4461800.92 5.90
S8 5536722.42 4461797.95

K14 5536711.17 4461818.49 2.77
S9 5536713.84 4461819.23

K15 5536706.90 4461841.75 2.68
S10 5536709.56 4461842.11

K16 5536715.16 4461842.84 5.65
S10 5536709.56 4461842.11

K17 5536705.64 4461872.37 2.99
S12 5536708.63 4461872.40

K18 5536906.35 4461901.01 2.16
S13 5536904.71 4461902.41

K19 5536901.51 4461905.09 4.17
S13 5536904.71 4461902.41

K20 5536932.39 4461925.24 6.87
S14 5536927.08 4461929.60

K21 5536923.89 4461932.30 4.18
S14 5536927.08 4461929.60

Razem ¢ 160 x 4,7 PVC 81,31 m
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