SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH

ST D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania @gdadnosi s do wymaga wspolnych dla
poszczegoblnych wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktore zostan
wykonane w ramach przebudowy drogi gminnej —Wsockiego w Wieluniu na odcinku o
tacznej dtugéci 434,09 m zgodnie z Dokumentacja Projektow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawczes¢ dokumentow przetargowych i nale je stosowa w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Przedmiotem ST jest przebudowa drogi gminnej Wysockiego na odcinku 434,09m i obejmuje
nastpujacy zakres robot do wykonania:
- Roboty przygotowawcze :
a/ odtworzenie trasy
b/ roboty rozbidrkowe
¢/ regulacja zasuw na sieci wodmowe]
d/ wycinka drzewa
- Roboty ziemne
- Wykonanie krawznika, obrzea, podbudowy i nawierzchni
- Roboty wykaczeniowe

1.3.1. Wymagania ogoélne nalerozumie i stosowa w powiazaniu z ntej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysédéiowych
D-01.02.04. Rozbiorka elementéw drog

D-02.01.01. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategtviykopy
D 02.03.01. Roboty ziemne w gruntach I-1V kategbldisypy
D-04.01.01  Wykonanie koryta

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie
D-04.05.01 Stabilizacja 2,5 MPa

D-08.01.01  Krawzniki

D-08.03.01 Obrzeaa

D-08.02.02 Nawierzchnia z brukowej kostki betoepw
D-10.09.01 Regulacja wysokmowa uradzer podziemnych

1.3.2. Niezalenie od postanowie Warunkéw Szczegdélnych, normy fsawowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyetihlstosowane przez Wykonagves jezyku



polskim.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrglenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowcy catgé techniczno-
uzytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowsca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstiynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplogtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona wdur
pojazdow obstuguapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyuizeana do usurcia po
jego zakaczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, stanowagy
urzgdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz rzaflai okolicznaici zachodzcych w
toku wykonywania robot.

Jezdnia- czs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiwa

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzahia w nim konstrukciji
nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseg@bhe przez Zamawigjego,
niezlezdne do przeprowadzenia wszelkich biadarob zwhzanych z ocenjakosci materiatOw oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania roboét, zgodne z dokumentpopjektows
I specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw sheych do przejmowania i rozktadania open od
ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@gedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstw Scieralmm a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozlenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfga do wyrownania nierowidoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.



d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéZ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem estek podiaa.
Moze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnyedaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefiwdienia przenikania cistek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa skyca do odprowadzenia wody przedostej sk do

nawierzchni.

Niweleta - wysokd@ciowe | geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwniez obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usdzer chronacych ludzi i srodowisko przed uakliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaaske pojazdow,
umieszczenia usdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zada
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchraido gkbokasci przemarzania.

Podtoze ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w
celu umdaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera, w formie
pisemnej, dotycxe sposobu realizacji robot lub innych spraw azanych z prowadzeniem
budowy.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawaiago, upowzniona do nadzoru nad realizacpbot
I do wyskpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@ldra autorem dokumentacji projektowej.

Przedsewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego jg#enia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréow geomefrych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniepcego padczenia.

Przeszkoda naturalna - elementsrodowiska naturalnego, stanaewy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagnd&arie.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji



terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWwlahego.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez tgniera rejestr z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyligzeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zaknikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podleggjotwierdzeniu
przez Irryniera.

Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich #ci (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyjra lub technologiczs zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polega na wykonywaniu rob6t zwrzanych z budow
modernizacj, utrzymaniem oraz ochrarmudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami liayniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeil@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i damplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochrorn punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggale Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, kipZamawiajcy przekae Wykonawcy po podpisaniu umowydzie
zawierd: rysunki, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem poaa w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgtdniagcym podziat na dokumentagprojektowa:

— Zamawiajcego

— sporadzom przez Wykonaweg (Projekt organizacji ruchu na czas robot )

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektows | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpraekazane przezayniera Wykonawcy
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z nich g obowhzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokuntae;ji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéninzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczoreteniaty keda zgodne z Dokumentag]
Projektovg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musazby¢ jednorodne | wykazywiazgodnd¢ z okreglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektows lub ST



I wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarastpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarmem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Vézrasci od potrzeb i pogpu robot projekt
organizacji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ueglzenia zabezpieczage. Wykonawca zapewni state warunki widocamow
dzien i w nocy zapér i znakow, dla ktorych jest to nizodne ze wzgdoéw bezpieczgstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczae xda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych ke bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboé] zaptacie i przyjmuje @i ze jest
wiaczony w cen umowry.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng& i stosowé& w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepisow i horm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazlZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsivie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

c) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégalojazdowych,

d) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitéub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bkdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowe]. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,sakalnych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach. Materiaty tatwopalneda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot alpozez personel
Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od



dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiabpadowe #yte do
robét keda miaty aprobat techniczm wydarmy przez uprawniop jednostk, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw snedowisko. Materiaty, ktéreas
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpkarczeniu robot ich szkodliwgg zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavii@j powinien otrzymé zgod:
na wycie tych materiatow od wkgiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca
uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawya|

1.5.8.0chrona wiasriei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlabych wig&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wda@iwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieim
instalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzer podziemnych
na terenie budowy i powiadotinzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonavbeazzwiocznie powiadomi hyniera i
zainteresowane wiladze orazdaie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na p@shni ziemi i urzdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdaapcego.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na € przy transporcie
materialdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w gpogiagly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat #yniera. Pojazdy i fadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy | Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodeleceniami
Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobaét i za wszelkie materialy | uidzenia aywane
do rob6t od daty rozpoeeia do daty zak@czenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakaenia
przez Irzyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigirmo by

prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa déjilelementy byly w zadowalggym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramesjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg & jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praspiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub
metod i w sposéb gijty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaaiakopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbhitaeg informacje dotycxe
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycaterialéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prireyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie pggti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych widczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdgciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatébw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniaskigi zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacji terenu po ukieczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@nterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych
wykopOw w obgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszok@igne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatdw

Wytwornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibbR materiatbw mog byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojytwoérni, beda zachowane nagiujace
warunki:



a) Inzynier kedzie miat zapewnionwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
W czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, dz ziozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewastmowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na&¢edo czasu gdydola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerraohowaty swaj jakos¢ i wtasciwos¢ do robot

I byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatoedab zlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z dynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera 0 swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie derym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimoze by
pd&zniej zmieniany bez zgody gniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét. Spetk uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgétdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robbgakceptowanym przez Zyniera; w
przypadku braku ustalew takich dokumentach spfizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Irryniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidalkyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sgin do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidupozliwos¢é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji layniera, nie mee by
pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie taki§fodkéw transportu, ktdre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i wktiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dzizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagaspetnid@ wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych opei na osie mog by¢
dopuszczone przez 4yniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohgbdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, cda 2godné¢ z dokumenta@j projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robotzqualeceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga: tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysakoprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolbot keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaekumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjynier uwzgkdni wyniki bada
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wgptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazamn kwestk.

Polecenia layniera keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod gragba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiviera programu
zapewnienia jakici, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramej wykonanie robét zgodnie z dokumerdac]
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.
Program zapewnienia jaé@ bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
— organizacg wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,
— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
- wykaz o0so0b odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,
— system (sposo6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,



— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zigrowadzenie badd,

- sposob oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8posforne przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i uadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igg@tzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu,

Sposob i procedgr pomiarow | bada& (rodzaj i cazstotliwos¢é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsiementow robaot,

spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakéci materialdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca hkdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz robdt zstetliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu b@daich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tame@lkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane wudzenia i spret
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiasglaj
wymaganiom norm okktajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kxdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. deli niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatow i dépiye do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaaterialtbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaegsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez



Wykonawe usunete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonavdo badé wykonywanych przez hyniera teda
odpowiednio opisane i oznakowane, w SposOb zaakepily przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmugjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosow@zna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przigmlera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonamiomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayowh.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbidt prowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i robot z wymaganiami ST na podstawiniwow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to leynier
poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgécino
materiatdbw i robot z dokumentacjprojektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych baflapobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodd8é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragi zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
— Polsky Normyg lub
- aprobai techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty v8ymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badacda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem olawacym Zamawiagcego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dmc& okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohbwicymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dua

czytelne, dokonane trwatechnily, w porazdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym numerem

zalkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolni:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robat,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia layniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robo6t zani@jch i1 ulegajcych zakryciu, cgiciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robét podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowabprzedtaone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageiz zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie

jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdét przeprmease w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniladan Wykonawcy leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia ko Dokumenty te stanowizahczniki do



odbioru rob6t. Winny by udosgpnione na kade zyczenie Irzyniera.
4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nrgstace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawry cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiced
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduggoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Irtyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaiczenia wszystkich robét. &lne
dane zostanpoprawione wg instrukcji ktyniera na gimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagalm do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkosaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jeli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagapgo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalzaakceptowane
przez Irxyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie uradzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.



7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadsoi wg
norm zatwierdzonych przezAyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzacesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtizzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmeku miejsca szkice mady¢ dolczone w
formie oddzielnego zat¢znika do rejestru obmiarow, ktérego wzoér zostanmgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegra zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagdlnego pogpu robot.

Odbioru robdét dokonuje ftynier.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia
o tym fakcie Irtyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentow zawigcgch
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dbirobot dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznegcdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagoimem na pgimie o tym
fakcie Inzyniera.



Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakaéczenia robot i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbier@a roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow baflai pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodaoio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robét uzupetniggych w
warstwie scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czyldooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndekiacy projektows i ST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszos wartags¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymafygrzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robot jest protokét odbioru

ostatecznego robdét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé@nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baglaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, iew. PZJ,

deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.

PZJ,

opinkg technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw

zalkczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr#d 2 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrxgych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

S

~

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomig Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawicggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwhzanych z usukciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczbgtio



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnaa jednosti obmiarowg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptave ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] ledzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowe].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:
robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢c podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkow umowy i wymaga ogolnych zawartych w
D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki a{ome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizaghu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgazacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenlapii projektu Ireynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z pos{pu robaét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva
ruchu,

(c)optaty/dzietawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukat tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowa i
drenéau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaejhu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustai tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b)utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuije:

(a)usun¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



