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Ratusz 2008 ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
 

1 ELEWACJA
1.1 Remont kominów

1
d.1.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia do 5 m2 - analogia
obmiar  = 20.280 m2

R:robocizna r-g 0.410000 8.3148
Razem koszty bezpo średnie:                    

2
d.1.1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoŜa
obmiar  = 20.280 m2

R:robocizna r-g 0.272000 5.5162
Razem koszty bezpo średnie:                    

3
d.1.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie powierzchni tynku pod malowanie - systemowe - analogia
obmiar  = 20.280 m2

R:robocizna r-g 0.066200 1.3425
M:warstwa podkładowa pod tynk dm

3
0.100000 2.0280

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0020
Razem koszty bezpo średnie:                    

4
d.1.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne z włóknami zbrojącymi systemowe - analogia
obmiar  = 20.280 m2

R:robocizna r-g 0.883300 17.9133
M:tynk cienkowarstwowy gr.15mm kg 16.500000 334.6200
M:woda z rurociągu m3 0.005300 0.1075
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.108200 2.1943
Razem koszty bezpo średnie:                    

5
d.1.1

KNR 0-17
2609-06

Wtopienie  jednej warstwy siatki na kominach - analogia
obmiar  = 20.280 m2

R:robocizna r-g 0.611200 12.3951
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 23.0178
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.1420
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.1055
Razem koszty bezpo średnie:                    

6
d.1.1

KNR 0-17
2609-08

Wtopienie w naroŜniki wypukłe kątownika metalowego z siatką
obmiar  = 36.280 m

R:robocizna r-g 0.220000 7.9816
M:kątownik aluminiowy z siatką m 1.176000 42.6653
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.000700 0.0254
S:środek transportowy m-g 0.000500 0.0181
Razem koszty bezpo średnie:                    

7
d.1.1

KNR 4-01
0717-01

Filcowanie istniejących tynków zewnętrznych na kominach gr 2mm - analogia
obmiar  = 20.280 m2

R:robocizna r-g 0.270000 5.4756
Razem koszty bezpo średnie:                    

8
d.1.1

KNR 0-17
2608-03

Wytrawienie powierzchni tynku - systemowe - analogia
obmiar  = 20.280 m2

R:robocizna r-g 0.066200 1.3425
M:preparat do wytrawienia powierzchni tynku dm

3
0.070000 1.4196

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0020
Razem koszty bezpo średnie:                    

9
d.1.1

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie powierzchni tynku pod malowanie - systemowe - analogia
obmiar  = 20.280 m2

R:robocizna r-g 0.066200 1.3425
M:rozcieńczalnik do gruntowania dm

3
0.200000 4.0560

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0020
Razem koszty bezpo średnie:                    

10
d.1.1

KNR 19-01
1305-04

Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni kominów - systemowe - analogia
obmiar  = 20.280 m2

R:robocizna r-g 0.220000 4.4616
M:farba elewacyjna systemowa kg 0.400000 8.1120
M:rozcieńczalnik dm

3
0.020000 0.4056

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

11
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
uŜytku
obmiar  = 12.954 m2

R:robocizna r-g 0.300000 3.8862
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Ratusz 2008 ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
12

d.1.1
KNR-W 2-
02 0516-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej
obmiar  = 5.070 m2

R:robocizna r-g 3.390000 17.1873
M:blacha miedziana 0.60 mm kg 6.480000 32.8536
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.049500 0.2510
M:kołki rozporowe plastikowe szt 8.100000 41.0670
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.007000 0.0355
Razem koszty bezpo średnie:                    

13
d.1.1

KNR-W 2-
02 0518-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaŜ z gotowych z blachy miedzianej
obmiar  = 7.884 m2

R:robocizna r-g 2.090000 16.4776
M:elementy prefabrykowane z blachy miedzianej m2 1.010000 7.9628
M:gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0.054400 0.4289
M:kołki rozporowe plastikowe szt 6.700000 52.8228
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.005000 0.0394
Razem koszty bezpo średnie:                    

14
d.1.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m
obmiar  = 5.000 szt.

R:robocizna r-g 7.640000 38.2000
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.075000 0.3750
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0.054000 0.2700
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.030000 0.1500
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.940000 4.7000
M:klamry ciesielskie kg 11.400000 57.0000
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Remont kominów
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Ratusz 2008 ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.2 Wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien
15

d.1.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
uŜytku - pas nadrynnowy
obmiar  = 17.312 m2

R:robocizna r-g 0.300000 5.1936
Razem koszty bezpo średnie:                    

16
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
uŜytku - pas podrynnowy
obmiar  = 10.820 m2

R:robocizna r-g 0.300000 3.2460
Razem koszty bezpo średnie:                    

17
d.1.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 43.280 m

R:robocizna r-g 0.150000 6.4920
Razem koszty bezpo średnie:                    

18
d.1.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 24.000 m

R:robocizna r-g 0.110000 2.6400
Razem koszty bezpo średnie:                    

19
d.1.2

KNR-W 2-
02 0521-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej
obmiar  = 43.280 m

R:robocizna r-g 1.020000 44.1456
M:blacha miedziana 0.70 mm kg 2.800000 121.1840
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.039000 1.6879
M:gwoździe miedziane kg 0.020000 0.8656
M:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2.000000 86.5600
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.003600 0.1558
Razem koszty bezpo średnie:                    

20
d.1.2

KNR-W 2-
02 0528-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianej
obmiar  = 24.000 m

R:robocizna r-g 1.480000 35.5200
M:blacha miedziana 0.60 mm kg 2.240000 53.7600
M:spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.033800 0.8112
M:uchwyty do rur spustowych szt 0.330000 7.9200
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.004500 0.1080
Razem koszty bezpo średnie:                    

21
d.1.2

KNR-W 2-
02 0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - wykonanie konstrukcji pod blachę
obmiar  = 21.640 m2

R:robocizna r-g 0.310000 6.7084
M:deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II m3 0.028000 0.6059
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.080000 1.7312
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg m-g 0.010000 0.2164
S:środek transportowy m-g 0.030000 0.6492
Razem koszty bezpo średnie:                    

22
d.1.2

KNR-W 2-
02 0518-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaŜ z gotowych z blachy miedzianej- pas podrynnowy
obmiar  = 10.820 m2

R:robocizna r-g 2.410000 26.0762
M:elementy prefabrykowane z blachy miedzianej m2 1.010000 10.9282
M:gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0.049500 0.5356
M:kołki rozporowe plastikowe szt 8.100000 87.6420
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.004900 0.0530
Razem koszty bezpo średnie:                    

23
d.1.2

KNR-W 2-
02 0518-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaŜ z gotowych z blachy miedzianej - pas nadrynnowy
obmiar  = 17.312 m2

R:robocizna r-g 2.090000 36.1821
M:elementy prefabrykowane z blachy miedzianej m2 1.010000 17.4851
M:gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0.054400 0.9418
M:kołki rozporowe plastikowe szt 6.700000 115.9904
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.005000 0.0866
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Ratusz 2008 ślepy PODSUMOWANIE

Wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM
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RAZEM
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Ratusz 2008 ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.3 Izolacja piwnic - drena Ŝ
24

d.1.3
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ŜuŜlowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawa cement.
obmiar  = 93.000 m2

R:robocizna r-g 1.370200 127.4286
Razem koszty bezpo średnie:                    

25
d.1.3

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III
obmiar  = 193.290 m3

R:robocizna r-g 4.200000 811.8180
Razem koszty bezpo średnie:                    

26
d.1.3

KNR 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III
obmiar  = 84.750 m3

R:robocizna r-g 3.070000 260.1825
Razem koszty bezpo średnie:                    

27
d.1.3

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar  = 96.645 m3

R:robocizna r-g 1.020000 98.5779
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.630000 60.8864
Razem koszty bezpo średnie:                    

28
d.1.3

KNR 2-11
0145-04

Rurociągi drenarskie o śr. 12.5 cm owijane włókniną
obmiar  = 77.500 m

R:robocizna r-g 0.200000 15.5000
M:włóknina syntetyczna m2 0.561000 43.4775
S:ciągnik kołowy m-g 0.000400 0.0310
S:przyczepa skrzyniowa m-g 0.000400 0.0310
Razem koszty bezpo średnie:                    

29
d.1.3

KNR 2-11
0143-04

Rurociągi drenarskie o śr. 12.5 cm układane ręcznie w wykopach umocnionych o głęb. ponad 2 m (rurki z NPCW)
obmiar  = 77.500 m

R:robocizna r-g 0.058000 4.4950
M:rurki drenarskie z NPCW o śr. 12.5 cm m 1.020000 79.0500
S:ciągnik kołowy m-g 0.001200 0.0930
S:przyczepa skrzyniowa m-g 0.002400 0.1860
Razem koszty bezpo średnie:                    

30
d.1.3

KNR-W 2-
18 0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stoŜkiem betonowym
obmiar  = 6.000 szt

R:robocizna r-g 3.210000 19.2600
M:kineta studzienki z PE szt 1.000000 6.0000
M:uszczelka szt 2.000000 12.0000
M:trzon studzienki rura karbowana m 1.050000 6.3000
M:stoŜek betonowy szt 1.000000 6.0000
M:pokrywa betonowa szt 1.000000 6.0000
M:pospółka - kruszywo nienormowane m3 0.200000 1.2000
M:materiały pomocnicze % 2.500000
S:samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.070000 0.4200
Razem koszty bezpo średnie:                    

31
d.1.3

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - dowóz piasku
obmiar  = 96.645 m3

R:robocizna r-g 0.042900 4.1461
S:koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.104600 10.1091
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.034600 3.3439
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.235300 22.7406
Razem koszty bezpo średnie:                    

32
d.1.3

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II
obmiar  = 96.645 m3

R:robocizna r-g 1.040000 100.5108
Razem koszty bezpo średnie:                    

33
d.1.3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III
obmiar  = 181.395 m3

R:robocizna r-g 1.410000 255.7670
Razem koszty bezpo średnie:                    

34
d.1.3

KNR 2-31
0116-05

Podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego na chodnikach rozścielane ręcznie - grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm
obmiar  = 93.000 m2

R:robocizna r-g 0.216800 20.1624
M:ŜuŜel wielkopiecowy - tłuczeń t 0.117000 10.8810
M:woda m3 0.008000 0.7440
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.022800 2.1204
Razem koszty bezpo średnie:                    

35
d.1.3

KNR 2-31
0116-06

Podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego na chodnikach rozścielane ręcznie - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
gęszcz.
obmiar  = 186.000 m2

R:robocizna r-g 0.006400 1.1904
M:ŜuŜel wielkopiecowy - tłuczeń t 0.014600 2.7156
M:woda m3 0.001000 0.1860
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Ratusz 2008 ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.001400 0.2604
Razem koszty bezpo średnie:                    

36
d.1.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
obmiar  = 93.000 m2

R:robocizna r-g 0.213600 19.8648
M:piasek m3 0.038900 3.6177
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.008800 0.8184
M:woda m3 0.004500 0.4185
M:materiały pomocnicze % 0.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

37
d.1.3

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
obmiar  = 651.000 m2

R:robocizna r-g 0.039500 25.7145
M:piasek m3 0.012900 8.3979
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.002900 1.8879
M:woda m3 0.001500 0.9765
M:materiały pomocnicze % 0.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

38
d.1.3

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - kostka z odzysku
obmiar  = 93.000 m2

R:robocizna r-g 1.089100 101.2863
M:piasek m3 0.076300 7.0959
M:woda m3 0.021000 1.9530
M:materiały pomocnicze % 0.500000
S:wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 12.0900
S:piła do cięcia kostki m-g 0.025000 2.3250
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Izolacja piwnic - drenaŜ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Ratusz 2008 ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.4 Izolacja pionowa murów poni Ŝej terenu
39

d.1.4
KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłoŜach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1
miejscu ) - analogia
obmiar  = 135.110 m2

R:robocizna r-g 0.970000 131.0567
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.003800 0.5134
M:wapno suchogaszone t 0.004600 0.6215
M:piasek do zapraw m3 0.018300 2.4725
M:woda z rurociągu m3 0.004200 0.5675
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.030000 4.0533
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.030000 4.0533
Razem koszty bezpo średnie:                    

40
d.1.4

kalk. wł. Zagruntowanie podłoŜa systemowe
obmiar  = 135.110 m2

R:robocizna r-g 0.080000 10.8088
M:materiał gruntujący systemowy dm

3
0.150000 20.2665

Razem koszty bezpo średnie:                    
41

d.1.4
kalk. wł. Izolacja grubowarstwowa gr. 5mm systemowe

obmiar  = 135.110 m2

R:robocizna r-g 0.060000 8.1066
M:materiał izolacyjny systemowy kg 6.000000 810.6600
Razem koszty bezpo średnie:                    

42
d.1.4

kalk. wł. MontaŜ płyty ochronnej drenaŜowej systemowej do izolacji pionowej
obmiar  = 135.110 m2

R:robocizna r-g 0.700000 94.5770
M:płyta ochronna drenaŜowa systemowa m2 1.100000 148.6210
Razem koszty bezpo średnie:                    

43
d.1.4

KNR 4-01
0803-04

Zaprawienie styku ściana - fundament - analogia
obmiar  = 67.080 m

R:robocizna r-g 0.470000 31.5276
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.002000 0.1342
M:piasek do zapraw m3 0.004000 0.2683
M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Izolacja pionowa murów poniŜej terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Ratusz 2008 ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1.5 Izolacja pionowa murów powy Ŝej terenu
44

d.1.5
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia do 5 m2 - analogia
obmiar  = 112.297 m2

R:robocizna r-g 0.410000 46.0418
Razem koszty bezpo średnie:                    

45
d.1.5

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie powierzchni muru na cokole - systemowa - analogia
obmiar  = 112.297 m2

R:robocizna r-g 0.066200 7.4341
M:preparat do hydrofobizacji systemowy dm

3
0.500000 56.1485

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0112
Razem koszty bezpo średnie:                    

46
d.1.5

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie powierzchni pod tynk systemowy - analogia
obmiar  = 112.297 m2

R:robocizna r-g 0.066200 7.4341
M:materiał gruntujacy systemowy dm

3
0.250000 28.0743

S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0112
Razem koszty bezpo średnie:                    

47
d.1.5

KNR 2-02
0901-01

Obrzutka ścian tynkiem systemowym - przyjeto 50% - analogia
obmiar  = 56.149 m2

R:robocizna r-g 0.634100 35.6041
M:tynk - obrzutka systemowa gr.5mm kg 4.000000 224.5960
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.076800 4.3122
Razem koszty bezpo średnie:                    

48
d.1.5

KNR 2-02
0901-01

Wyrównanie nierówności tynkiem systemowym - analogia - przyjeto 50%
obmiar  = 56.149 m2

R:robocizna r-g 0.634100 35.6041
M:tynk wyrównujacy systemowy  gr.2cm kg 22.000000 1235.2780
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.076800 4.3122
Razem koszty bezpo średnie:                    

49
d.1.5

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne renowacyjny hydrauliczny szerokoporowy  systemowy 2 warstwy gr. 3cm - 
 analogia
obmiar  = 112.297 m2

R:robocizna r-g 0.883300 99.1919
M:tynk renowacyjny systemowy gr.3cm kg 36.000000 4042.6920
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.108200 12.1505
Razem koszty bezpo średnie:                    

50
d.1.5

KNR 0-17
2609-06

Wtopienie  jednej warstwy siatki na cokole - analogia
obmiar  = 112.297 m2

R:robocizna r-g 0.611200 68.6359
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 127.4571
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 0.7861
S:środek transportowy m-g 0.005200 0.5839
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Izolacja pionowa murów powyŜej terenu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.6 Odnowa elewacji
51

d.1.6
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia do 5 m2 - analogia
obmiar  = 292.236 m2

R:robocizna r-g 0.410000 119.8168
Razem koszty bezpo średnie:                    

52
d.1.6

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoŜa pozostałego tynku
obmiar  = 438.354 m2

R:robocizna r-g 0.272000 119.2323
Razem koszty bezpo średnie:                    

53
d.1.6

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie powierzchni muru systemowe - analogia
obmiar  = 292.236 m2

R:robocizna r-g 0.066200 19.3460
M:preparat do hydrofobizacji systemowy dm

3
0.500000 146.1180

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0292
Razem koszty bezpo średnie:                    

54
d.1.6

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne z włóknami zbrojącymi systemowe - analogia
obmiar  = 292.236 m2

R:robocizna r-g 0.883300 258.1321
M:tynk cienkowarstwowy gr.20mm systemowy kg 22.000000 6429.1920
M:woda z rurociągu m3 0.005300 1.5489
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.108200 31.6199
Razem koszty bezpo średnie:                    

55
d.1.6

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie powierzchni tynku - systemowe - analogia
obmiar  = 730.590 m2

R:robocizna r-g 0.066200 48.3651
M:warstwa podkładowa pod malowanie systemowa dm

3
0.100000 73.0590

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0731
Razem koszty bezpo średnie:                    

56
d.1.6

KNR 4-01
0732-02

Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich tynki z zaprawy cem.-wap. o dług.w jednym odcinku do 5 m -
robocizna i sprzęt
obmiar  = 1528.000 m

R:robocizna r-g 0.180000 275.0400
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.010000 15.2800
Razem koszty bezpo średnie:                    

57
d.1.6

KNR 0-17
2609-06

Wtopienie  jednej warstwy siatki na ścianach - analogia
obmiar  = 730.590 m2

R:robocizna r-g 0.611200 446.5366
M:siatka z włókna szklanego m2 1.135000 829.2197
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.007000 5.1141
S:środek transportowy m-g 0.005200 3.7991
Razem koszty bezpo średnie:                    

58
d.1.6

KNR 4-01
0717-01

Filcowanie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach gr 2mm - analogia
obmiar  = 438.354 m2

R:robocizna r-g 0.270000 118.3556
M:tynk cienkowarstwowy gr.2mm systemowy kg 2.200000 964.3788
M:woda z rurociągu kg 0.001000 0.4384
M:materiały pomocnicze % 1.500000
Razem koszty bezpo średnie:                    

59
d.1.6

KNR 4-01
0717-01

Filcowanie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach gr 1mm - nowy tynk - analogia
obmiar  = 292.236 m2

R:robocizna r-g 0.270000 78.9037
Razem koszty bezpo średnie:                    

60
d.1.6

KNR 0-17
2608-03

Wytrawienie powierzchni tynku - systemowe - analogia
obmiar  = 730.590 m2

R:robocizna r-g 0.066200 48.3651
M:preparat do wytrawienia powierzchni tynku systemowy dm

3
0.070000 51.1413

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0731
Razem koszty bezpo średnie:                    

61
d.1.6

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie powierzchni tynku pod malowanie - systemowe - analogia
obmiar  = 730.590 m2

R:robocizna r-g 0.066200 48.3651
M:rozcieńczalnik systemowy dm

3
0.200000 146.1180

M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:środek transportowy m-g 0.000100 0.0731
Razem koszty bezpo średnie:                    

62
d.1.6

KNR 19-01
1305-04

Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi systemowymi ścian - analogia
obmiar  = 730.590 m2
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R:robocizna r-g 0.220000 160.7298
M:farba elewacyjna systemowa kg 0.400000 292.2360
M:rozcieńczalnik systemowy dm

3
0.030000 21.9177

M:materiały pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezpo średnie:                    

63
d.1.6

KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
obmiar  = 730.590 m2

R:robocizna r-g 0.191700 140.0541
M:bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II m3 0.000090 0.0658
M:kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 0.069200 50.5568
M:zaślepki z tworzywa sztucznego szt 0.069200 50.5568
M:materiały pomocnicze % 1.500000
S:rusztowania ramowe elewacyjne m-g 0.045600 33.3149
Razem koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

Odnowa elewacji
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