Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

3 Uo.omb’m.ﬂ'm derzceova w wl. svumw

1. Roboty ziemne.

1

KNR 2-011 0217-06-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 na odklad. Grunt
kategorii 111
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od D48 do D49:
(34,0-0,90)*(2,86+3,24)/2*%1,90
od D49 do D50:
34,0%(3,24+3,02)/2*%1,90
od D50 do D51:
57,0%(3,02+3,21)/2%1,90
od D51 do D52:
60,0*(3,21+2,78)/2*%1,90
od D52 do D53:
30,0%(2,78+2,74)/2*%1,90
od D53 do Di3:
(2,50-0,70)%2,74*1,40
poszerzenie pod studnie:

2,70*%0,80%(3,24+3.02+3,2142,78+2,78+0,20*5)

Suma
Przeniesienie pomnozone
0,95

KNR 2-011 0315-05-060

Wykopy liniowe gleb.do 3,0m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod
Jundamenty,rurociqgi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku topatq;wyciggiem

recz.Grunt I1I-1V

1.

1271,65%0,05

KNR 2-011 0217-06-060
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 na odktad. Grunt

kategorii 111
Charakterystyka Robot. Wykop wykonywany rozkopem.
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od D53 do D55 $r. gl. 2,58m:
67,0%(0,90+2.58*0.6%2+0,90)/2%2.58
od D55 do D56 $r. gh. 2,67m
50,0*(0,90+2,67%0,6%2+0,90)/2*2,67
od D56 do D57 ér. gt. 2,49m
50,0*%(0,90+2,49*%0,6%2+0,90)/2%2,49
od D57 do D58 $r. gl. 2,20m
54,50%(0,70+2,20%0,6%2+0,70)/2%2,20
od D58 do D59 §r. gl.1,97m
55,0%(0,70+1,97%0,6*2+0,70)/2%1,97

. od D59 do D60 sr. gh. 1,74m

(35,50+1,20)*(0,70+1,74*0,6%2+0,70)/2*1,74
przykanaliki z rur fi. 200 PVC:
58,50%(0,60+1,50*%0,6%2+0,60)/2*1,50
studnie sciekowe:

13,0¥1,0*%1,0%2,0

Suma
Przeniesienie pomnozone

. 095

191,81
202,20
337,35
341,43
157,32

6.90

1271,65

423,16
334,02
298,05
242,20
203,91
111,37
131,63

1 770,34
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1 208,06 m3

1 208,06
63,58 m3

63,58
1 681,82 m3

1 681,82
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KNR 2-011 0310-02-060 88,52 m3
Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5
m ze zlozeniem urobku na odktad. Grunt kategorii 111

1. 1770,34*0,05 88,52
KNR 2-011 0318-05-060 152,10 m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych. Glebokosé wykopu do 3,0 m,
szerokosc 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-1V

1. 63,58+88,52 152,10
KNR 2-011 0230-01-060 2 526,09 m3
Zasypywanie wykopéw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie
gruntu na odlegtosé do 10 m. Grunt kategorii I-11]

1. 1208.86+1681,82 2 890,68
2. minus mat. wbudowane rury fi.800:
3. (3,14*%0,98%0,98)/4*%(215-1,80%*5) 155,31
4. studnie fi. 1500:
5. (3,14*%1,80%1,80)/4%(3,24+3,02+3,21+2,78+2,74) 38,13
6. rury fi.400:
7. (3,14*%0,51*0,51)*(167,0-1,40%3) 132,96
8. rury i.300:
9. (3,14*%0,40*0,40)/4*(145,0-1,40%3) 17,68
10. studnie fi.1200:
11. (3,14*%1,40%1,40)/4*%(2,65+2,70+2,28+2,21+1,74+1,75) 20,51
2. e
13. Przeniesienie - -364.59
4. e
15. Przeniesienie + 2 526,09
KNR 2-011 0236-03-060 2 678,19 m3

Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-111

1. 63,58+88,52+2526,09 2 678,19
KNR 2-011 0212-05-060 364,59 m3
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,4m3,spycharkami 75KM z
transp.samochodami samowylt.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hatdach. Grunt kat.I-11]

1. 364,59 364,59
KNR 2-011 0214-04-060 364,59 m3
Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat. I1I-1V

1. 364,59 364,59
KNR 2-011 0320-07-050 1303,70 m2

Azurowe umocnienie pion.scian wykopow liniowych szer.do 1,0m,gteb.do 3,0m palami
szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach suchych wraz z rozbidrkg.Grunt kat.I11-IV

od D48 do D49:

I.
2. (34.0-0,90)*(2.86+3.,24)/2*2 201,91
3. od D49 do D50:
4. 34,0%(3,21+3,02)/2*2 211,82
5. od D50 do D51:
6. 57,0%(3,02+3,21)/2*2 355,11
7. od D51 do D52:
8. 60,0%(3,21+2,78)/2*2 359,40
9. od D52 do D53:
10. 30,0%(2,78+2,74)/2*2 165,60
11. od D53 do Di3:
12. (2,50-0,70)*(2,74+2,74)/2%2 9,86
13, s
14. Przeniesienie + 1 303,70
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KNR 2-0110320-11-050
Azurowe umocnienie pion.scian wykopow liniow.szer.do 3m,palami szalun./wypraskami/w
gruntach such.wraz z rozbiorkq. Dodatek za kazdy dalszy 1m szer.Grunt I[I-1V

1. 1303,70

2. Roboty montazowe.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2]

KNR 2-18W 0412-0601-040
Kanaly z rur zelbetowych WIPRO o srednicy 800 mm tgczonych na uszczelke gumowq, z
bezposrednim rozwiezieniem rur na skraj wykopu

1. 215,0-1,50%5
KNR 2-18 0511-0501-040
Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,50 m o srednicy 500 mm uszczelniane uszczelkq
gumowq przy mozliwosci bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. 167,0-0,75-1,20%2,5
KNR 2-18 0511-0401-040
Rury z betonu Zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 400 mm uszczelnianie uszczelkg
gumowq przy mozliwosci bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu

1. 145,0-1,20*3
KNR 2-18 0711-08-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 800 mm

1. 215,0-1,80%5
KNR 2-18 0711-06-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 500 mm

1. 167,0-0,90-1,40%2,5
KNR 2-18 0711-05-040
Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur betonowych i zelbetowych o
Srednicy 400 mm

1. 145,0-1,40%3
KNR 2-18 0613-0501-020
Studnie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1500 mm i glebokosci 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t

1. 5,0
KNR 2-18 0613-0301-020
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym
wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t

1. 6,0
KNR 2-18 0613-0401-041
Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr.1200mm w gotowym wykopie przy pomocy
zurawia do 4t.Naklady dodat.dla glebokosci ponad 3m za kazde 0,5m roznicy glebok.

1. -12,0
KNR 2-18 0625-02-020

Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o srednicy 500 mm z
osadnikiem bez syfonu

1. 13,0
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173,33 m2

1303,70

207,50 m

207,50
163,25 m

163,25
141,40 m

141,40
206,00 m

206,00
162,60 m

162,60
140,80 m

140,80
5,00 szt

5,00
6,00 szt

6,00
-12,00 0,5 m

-12,00
13,00 szt

13,00



22

23

24

29

KNR 2-18W 0408-03-040
Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm {gczonych na wceisk

1.

(AW) AW 0

58,50-(0,75+0,25)*6-(0,60+0,25)*7
3. Roboty geodezyjne.

Wytyczenie osi studni rewizyjnych i Sciekowych.

1.
(AW) AW 0

5,0+6,0+13,0

Zalozenie reperu roboczego.

l.
(AW) AW S

1,0

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.

1,0
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46,55 m

24,00 szt

24,00
1,00 szt

1.00
1,00 kpl ukd.

1,00



Kosztorys skrocony slepy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llosé Jm. Cena jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
1 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1208.,06 m3
0217-06-060 0,40 m3 na odkiad. Grunt kategorii 111
2 KNR 2-011 Wykopy liniowe gleb.do 3,0m,szer.0,8-1,5m o Scianach pion.pod 63,58 m3
0315-05-060  |fundamenty,rurociqgi kolektory w gruntach such.z wydob.urobku
lopatg;wyciggiem recz. Grunt I1I-1V
3 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1681,82 m3
0217-06-060 0,40 m3 na odkiad. Grunt kategorii I1]
4 KNR 2-011 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna 88,52 m3
0310-02-060 do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad.
Grunt kategorii I1]
5 KNR 2-011 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych. 152,10 m3
0318-05-060 Glebokosé wykopu do 3.0 m, szerokosé¢ 0.8-1,5 m. Grunt kategorii
m-1v
6 KNR 2-011 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 2 526,09 m3
0230-01-060 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odlegtosé¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-11]
7 KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I- | 2 678,19 m3
0236-03-060 m
8 KNR 2-011 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0.4m3, spycharkami 364,59 m3
0212-05-060 75KM z transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi
zmagazyn.w hatdach. Grunt kat.I-I1]
9 KNR 2-011 Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km 364,59 m3
0214-04-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat I11-1V
10 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.scian wykopow liniowych szer.do 1303,70 m2
0320-07-050 1,0m,gleb.do 3,0m palami szalunkowymi Avypraskami/ w
gruntach suchych wraz = rozbiorkg.Grunt kat.111-1V
11 KNR 2-011 Azurowe umocnienie pion.scian wykopow liniow.szer.do 1173.33 m2
0320-11-050 3m,palami szalun./wypraskami/w gruntach such.avraz z
rozbiérkg.Dodatek za kazdy dalszy Im szer.Grunt I11-1V
Razem:
2 Roboty montazowe.
12 KNR 2-18W Kanaty = rur zelbetowych WIPRO o srednicy 800 mm tgczonych 207,50 m
0412-0601-040 |na uszczelke gumowq, = bezposrednim rozwiezieniem rur na skraj
wykopu
13 KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,50 m o Srednicy 500 163.25 | m
0511-0501-040 |mm uszczelniane uszczelkg gumowq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
14 KNR 2-18 Rury z betonu zwirowego typu "Wipro" L-2,60 m o Srednicy 400 141,40 m
0511-0401-040 |mm uszczelnianie uszczelkg gumowq przy mozliwosci
bezposredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu
15 KNR 2-18 Izolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur 206,00 m
0711-08-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 800 mm
16 KNR 2-18 zolacja Abizolem P jednokrotnie zevnetrznych powierzchni rur 162,60 m
0711-06-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 500 mm
17 KNR 2-18 zolacja Abizolem P jednokrotnie zewnetrznych powierzchni rur 140,80 m
0711-05-040 betonowych i zelbetowych o Srednicy 400 mm
18 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1500 mm i 5,00 szt
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0613-0501-020

glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4 t

19 KNR 2-18 Studnie rewizyjne = kregow betonowych o srednicy 1200 mm i 6,00 szt
0613-0301-020 |glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykomnvanie studni przy
pomocy zurawia samochodowego do 4 t
20 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr.1200mm w gotowym -12,00 0,5m
0613-0401-041 |wykopie przy pomocy zurawia do 4t.Nakiady dodat.dla
glebokosci ponad 3m za kazde 0,5m réznicy glebok.
21 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o 13,00 szt
0625-02-020 Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
22 KNR 2-18W Kanaty = rur kanalizacyjnych PV'C o Srednicy zevwnetrznej 200) 46,55 m
0408-03-040 mm lgezonych na weisk
Razem:
3 Roboty geodezyjne.
23 (AW) AW Wytyczenie osi studni rewizyjnych i Sciekowych. 24,00 szt
0
24 (AW) AW Zalozenie reperu roboczego. 1,00 szt
0
25 (AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 1,00 | kpl ukt.
5
Razem:

Razem kosztorys:
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ZAKEAD NADZORU BUDOWLANEGO ,,INBUD”
Kazimierz Bigos os. Stare Sady 19a 98-300 Wielun

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TEMAT: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DROGACH
OSIEDLOWYCH W OSIEDLU WYSPIANSKIEGO - PROSTA
W WIELUNIU
JULICE: PROSTA, KOSSAKA, MALCZEWSKIEGO,
KOSYNIEROW, SYBIRAKOW/.

INWESTOR: GMINA WIELUN
Pl. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1
98-300 WIELUN

Opracowal: Kazimierz Bigos
Os. Stare Sady 19a
98-300 Wielun

Luty 2008 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

BUDOWY KANALIZACII DESZCZOWEJ W PASACH
DROGOWYCH DROG OSIEDLOWYCH W OSIEDLU
WYSPIANSKIEGO - PROSTA W WIELUNIU

SPIS TRESCI.
1. Wymagania ogolne str. 1.
2. Materiaty str. 6.
3. Sprzet. st. 9.
4. Transport str. 0.
5. Wykonanie robot str. 10.
6. Kontrola jako$ci robot str. 13.
7. Obmiar robot str. 16.
8. Odbiér robét budowlanych str. 17.
g. Rozliczenie robot str. ~ 19.

10.  Dokumenty odniesienia str.  20.



1.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa inwestycji:

Budowa drog osiedlowych wraz z kanalizacja deszczowa w osiedlu Wyspianskiego — Prosta
w Wieluniu - ulice Kosynieréw, Prosta, Kossaka, Malczewskiego i Sybirakow zgodnie z
dokumentacjg budowlana.

Zamawiajacy:

Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przy budowie kanalizacji deszczowej w pasach drogowych drog
osiedlowych osiedla Wyspiafiskiego - Prosta w Wieluniu. Specyfikacja techniczna wchodzi w
sktad dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. Dopuszcza si¢ odstgpstwa, z zachowaniem zasad
sztuki budowlanej, od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji tylko dla matych,
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem budowy i
dobudowy do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia przy budowie drog
osiedlowych w osiedlu Wyspianskiego — Prosta w Wieluniu.
Zakres robot:
- montaz kanalizacji deszczowej z rur typu Wipro o srednicach 800, 400 i 300 mm
- montaz przykanalikéw z rur kielichowych PVC fi. 200 mm
- montaz studzienek potaczeniowych z kregoéw zel. i bet. fi. 1500 i 1200 mm
- montaz studzienek wpustowych z kregéw betonowych fi. 500 mm
Roboty tymczasowe:
1. wykopy wykonywane metoda rozkopu i wykopu wasko przestrzennego.
2. wykonanie podloza
3. zasypanie wykopOw wraz z zaggszczeniem obsypki 1
zasypki.
4. umocnienie wykopow szalunkami — wypraskami.
Prace towarzyszace:
. badanie szczelnosci kanatow deszczowych.
2. geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej.
3. geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Budowa drég osiedlowych obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drég. Wody
opadowe i roztopowe ujmowane beda czgsciowo za pomoca projektowanych wpustow
ulicznych, i odprowadzane kanalizacja deszczowa do istniejacego odbiornika w ul.
Kosynierow.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z :

- dokumentacja projektowa, ST

- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci kanalizacyjnych (zeszyt nr 9)

- poleceniami Inspektora Nadzoru

- sztukg budowlana.
Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
zawiera¢ bedzie nastepujace czgsci:
projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji
rob6t budowlanych, ST wykonania i odbioru robét, przedmiary roboét, informacjg dotyczacq
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zawarta w projekcie budowlano- wykonawczym).

Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,
Dziennik Budowy oraz  egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i
nadziemne oraz ew. repery geodezyjne. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
uzywane punkty pomiarowe i repety do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe i repety Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W trakcie trwania robot Wykonawca nie moze uniemozliwiaé uzytkowania nieruchomosci
prywatnych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczeg6lnosci nie moze
uniemozliwia¢ dojazdu do nieruchomosci pojazdom stuzb ratownictwa medycznego 1 p.poz.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy i

normatywy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace]j

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy

¢) unika¢ szkodliwych dziatan , szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla s$rodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.



Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek wykluczy¢
prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe 1
bedzie utrzymywata wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla oséb zatrudnionych na placu
budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

W zwigzku z prowadzeniem prac ziemnych i montazowych na glgbokosciach mniejszych niz
1,5m. , kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, nie jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia , zwanego planem ,,bioz". Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoltanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w pasie drogi w sposob zapewniajacy
bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdy i pieszych.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia, porgcze
os$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spoteczenstwa i innych. Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego
sktadowania materialow , elementow budowlanych i sprzetu oraz do ich ochrony przed
zniszczeniem lub kradziezg. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w czystosci drog
publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w zakresie wywozu ziemi z wykopow.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng¢ umowna.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych kanalizacji deszczowej.
Dokumentacj¢ rob6t montazowych sieci kanalizacji deszczowej stanowia:

a) projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2003r. Nr 120, poz.1133)

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , opracowana zgodnie z Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202,
poz.2072)

¢) dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.06.2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami)



d) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

e) protokoly z odbioréw cze$ciowych, koncowych i robét zanikajacych , z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych

f) dokumentacja powykonawcza czy ww. czgSci skltadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art.3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r - tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr
207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.3

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
Dokumentacja projektowa i ST.

Wielkoséci okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajacg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot wedlug WSZ.

DZIAL:
45000000-7 - Roboty budowlane

GRUPY ROBOT:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodne;j

KLASY ROBOT:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty

ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyrownywanie terenu

KATEGORIE ROBOT:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli



1.9. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o :

a)
b)

d)

g)

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczna, bedaca
autorem projektu budowlanego

kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ wyznaczona przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe

inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobg posiadajagcg odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzoér nad
budowa obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

ksiazce obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow; wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru

obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych,
dokonywanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych
w przedmiarze robot albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych , nie objetych
przedmiarem

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktérej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych
i koncowych , w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyijne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacj i obiektow metoda montazu -
takze dziennik montazu

h) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

D)

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot j)
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowat ST zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

k) poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiagzanych z prowadzeniem budowy Pojecia ogdlne:

- kanalizacja deszczowa - budowla liniowa przeznaczona do odprowadzania wod opadowych
i roztopowych z utwardzonej nawierzchni jezdni

przykanalik — przewod laczacy studzienke wpustowa ze studzienka potaczeniowa

(rewizyjna)
- studzienka potaczeniowa , rewizyjna - studzienka na kanale deszczowym nie przetazowym
(na sieci gtéwnej), taczaca kanaly do niej dochodzace i odchodzace, stosowana w miejscach
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zatamania osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu; przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow studzienka wpustowa,

- studzienka Sciekowa - studzienka stuzaca do zbierania wody splywajacej z nawierzchni
drogi i odprowadzania jej do kanalizacji deszczowej.

1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach , przedstawiajac kopie zezwolefi i inne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub

wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany

jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniaja wymagania ST w czasie postepu roboét.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty stosowane do budowy kanalizacji deszczowej powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana,
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

- deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inspektora nadzoru.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek z#6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; oplaty



wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatléw do robdt,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowia inacze;.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukop6éw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zastang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Rodzaje materialow.

Rury kielichowe typu WIPRO taczone na uszczelkg gumowa o $rednicy 300 mm i 400 mm
godnie z BN-86/8971-06.01(18) i BN-83/8971-06.00(18)

Rury i ksztattki z PVC-U.

Rury i ksztattki z PVC-U-zgodnie z normami: PN-EN 1401-1:1999 1 PN-EN 1401-
3:2002. Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje si¢ rury kielichowe o Srednicy 200
mm. (SDR 34, SN8).

Studzienki polaczeniowe, rewizyjne z kregéw betonowych skladaja si¢ z nastepujacych
elementow:

a). komora robocza - wykonaé z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy wewn.
1200mm ; wysoko$é¢ kregéw nalezy dostosowaé do wysokosci studzienki; kregi wykonaé z
betonu klasy min. B35; kregi taczy¢ na uszczelki gumowe , np. typu STEIHOFF SD
(dostarczane przez producenta kregdw betonowych);

b). dno studzienki - wykona¢ jako monolit z kregiem betonowym i wyprofilowana kinetaj
kinety w kanatach deszczowych wykona¢ z betonu B25

c). pokrywa zelbetowa okragla o srednicy 1440mm i o grubosci 130mm z otworem 0 625

d). wlaz kanalowy - stosowaé zeliwne wlazy kanatowe o $rednicy 600mm i klasy D400 ;
wg PN-EN 124:2000

e). stopnie ztazowe - stosowaé stopnie zeliwne montowane w kregach fabrycznie, wg PN-
64/H-74086

f). przejscia szczelne przez $cianki — wg zalecen producenta rur.

Studzienki wpustowe, $ciekowe skladaja si¢ z nastgpujacych elementow:



a). komora robocza - wykonac¢ z rur betonowych o $rednicy wewn. 500mm wg BN-83/8971
b). wpust uliczny zeliwny typu 67 BK (251> wg normy PN-88/H-74080/01
¢). plyta fundamentowa o gr. 15cm wykonana z betonu klasy B20

Piasek
Piasek na podsypke i obsypke rur - zgodnie z norma: PN-87/B-01100

Beton
Do budowy studzienek nalezy stosowaé beton hydrotechniczny klasy B20 i B25 , zgodnie z
wymaganiami normy BN-62/6738

2.7. Magazynowanie materialow.

Wszystkie materialy stosowane do budowy winny by¢ przechowywane i sktadowane w
miejscach zabezpieczonych przed ich zniszczeniem lub kradzieza. Jednoczesnie skladowane
materiaty nie moga stwarza¢ zagrozenia dla ludnosci.

Rury wipro.

Rury wipro mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku skladowania poziomego pierwsza
warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany
ukladaé rury wg. poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub poszczego6lnych rur.
Rury PVC.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperaturg nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Rury z PVC nie
wolno nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajacy przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane
na réwnym podlozu na podkiadach i przektadkach drewnianych a wysokos$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5m.

Kregi betonowe

Sktadowanie kregow moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu
wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Skladowanie winno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregdw.

Wiazy kanalowe

Skladowanie wtazoéw moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

Wpusty zeliwne.
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, na paletach w
stosach o wysokosci max. 1,5m.

Piasek
Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace piasek przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow i ilosci,
wskazaniom zawartym w ST . Liczba i wydajnos¢ sprzgtu winna gwarantowal
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy.

Sprzet ten winien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa tub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4., TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wilasciwosci przewozonych
materialdw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowsa. Wszystkie przewozone materialy powinny by¢
transportowane zgodnie z wytycznymi ich producentow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.

4.3. Transport rur i ksztaltek z PVC.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢
zawiesin z lin metalowych lub fancuchow. Z uwagi na specyficzne wltasciwosci rur z
tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe
wymagania:
- przewdz rur moze byé wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2,0m;
przew6z powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza (-)
5°C do (+) 30°C, przy czym powinna byé zachowana szczegélna ostroznos¢ przy
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona kruchos¢ tworzywa
- wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej
i desek pod taficuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni



- przy dlugosciach wiekszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1,0m.

4.4. Transport kregow.

Transport kregdéw betonowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do
podktadow lub zaczepow na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wlazéw kanalowych i wpustéw ulicznych.

Wtazy kanalowe i wpusty uliczne moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami
komunikacyjnymi. Wtazy i wpusty nalezy podczas transportu zabezpieczy¢é przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport piasku.
Piasek moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu , w sposéb zabezpieczajacy go
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementoéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang , jesli wymaga¢ bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzy! rowniez
pomoca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca
zapewni oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych reperow
i sieci punktéw odwzorowania. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne (sprawdzone przez
geodete) Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.

5.3. Warunki przystapienia do roboét.

Przed przystapieniem do montazu kanalizacji deszczowej nalezy:

- dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy kanatu- zgodnie z wykazem wspolrzednych
geodezyjnych zawartych w projekcie budowlanym
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- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem $cian - zgodnie z projektem budowlanym
(Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegolowy opis
proponowanych metod zabezpieczania wykop6éw na czas budowy kanalizacji deszczowej,
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong¢ wykonywanych robot)

- przygotowaé podtoze pod kanat - zgodnie z projektem budowlanym.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia

uzgodnien z gestorami sieci w zasiggu prowadzonych robét budowlano-montazowych. W

miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, Wykonawca zobowigzany

jest do wykonania tymczasowych ogrodzen od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenia
terenu $wiattami.

5.4. Roboty ziemne.

Wykopy pod kanat deszczowy nalezy wykona¢ mechanicznie rozkopem o S$cianach o
nachyleniu w stosunku 1:0,6, zgodnie z norma: PN-B-10736:1999. Ziemi¢ z wykopu nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu z zachowaniem bezpiecznej odleglosci (min. 1,0m). Nadmiar
gruntu z wykopow jest wlasno$cig Inwestora i nalezy go wywiezé w miejsce przez niego
wskazane. Pas terenu wzdtuz krawedzi wykopu nalezy stale oczyszcza¢ z wyrzucanej ziemi.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
budowlanym. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla
gruntéw zwieztych oraz +5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokoéci wykopu wynosi +5cm. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi
nadzoru szczegélowy opis proponowanych metod zabezpieczania wykop6éw na czas budowy
kanalizacji deszczowej , zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Podsypka

Rury kanalizacyjne Wipro i rury PVC na przykanalikach nalezy uklada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci warstwy po zageszczeniu rownej 10cm. Szerokos$é podsypki winna by¢
rowna szeroko$ci dna wykopu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemia z urobku
lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak
wyprofilowane , aby rura spoczywata na nim % swojej powierzchni.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w projekcie budowlanym
nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidywanych w projekcie budowlanym nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
wiecej niz lem. Badania podloza umocnionego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
/B-10725:1997. Wyniki badan Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru.

Obsypka i zasypka oraz zageszczenie gruntu.

Obsypke zmontowanego kanatu deszczowego nalezy wykonaé piaskiem. Szerokos¢ obsypki
przewodu powinna byé rowna szeroko$ci wykopu i sigga¢ do wysokosci 20cm powyzej
gornej krawedzi rury (po zageszczeniu). Obsypke nalezy zageszcza¢ ubijakami recznymi,
réwnomiernie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania si¢ rurociggu.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, pochodzacym z wykopu, nie
zawierajacym takich materialow jak: grunty zbrylone (takze zmarznigte), gruz, $mieci, itp.
mogacych uszkodzi¢ przewod lub spowodowac niewlasciwe zaggszczenie zasypki. Grunt
uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg normy: PN-
B-03020. Zageszczanie zasypki nalezy wykona¢ mechanicznie, warstwami co 30 ¢cm , na
cafej glebokosci wykopu, do uzyskania stopnia zaggszczenia gruntu okreslonego w normie
PN-S-02205. Wyniki z pomiaréw stopnia zageszczenia zasypki Wykonawca winien
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru.
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5.5. Roboty montazowe

W czasie wykonywania rob6t montazowych kanalizacji deszczowej nalezy $cisle
przestrzegac instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materialéw zastosowanych do jego
budowy. Spadki i gtgbokosci posadowienia przewodu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa

Przewody kanalizacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9, COBRTIINSTAL.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST.

Przewody z rur i ksztaltek kielichowych PVC.

Rury i ksztattki z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Rury do
budowy przewoddéw przed opuszczeniem. do wykopu nalezy oczysci¢c od wewnatrz i z
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podloza na catej swej dlugosci, na co najmniej V* obwodu , symetrycznie do jej osi.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Odchytka osi utozonego przewodu z rur PVC od osi projektowanej nie moze przekraczaé
D20mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze
przekracza¢ dlem. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub
opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu
prawidtowosci ulozenia przewodow i zbadaniu szczelnosci rury nalezy zasypa¢ do takiej
wysokosci , aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwil sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

Studzienki polaczeniowe, rewizyjne

Studzienki potaczeniowe, rewizyjne o S$rednicach 1200mm nalezy wykonaé z
prefabrykowanych kregéw betonowych wykonanych z betonu klasy B35 o stopniu
wodoszczelnosci WIO. Potaczenie kregéw nalezy wykonaé za pomoca uszczelek. Dolng
czes$¢ studzienki nalezy wykonaé jako element monolityczny: krag z dnem , z wyprofilowana
kinetg oraz z otworami do wprowadzenia przewodow.

Przejscie rur PVC przez $ciang komory roboczej nalezy wykona¢ w sposob elastyczny i
zapewniajacy szczelno$¢. Pokrywe studzienki stanowi plyta zelbetowa z wlazem zeliwnym D
600mm klasy D400. Wilazy zeliwne nalezy montowaé nad spocznikiem o najwigkszej
powierzchni. odleglosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m.
Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 10 cm. Studzienki nalezy
wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe montowane mijankowo w dwoch rzedach.

Studzienki Sciekowe, wpustowe
Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé z nastepujacych elementéw
prefabrykowanych:
- wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080/01 wiaderko stalowe na
zanieczyszczenia

- pierscien odcigzajacy .

- rury betonowe o $rednicy 0,5m wg BN-83/8971-06.02

- ptyta fundamentowa o grubosci 15 cm , wykonana z betonu klasy B20, W4, M-100 wg
BN-62/6738-07
Powierzchnie przylegajace i wspotpracujace kratek, korpusow i ramek dystansowych
powinny by¢ doktadnie oczyszczone , wszelkie wystepy i nadlewki usunigte.
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Maksymalny luz miedzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie
powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane
nastepujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN. Studzienki posadowi¢ na
podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 1 O cm.

5.6. Prace towarzyszace
Proba szczelnosci kanalizacji deszczowe;j
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002,
przy uzyciu wody. Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody sa
spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 I/m* w czasie 30 min. dla przewodéw

0,20 I/m* w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wlazowymi

0,40 1/m? w czasie 30 min. dla studzienkami kanalizacyjnych

m” - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac ziemno-montazowych Wykonawca winien zleci¢ uprawnionemu
geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacji
deszczowej.

5.7. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokoét budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatlow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéow oraz robo6t z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci okresli Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje i uwagi dotyczace pracy personelu Wykonawcy oraz pracy stosowanego
sprzetu.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.2. Kontrola wykonania kanalizacji deszczowej.

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét ziemno-montazowych, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych". Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang
faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:
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a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa- polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow

b) badania wykopoéw otwartych - obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa pracy a ponadto obejmuja sprawdzenie metod
wykonywania wykopow

c) badanie podsypki — przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy
czym grubos$¢ podloza nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnos$cia do 1 cm. ; badanie to obejmuje rowniez usytuowanie podloza w
planie, rzedne podtoza i gigbokosé jego ulozenia  badanie warstwy ochronne;j
(obsypki) - obejmuje pomiar jej wysokosci ponad wierzch kanalu , zbadanie dotykiem
sypkosci materialu uzytego do obsypki oraz skontrolowanie stopnia zaggszczenia
piasku

d) badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzenie zaggszczenia gruntu nasypowego
oraz jego wilgotnosci

¢) badanie materiatow uzytych do budowy wodociagu - nastepuje poprzez pordwnanie 1ch
cech, opisanych w dokumentach okreslajacych ich jako$é¢, z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny
zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne

f) badania w zakresie ulozenia przewodow na podlozu - obejmuje badanie ulozenia
przewodow w planie i w profilu oraz sprawdzenie polaczenia rur poprzez ogledziny
zewnetrzne

h) badania szczelnoS$ci przewodu kanalizacyjnego- - zgodnie z opisem w punkcie 5.6.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi
ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko , liczac si¢
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

6.4. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
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Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnos$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w  okresie wykonywania  robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, réwniez:
a). pozwolenie na budowe,

b). protokotly przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i ustalen,

f). operaty geodezyjne,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
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beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Kierownik budowy po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2.  Zasady okre$lania iloSci robét i materialow.
Dla robot tymczasowych:

Jednostka obmiaru sa:

- dla wykopow, obsypki i zasypki -m’
- dla umocnienia $cian wykopow -m’

- dla wykonania podtoza (podsypki piaskowej) - m’ (lub m? i grubos$é¢ warstwy w cm)
Przy podawaniu objetosci i powierzchni stosuje si¢ dokladnos¢ do dwéch znakow po
przecinku.

Dla robét podstawowych:

Obmiaru rob6t podstawowych kanalizacji deszczowej dokonuje si¢ z uwzglednieniem
podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednic

- rodzaju i glebokosci wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych

- glebokosci posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu

- poziomu wody gruntowe;j.

Dtugosci kanalow obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanaléw nie wlicza sig
komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny). Zwezki zalicza si¢ do
przewodow o wigkszej Srednicy. Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych okresla si¢
w kompletach zaleznie od $rednicy i glebokosci. Glgbokos¢ studni okresla si¢ jako réznice
rzednych wtazu i dna studni.

Dtugosci odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

Obmiary wykonywanych na budowie robét winny by¢ dokonywane przez Wykonawce w
obecnosci

Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.

W przypadku, gdy Zamawiajacy podpisuje z Wykonawca umowe oparta o cen¢ ryczattowa
obmiar robét stuzy¢é moze do kontroli zakresu wykonanych robot.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t wymagaja
akceptacji Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te tub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiary robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci nalezy uzupetnié¢ odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiar6w.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaj odbioroéw robot.
Roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét , ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowsg i woda z opadéw atmosferycznych

- wykonania podtoza wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jego grubosci,
usytuowania w planie , rzednych i glebokoéci utozenia, wykonania warstwy ochronnej zasypu
oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu

- materiatow uzytych do zasypu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, atestami producentéw oraz normami przedmiotowymi

- ulozenia przewodu na podtozu, dtugosci i $rednicy przewoddw oraz szczelnos¢ potaczenia
rur.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Wyniki z przeprowadzonych badain powinny by¢  wpisane do Dziennika Budowy.
Z przeprowadzonego odbioru technicznego nalezy spisa¢ protokol odbioru, ktéry stanowi
podstawe do decyzji mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.
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O wykonaniu odbioru technicznego — czgsciowego nalezy dokona¢ wpisu do dziennika
budowy.

8.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wymaganych
dokumentéw. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Po zakonczeniu wszystkich czynno$ci zwiazanych z odbiorem koncowym, komisja sporzadzi
protokét odbioru robdt oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce "

Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu '

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

3) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

4) protokoty odbioréw czesciowych

5) dzienniki budowy i ksiazki obmiar6w (oryginaty).

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wascicielom urzadzen

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych odstgpstw od projektu budowlanego w rozumieniu
ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888),
Wykonawca zatacza projekt z odpowiednimi informacjami w formie rysunkowej i opisowej
wniesione przez Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych odstgpstw od projektu budowlanego w rozumieniu ww.
ustawy, wprowadzajacy t¢ zmiang zobowiazany jest o wystapienie i uzyskanie decyzji o
zmianie pozwolenia na budowe wlasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej
wprowadzeniem.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy tub wilasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych
- protokotu odbioru koncowego obiektu
- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgloszone wady)
dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuni¢cia tych wad
- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbior ostateczny-pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogolne.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone beda w umowie.

Rozliczenie calego zakresu robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej moze by¢
dokonane:

1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu , przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych

2. w systemie ryczaltowym — podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie kanalizacji
deszczowej, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej, tj.:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych  materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wlasciwego wycenienia robot okreslonych w
przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robot:

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci.

Rozliczenia rob6t montazowych kanalizacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot i ich konficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcag nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu.
ponosi Wykonawca.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje::

a) opracowanie (jesli jest wymagane) oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i
odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt ustawienie tymczasowego
oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

b) oplaty/dzierzawy terenu

c) przygotowanie terenu

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu

e) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowarn
pionowych, poziomych , barier i Swiatel

b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

3. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Projektowej i t egz.
Specyfikacji Techniczne;.

10.2.Ustawy i rozporzadzenia.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr

207, poz. 2016 z p6zn. zm.)
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U. z 2002r.Nrl47,poz. 1229)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200Ir. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).

Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200Ir. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)

Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
- w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r.Nrl20,poz. 1126)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobu deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z
2004r. Nr 198, poz. 2041)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2004r. Nr 198, poz. 2042)
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