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OPIS TECHNICZNY



0.0. INFORMACJE OGÓLNE

0.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa, dla

zamierzenia inwestycyjnego pt. „Docieplenie wraz z kolorystyką budynku

Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu „. 

dz. nr geod.2 , obręb: 8 Miasto Wieluń

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

➢ Umowa  zawarta  z  inwestorem,  a  Zakładem  Nadzoru  Budowlanego  „INBUD”

Kazimierz Bigos oś.Stare Sady 19a, 98-300 Wieluń

➢ ”Metoda lekka ocieplenia  ścian zewnętrznych budynków” -  Świadectwo 334/96 -

Warszawa

➢ Przedmiotowe normy  i przepisy  budowlane

➢ Audyt energetyczny  

➢ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej  z dnia 17 sierpnia 2006r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156

poz.1118 z późniejszymi zmianami)

➢ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  “W  sprawie  warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690 )

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja  docieplenia ścian z 

kolorystyką , wymiana części okien, oraz docieplenie dachu budynku 

Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu „.

Docieplenie budynku b ędzie realizowane w granicach działki 

           nr ewid.2 obr ęb 8. Miasto Wielu ń.



2.0.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z OMÓWIENIEM

PROJEKTOWANYCH ROZBIÓREK I ADAPTACJI

2.1.Dane dotycz ące lokalizacji inwestycji

Budynek Publicznego Przedszkola nr 1 zlokalizowany jest w Wieluniu, na

działce o nr ewid. 2   obręb: 8. PowyŜsza działka jest własnością inwestora. 

 Z elementów infrastruktury technicznej na działce usytuowane są:

-chodniki , drogi dojazdowe, wewnętrzne place zabaw, śmietniki,

- droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej – ulica Wodna,

- droga krajowa Wrocław-Warszawa – ulica Głowackiego,

-ogrodzenie z przęseł metalowych wypełnionych siatka na słupkach stalowych

-sieć elektryczna,

-sieć wod-kan ,deszczowa i telefoniczna  i 2cx125

2.2.Fizjologia i geologia terenu.

Przeznaczony pod budowę teren aktualnie jest płaszczyzną płaską o rzędnej

175,8 m n.p.m. W oparciu o dokonane odkrywki w miejscu lokalizacji budynku

stwierdza się, Ŝe w poziomie posadowienia fundamentów występują gliny

piaszczyste i piaski drobne o dopuszczalnych naciskach qfn – 150 Kpa.

2.3.Istniej ąca zabudowa naziemna i podziemna

Rozmieszczenie elementów istniejącego zagospodarowania terenu pokazano

na planie zagospodarowania.

2.4. Omówienie projektowanych rozbiórek i adaptacji .

W ramach przeprowadzanego remontu / małej architektury zachodzi

konieczność dokonania wymiany istniejącego  chodnika o szerokości 1,5 m, z

płytek na kostkę „polbruk” gr 6 cm , spełniającego rolę dostępu osób do

budynku Przedszkola . 



3.0.PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

3.1. Charakterystyka projektowanych robót makroniwe lacyjnych

Istniejąca konfiguracja terenu nie wymaga wykonywania robót ziemnych

makroniwelacyjnych związanych z ukształtowaniem terenu.

3.2. Projektowane obiekty kubaturowe.

W ramach projektowanej inwestycji nie zachodzą zmiany w kubaturze budynku.

4.0.ZESTAWIENIE OGÓLNE POWIERZCHNI DLA DZIAŁKI

a) Powierzchnia zagospodarowania działki (opracowana)                       6311,50 m2

b) Powierzchnia zabudowy istniejąca                         822,68 m2

c) Powierzchnia istniejących  dróg, ciągów pieszych                                709,58 m2

d) Powierzchnia terenów zielonych                              4779,24 m2

5.0.INNE DANE CHARAKTERYZUJ ĄCE ZAGOSPODAROWANĄ DZIAŁKĘ

 

Zagospodarowany w ramach niniejszy teren nie podlega ochronie na podstawie

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wpływom szkód

górniczych.

6.0.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

6.1.Hałas, wibracje, promieniowanie.

Projektowany remont  nie będzie uciąŜliwy dla otoczenia ze względu na emisję

hałasu. Nie będzie źródłem wibracji i promieniowania.

6.2. Wpływ obiektu na drzewostan, wody i gleb ę.

Projektowany remont  nie spowoduje konieczności wycinki drzew ani krzewów.

Obiekty nie będą wywierać negatywnego wpływu na glebę, wody

powierzchniowe ani podziemne.



6.3. Wnioski

Projektowany remont  nie będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko

naturalne zarówno w czasie budowy jak i podczas późniejszej eksploatacji.

7.0.OGRODZENIE DZIAŁKI

Zagospodarowana działka posiada ogrodzenie z przęseł stalowych
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CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Opis istniej ącego budynku Przedszkola

Budynek przedszkola będący przedmiotem niniejszego opracowania wykonany

został w technologii tradycyjnej i wybudowany w 1971 roku  

długość budynku –  ~ 45 m

szerokość budynku –  ~ 12 m

wysokość  budynku –  ~ 7 m

      2. Cel opracowania

Celem opracowania jest docieplenie ścian zewnętrznych i dachu tak aby parametry

cieplne  przegród  zewnętrznych  odpowiadały  obowiązującej  normie  “Ochrona  cieplna

budynków”, zalecenia instrukcji ITB “Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą  lekką” oraz

opracowanemu audytowi energetycznemu.

3.      Dane konstrukcyjno - materiałowe projektowanych rob ót :  

3.1. Ściany  wymagaj ą docieplenia styropianem frezowanym grub. 14cm

Przed przystąpieniem do docieplenia ścian naleŜy :

• zdemontować instalację odgromową,

• zdemontować rynny i rury spustowe,

• wymienić starą stolarkę okienną,

• oczyścić ściany z brudu i kurzu,

• skuć i ponownie wykonać uszkodzone fragmenty tynku,

• zagruntować ściany „Unigruntem".



3.2  Stolarka-okienna

NaleŜy wykuć podokienniki oraz ościeŜnice drewniane. Zamontować nowe okna

PCV o współczynniku 1,1W/m2K z szyb niskoemisyjnych. Obsadzić nowe

podokienniki z blachy. Ściany i tynki przy osadzaniu okien uzupełnić i naprawić,

wykonać w całości szpachlę gipsową. OścieŜa docieplić styropianem gr. 3

cm.Obróbki blacharskie - dachu i parapety zewnętrzne okien z blachy ocynkowanej

powlekanej.

3.3 Dach  wymaga docieplenia styropianem frezowanym  grub. 14 cm 

Docieplenie dachu będzie polegało na:

• wymiana obróbek  starych obróbek blacharskich,

• wymiana starego orynnowania,

• wymiana starej instalacji odgromowej,

• likwidacji pęcherzy i drobnej naprawie istniejącego pokrycia z papy,

• przymocowaniu do przygotowanego i zagruntowanego podłoŜa płyt

frezowanych styropianowych FS 20 gr. 14cm za pomocą kołków teleskopowych

oraz kominków wentylacyjnych z pcv,

• ułoŜeniu jednej warstwy papy podkładowej termozgrzewalnej,

• ułoŜeniu 1 warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalnej,

• montaŜu nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,

• montaŜu orynnowania z blachy powlekanej,

• montaŜu instalacji odgromowej,

• ustawieniu rusztowań ramowych do wymiany rur spustowych, rynien i  obróbek

blacharskich.

3.4. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej pow lekanej alternatywnie z

pcv.

3.5. W trakcie wykonywania docieplenia nale Ŝy zamontowa ć instalacj ę

odgromow ą a następnie przedło Ŝyć protokoły z bada ń.



3.6. Wykonanie nowych obróbek blacharskich

Nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej powinny wystawać poza lico 

ocieplanych ścian co najmniej 40mm i muszą zabezpieczać elewację przed 

zaciekami.

Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 

przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. Blachy 

naleŜy łączyć na rąbek stojący. Źle wykonane obróbki blacharskie spowodują 

przedostanie się wody pod styropian i spowodują jego odspojenie od podłoŜa.

3.7. Odbiór robót

Końcowy odbiór i odbiory częściowe robót powinien być dokonywany zgodnie z  

obowiązującym trybem odbiorów robót budowlanych. 

Odbiory częściowe powinny dotyczyć:

• przygotowania powierzchni ściany,

• przyklejenia płyt styropianowych,

• wykonania warstwy ochronnej na styropianie,

• wykonania nowych obróbek blacharskich,

• wykonania elewacyjnej warstwy wykończeniowej

Odbioru robót powinien dokonać  inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale  

przedstawiciela wykonawcy robót.

Do odbioru końcowego robót dociepleniowych naleŜy przedstawić:

• waŜny projekt techniczny docieplenia ściany budynku,

• atesty materiałowe na uŜyte wyroby i materiały,

• dziennik budowy,

• protokoły z odbiorów częściowych

3.8. Uwagi ko ńcowe

a/  Wszelkie  zmiany  materiałowe  naleŜy  przekonsultować  (uzgodnić)  z  autorem

niniejszego opracowania. Nie mogą one absolutnie pogorszyć parametrów techniczno-

eksploatacyjnych budynku.



b/  Roboty  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  projektem,  przepisami  BHP,  ppoŜ.  i  sztuką

budowlaną 

c/  Całość robót dekarskich i blacharskich wykonać w oparciu o niniejszy projekt oraz

zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,

przestrzegając przepisów BHP i zgodnie z obowiązującymi PN.

           4. Ochrona przeciwpo Ŝarowa.  

– Budynek przedszkola zlokalizowany jest przy  ul. Wodnej 4 w Wieluniu, na

działce o numerze geod. 2, obręb 8.

– Budynek 2-kodygnacyjny niski , podpiwniczony,  przeznaczony 

do przebywania dzieci w wieku przedszkolnym, a więc o ograniczonych

zdolnościach poruszania się zakwalifikowany został jako ZL II w klasie „B”

odporności poŜarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniającymi ognia

(NRO).

– Z uwagi na występujące trzy klatki schodowe, zostały one zamknięte drzwiami

przeciwpoŜarowymi na kaŜdej kondygnacji o klasie odporności ogniowej EI 30 i

wyposaŜone w urządzenie zapewniające usuwanie dymów poŜarowych,

realizowane przy pomocy klap dymowych, sterowanych optyczną czujką dymu.

NaleŜy zapewnić dodatkowe otwory zapewniające napływ powietrza

uzupełniającego do klatki schodowej. Na parterze budynku oraz na ostatniej

kondygnacji rozmieścić dodatkowo przyciski (ROP) w celu dodatkowej

moŜliwości uruchomienia klapy dymowej z poziomu tych kondygnacji

– Maksymalna strefa poŜarowa wynosząca dla tego rodzaju budynków 

5000 m2 nie została przekroczona.

– Budynek w części parteru został wydzielony poŜarowo od pozostałych

pomieszczeń.

– Wszystkie drzwi ewakuacyjne prowadzące na klatkę schodową posiadają

kierunek otwierania zgodny z kierunkiem ewakuacji.

– Budynek jest wyposaŜony w wewnętrzną sieć hydrantową przeciwpoŜarową z

hydrantami z węŜem półsztywnym 25 mm o długości 30 m po 2 sztuki na

kondygnacji.

– W budynku tak zaprojektowano przejścia ewakuacyjne, aby ich długość nie

przekraczała wymaganych 40 m. Wszystkie pomieszczenia posiadają drzwi z



kierunkiem otwierania się na zewnątrz pomieszczenia.

– Dla zewnętrznego gaszenia poŜaru naleŜy zapewnić wodę z sieci wodociągowej

miejskiej w ilości 20 dm3/s z hydrantów naziemnych 

80 mm zlokalizowanych w ulicy POW.

– Budynek naleŜy wyposaŜyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 

1 jednostki (2 kg lub 3 dm3) na kaŜde 100 m2 powierzchni budynku. NaleŜy

oznakować miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego.

– Oznakować w budynku kierunki dróg i wyjść ewakuacyjnych, miejsca

rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych,

centralki oddymiania, przycisków uruchamiających, rozmieścić instrukcje

postępowania na wypadek powstania poŜaru z wykazem telefonów alarmowych.

– Dla budynku prowadzi utwardzone dojście szerokości ponad 1,5 m i długości nie

przekraczającej 30 m od ulicy, jako alternatywę doprowadzenia drogi poŜarowej 

do budynku.

– Budynek musi być chroniony instalacją piorunochronną prze skutkami wyładowań

atmosferycznych.

– Opracować dla budynku instrukcję bezpieczeństwa poŜarowego.

– Dokonać pomiaru ciśnienia wewnętrznej instalacji hydrantowej w zakresie

wydajności i ciśnienia.

– Wykonać pomiary wentylacji.

Wszystkich  zatrudnionych  pracowników  zaznajomić  z  przepisami

przeciwpoŜarowymi przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe w

tym zakresie. 

Zgromadzone w budynkach materiały palne stanowić  będą  typowe wyposaŜenie

placówek dydaktycznych.

Zastosować w korytarzach oświetlenie ewakuacyjne. 



5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 

Wymagane  jest  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na

podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. z

uwzględnieniem poniŜszych informacji:

-  ustawić  bariery  i  tablice  informacyjne  o  zakazie  wstępu  i  o  niebezpieczeństwie

wynikającym z pracy na wysokości.

- oznakować wyjazd z terenu budowy na drogę publiczną

- w ciągły sposób nadzorować stan zabezpieczeń a w szczególności przed 

  rozpoczęciem robót

- wygrodzić i oznakować elementy zagospodarowania działki stwarzające 

  zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- wyznaczyć drogę dojazdową oraz miejsca składowania materiałów

- zachować szczególną ostroŜność przy pracach  na wysokości

-stosować zabezpieczenia, środki ochrony osobistej oraz narzędzia posiadające aktualne

badania i atesty

- zachować szczególną ostroŜność przy wykonywaniu robót dociepleniowych 

- zatrudnieni pracownicy powinni posiadać aktualne badania ogólne i 

  zezwalające na pracę na wysokości

- zatrudnieni pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych  

przepisów BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

- zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami przez osobę uprawnioną

-  zachować  wszystkie  wymagania  w  zakresie  przepisów  BHP  pracy  na  budowie  ze

szczególnym uwzględnieniem przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy  i

Polityki Społecznej z dnia 11.06.2002r. 

 

Opracował:

      Kazimierz Bigos


