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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej z tranzytową przepompownią ście-

ków - Wieluń, ul. 18 Stycznia, – Ruda, ul. 18 Stycznia, Os. Parkowe 

Budowa przyłącza  kablowego doziemnego do tranzytowej prze-

pompowni ścieków 

Zamawiający:  Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1 

   tel. 0-43 8438195; 0-43 8860216; 0-43 8860249; 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wyko-

nania i odbioru robót budowlanych , które zostanę wykonane w ramach budowy kanalizacji 

sanitarnej z przepompownią ścieków oraz budowy  przyłącza kablowego doziemnego do 

przepompowni ścieków  w Rudzie.  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogólnej obejmują wymagania ogólne dla robót 

budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).  

Rodzaj robót : 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne  

- roboty montaŜowe 

- odtworzenie nawierzchni drogowych 

Zakres robót: 

- montaŜ kanalizacji sanitarnej z rur PVC  ∅ 200mm i ∅ 315mm 

- montaŜ kanałów bocznych z rur PVC 160mm 

- montaŜ przewodu tłocznego PE 90mm 

- wykonanie przewiertów pod drogą wojewódzką w stalowej rurze osłonowej – 18 szt.  

- montaŜ studzienek połączeniowych z kręgów betonowych ∅ 1200 mm 

- montaŜ studzienek połączeniowych ∅ 425 mm 

- montaŜ studzienek przepływowych ∅ 315 mm 

- montaŜ  przepompowni ścieków i studni pomiarowej -  1 kpl.  

- zagospodarowanie terenu wokół przepompowni ścieków 

- montaŜ przyłącza kablowego doziemnego  
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych (SST) stosowanych jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 

przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych  robót. 

1.3. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych i  prac towarzyszących. 

Roboty tymczasowe: 

1. wykopy i umocnienie ścian wykopów,  

2. wykonanie podłoŜa  

3. zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.  

Prace towarzyszące: 

1. Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i przyłącza kablowego doziemne-

go. 

2. Próba szczelności kanalizacji sanitarnej. 

3. Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza. 

W związku z korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi na terenie objętym inwestycją, nie 

przewiduje się wykonywania obniŜenia poziomu wody gruntowej. 

 

1.4. Informacja o terenie budowy.  

1.4.1. Wieluń , ul. 18 Stycznia 

Kanalizacja sanitarna  zlokalizowana jest w poboczu drogi wojewódzkiej nr 486 relacji Wie-

luń-Działoszyn, po jej południowej stronie. W chwili obecnej pobocze to jest nieutwardzone. 

W poboczu tym zlokalizowane są kable energetyczne średniego i niskiego napięcia. W pobo-

czu tym zlokalizowana będzie równieŜ kanalizacja deszczowa, która jest przedmiotem od-

dzielnego opracowania.  

UWAGA: W pobliŜu granicy administracyjnej między Wieluniem a Rudą, trasa kanalizacji 

sanitarnej przecina się z istniejącą siecią melioracyjną. Prace ziemne w tym rejonie naleŜy 

prowadzić pod nadzorem przedstawiciela WZMiUW w Wieluniu.  

1.4.2. Ruda , ul. 18 Stycznia 

  Kanalizacja sanitarna  zlokalizowana jest  w poboczu drogi wojewódzkiej nr 486 relacji 

Wieluń-Działoszyn, po jej północnej stronie. Pobocze to jest nieutwardzone. Docelowo, po 

zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej , w pasie pobocza wykonana zostanie nawierzch-

nia z kostki betonowej.   W poboczu tym  zlokalizowane są równieŜ kable: telefoniczny i 

energetyczny niskiego napięcia oraz „nowy” wodociąg z rur PVC oraz „stare” , wyłączone z 

eksploatacji rury wodociągowe z azbestocementu.    

  



 

 

8

Budowa kanalizacji sanitarnej  na całym odcinku drogi wojewódzkiej  prowadzona będzie z 

zachowaniem ciągłości ruchu samochodowego na drodze  - zgodnie z posiadanym przez In-

westora „Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót”.   

1.4.3. Ruda , Os. Parkowe 

Kanalizacja sanitarna  zlokalizowana jest  w drodze gminnej oraz w ulicach dojazdowych do 

zabudowań osiedla. Na trasie kanalizacji występują kolizje z wodociągiem, kablami telefo-

nicznymi i kanalizacją deszczową.  

  

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ( w 

tym: Projekt organizacji ruchu na czas budowy) , Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz Do-

kumentacji Projektowej i 1 komplet ST. Zamawiający wskaŜe oznaczone na planie sytuacyj-

nym instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takŜe do-

stęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków.   

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni te-

renu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca za-

pewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie 

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonaw-

ca będzie odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego.  

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i 

normatywy z zakresu ochrony środowiska naturalnego.   

W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
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c) będzie unikać szkodliwych działań , szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 

wód gruntowych nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia 

czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych . 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpoŜarowej na budowie.  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykluczyć pracę personelu   

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-

nich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę  i będzie utrzymywała wyposa-

Ŝenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia 

socjalne oraz odzieŜ  wymaganą dla osób zatrudnionych na placu budowy. Uznaje się, Ŝe 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają od-

rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporzą-

dzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochro-

ny zdrowia , zwanego planem „bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta.  

Wykonawca winien przestrzegać przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  Wyko-

nawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako re-

zultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w pasie drogi wojewódzkiej zgodnie z 

otrzymanym od Zamawiającego „Projektem organizacji ruchu na czas budowy”. W przypad-

ku, jeŜeli Wykonawca chce zastosować inna organizację ruchu w czasie budowy , zobowią-

zany jest opracować i zatwierdzić , w cenie umowy, nowy „Projekt organizacji ruchu na czas 

budowy.” 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym: ogrodzenia, poręcze 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczeństwa i innych. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego 

składowania materiałów i elementów budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzy-
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mywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w zakresie 

wywozu ziemi z wykopów. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapła-

cie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.  

1.11. Dokumentacja Projektowa.  

Dokumentacja Projektowa , którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy 

zawierać będzie następujące części: 

- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do reali-

zacji robót budowlanych  

- ST wykonania i odbioru robót  

- przedmiary robót 

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zawartą w projekcie budowla-

no-wykonawczym). 

1.12. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-

kumentacja projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumenta-

cji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-

wych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysun-

ków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją 

projektową i SST.  

Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości doce-

lowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w SST przedziału tole-

rancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 

zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elemen-

tu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budowli rozebrane i wy-

konane ponownie na koszt Wykonawcy.  
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1.13. Nazwy i kody grup, klas  i kategorii robót według CPV 

DZIAŁ: 

45000000-7  - Roboty budowlane 

GRUPY ROBÓT: 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowla- 

  nych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej  i wodnej 

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

KLASY  ROBÓT: 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;roboty ziemne 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  

  elektroenergetycznych , autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

KATEGORIE ROBÓT: 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45113000-2 - Roboty na placu budowy  

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.  

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  

  i linii elektroenergetycznych 

45311000- 0 - Roboty w zakresie  przewodów instalacji elektrycznych oraz  

                          opraw elektrycznych 

45314000-1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

1.14. Określenia podstawowe.  

 

Ilekroć w ST jest mowa o : 

a) projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 

autorem projektu budowlanego 

b) kierowniku budowy - naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę ro-

bót, upowaŜnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

c) inspektorze nadzoru - naleŜy przez to rozumieć osobę  posiadającą odpowiednie wy-

kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą  

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego; reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje 
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bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i od-

biorach robót zakrywanych i zanikających , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu 

d) rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć akceptowany przez Inspektora Nadzoru 

rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączni-

ków; wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

e) obmiarze robót – naleŜy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych, 

dokonywanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych 

w przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych , nie objętych  przed-

miarem 

f) terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

g) dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załą-

czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych , w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geode-

zyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe 

dziennik montaŜu 

h) dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z na-

niesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi po-

miarami powykonawczymi 

i) dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu ro-

bót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

j) materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z doku-

mentacją projektową (DP) i ST zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

k) poleceniu Inspektora Nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru  w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót  lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

l) zarządzającym realizacją umowy – naleŜy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 

określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną 

przez Zamawiającego, upowaŜnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
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1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie  podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-

pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w  sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.  

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawia-

nia lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobo-

wiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 

Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfika-

cjach Technicznych (SST).  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-

skanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych  oraz proponowaną przez siebie metodę wydo-

bycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; opłaty 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budo-

wy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
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odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązu-

jącymi na danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zastaną przez Wykonawcę wywie-

zione z terenu budowy, bądź złoŜone  w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-

konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli DP lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wy-

konywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj ma-

teriału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-

niom zawartym w SST oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w DP, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzia-

nym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-

dowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

JeŜeli DP lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska je-

go akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

moŜe być później zmieniany bez jego zgody.  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materia-

łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 

- projekt organizacji budowy 

- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elemen-

tów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaga-

niami SST,  projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje In-

spektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 

i w SST a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji 

robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczo-

nym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca.  
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5.2. Czynności geodezyjne na budowie. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.   

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie słuŜył równieŜ 

pomocą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. Wykonawca zapewni 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci 

punktów odwzorowania.  

5.3. Likwidacja placu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-

konanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i  SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót 

- system  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a takŜe 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propono-

wany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaj i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-

łów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legaliza-

cja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materia-

łów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w do-

kumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST. W przy-

padku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich  inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-

dociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy la-

boratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych ma-

teriałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-

bek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-

kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez In-

spektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań  będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜ-

na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-

nawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru 

Wykonawca  będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w PZJ. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według do-

starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywa-

nia kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜli-

wienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wyko-

nawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wy-

konawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewia-

rygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium prze-

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych ba-

daniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek ponie-

sione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryte-

riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych   

2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Nor-

my, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt  1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznacz-

ny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy. 

6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwa-

rancyjnego.  Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spo-

czywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-

rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogra-

niczeniom lub wymaganiom  w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-

jektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜo-

ne Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-

nawcy robót. 

6.6.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜde-

go z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednost-

kach przyjętych w kosztorysie lub SST.  

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze-

nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma-

dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-

łączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektor nadzoru. 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.6.1  ÷ 6.6.3 nastę-

pujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmia-

stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumenta-

cją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Kierownik budowy po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-

ru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-

nem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofer-

towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszyst-

kich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii 

osiowej i podawane w [m]. JeŜeli SST nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości 

będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu 

długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.  

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projek-

towej i przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót wymagają  ak-

ceptacji Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wy-
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konawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaga-

niom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie do-

kładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków ro-

bót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach.  Obmiary robót zanika-

jących naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaj odbiorów robót.  

W zaleŜności od ustaleń  odpowiednich  SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykony-

wanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-

cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentual-

nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Gotowość danej części ro-

bót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powia-

domieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jed-

nak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-

miary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-

ściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór  końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz  jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru  końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych doku-

mentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 

końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów ro-

bót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wy-

znaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych ro-

bót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją pro-

jektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-

cyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym, komisja 

sporządzi „Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wyko-

nawcę”.  

Dokumenty do odbioru  końcowego 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projek-

tem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę , o doprowadzeniu do naleŜytego 

stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieru-

chomości, budynku lub lokalu 



 

 

24

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko-

nanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne) 

4) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 

5) protokoły odbiorów częściowych 

6) recepty i ustalenia technologiczne 

7) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 

8) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ) 

9) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) 

10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii te-

lefonicznej, energetycznej gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekaza-

nia tych robót właścicielom urządzeń 

11) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

12) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-

nowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwier-

dzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi   

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych 
- protokołu odbioru końcowego obiektu 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końco-

wego obiektu (jeŜeli były zgłoszone wady) 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.6. Odbiór ostateczny-pogwarancyjny 
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Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-

ciem wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub/oraz przy odbiorze po okresie rękoj-

mi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT.  

9.1. Ustalenia ogólne 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone będą w umowie. Rozliczenie ca-

łego zakresu robót  będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na  wykonanie 

przedmiotu umowy, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia ro-

bót określonych w przedmiarze i ST oraz wykonania ich zgodnie z DP.  

Rozliczenia robót objętych umową  dokonane będzie jednorazowo po wykonaniu pełnego za-

kresu robót i ich końcowym odbiorze.  

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wy-

konawca. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-
cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynika-
jących z postępu robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu 

c) opłaty/dzierŜawy terenu 
d) przygotowanie terenu 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, ozna-

kowań i drenaŜu 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono-

wych, poziomych , barier i świateł 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Dokumentacja projektowa. 

1. Projekty budowlane: 

 – „Budowa kanalizacji sanitarnej z tranzytową przepompownią ścieków” 

      Wieluń, ul. 18 Stycznia ;   Ruda, ul.18 Stycznia, Os. Parkowe 

autor projektu: mgr inŜ. Anna Nowakowska  

Biuro Usługowo-Projektowe „AKTE”;  Anna Nowakowska,  

Wieluń, Os. Stare Sady 46/18, tel./fax 0-43 843-25-94; e-mail: etkaanna@op.pl 

– „ Budowa przyłącza kablowego doziemnego do tranzytowej przepompowni ścieków” 

      Ruda , ul.18 Stycznia. 

autor projektu: mgr inŜ. Maciej Wojterski  

Biuro Usługowo-Projektowe „AKTE”;  Anna Nowakowska,  

Wieluń, Os. Stare Sady 46/18, tel./fax 0-43 843-25-94; e-mail: etkaanna@op.pl  

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Wymagania ogólne. 

3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  :   

SST nr 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej. 

SST nr 2  - Budowa przyłącza kablowego doziemnego. 

SST nr 3 – Odtworzenie nawierzchni.  

autor : mgr inŜ. Anna Nowakowska  

Biuro Usługowo-Projektowe „AKTE”;  Anna Nowakowska,  

Wieluń, Os. Stare Sady 46/18, tel./fax 0-43 843-25-94; e-mail: etkaanna@op.pl  

4. Zamawiający przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Projektowej i 1 egz. Specyfi-

kacji Technicznych. 

 

10.2. Akty prawne,  dokumenty i ustalenia techniczne.  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) 

2. „ Decyzja  nr 29/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego” - pismo nr GPR-

73311/29/CP/04  z dnia 15 grudnia 2004r. - wydana przez Urząd Miejski w Wieluniu 

3.  Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej ” – wydane przez  Przedsię-

biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu – pismo nr NW-197/7/1734/2004  z dnia 

03.10.2004r.  
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4. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu – pismo nr PZD.SD.544/D-09/05 z dnia 

17.02.2005r.  

5. Uzgodnienie z Gminną Spółka Wodna w Wieluniu – pismo  z dnia 16.03.2005r.  

6. Uzgodnienie ZUDP - Opinia nr 40/2005  wydana przez Starostwo Powiatowe - Zespół 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wieluniu – pismo z dnia 24.02.2005r.  

7. Uzgodnienie ZDW - Decyzja  nr 52,   wydana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

– pismo nr L.dz. TD 542.0/52/342/1219/2005 - z dnia 21.03.2005r.  

8. Pozwolenie wodno-prawne – Decyzja z dnia 14 marca 2005r. – pismo nr L.dz. RS.6223-

2/05 

9. Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi, delegatura w Siera-

dzu – pismo nr WUOZ/SI-641/33/05 z dnia 15 marca 2005r.  

10. Warunki przyłączenia Nr 751/RE07/2005 wydane przez Zakład Energetyczny Łódź- 

Teren, Rejon Energetyczny Wieluń – pismo nr 07-TR4-000044-2005 z dnia 01.02.2005r. 

11. Uzgodnienie ZDW - Decyzja  nr 43,  wydana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Łodzi – pismo nr L.dz. TD 542.0/325/1219/2005 - z dnia 07.03.2005r.  

12. Uzgodnienie ZUDP - Opinia nr 38/2005  wydana przez Starostwo Powiatowe - Zespół 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wieluniu – pismo z dnia 24.02.2005r.  

13. DECYZJA  nr 601/06 - pozwolenie na budowę  – wydane przez Starostwo Powiatowe  

w Wieluniu, pismo z dnia 31.08.2006r. 

14. DECYZJA  nr 17/2006 – pozwolenie na budowę  wydane przez Łódzki Urząd Woje-

wódzki  w Łodzi, pismo z dnia 30.06.2006r. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST nr 1 ) są wymagania do-

tyczące wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach budowy 

kanalizacji sanitarnej, na odcinkach: Wieluń, ul. 18 Stycznia;  – Ruda , ul. 18 Stycznia i Os. 

Parkowe oraz przyłącza kablowego doziemnego do przepompowni ścieków. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST nr 1)  jest dokumentem przetargowym i kontrak-

towych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem  kanalizacji sanitarnej , zgodnie z p. 1.1.  

Roboty podstawowe: 

- montaŜ kanalizacji sanitarnej (kanały główne) z rur PVC  ∅ 200mm      - 2 736 m 

-  montaŜ kanalizacji sanitarnej (kanały główne) z rur PVC ∅ 315mm      -   202 m 

- montaŜ kanalizacji sanitarnej (kanały boczne) z rur PVC 160mm        -  895 m 

- montaŜ przewodu tłocznego PE 90mm           -  377 m 

- wykonanie przewiertów pod drogą wojewódzką w stalowej rurze osłonowej   - 18 szt.  

- montaŜ studzienek połączeniowych z kręgów betonowych ∅ 1200 mm       - 50 szt. 

- montaŜ studzienek połączeniowych ∅ 425 mm          - 60 szt. 

- montaŜ studzienek przepływowych ∅ 315 mm          - 72 szt. 

- montaŜ  przepompowni ścieków (zbiornik z wyposaŜeniem technolog.)           - 1 kpl. 

- montaŜ  studzienki  pomiarowej z przepływomierzem         - 1 kpl. 

- zagospodarowanie terenu wokół przepompowni ścieków         - 1 kpl. 

- wykonanie przepustu rurowego PEHD 500mm pod zjazdem          - 1 kpl.  

- montaŜ przyłącza kablowego doziemnego              - 1 kpl.  

- montaŜ dwudzielnych rur osłonowych typu AROT ∅ 50mm       - 70 m  

- ułoŜenie taśmy ostrzegawczej o szerokości 200mm           - 70 m  

- odbudowa nawierzchni asfaltowej            - 366 m2 

Roboty tymczasowe: 

- wykopy           

- pełne umocnienie ścian wykopów   

- wykonanie podłoŜa 
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- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki 

Prace towarzyszące: 

- geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej 

- próba szczelności kanalizacji sanitarnej  

- geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ILOŚCI ROBÓT ZIEMNO-MONTAśOWYCH ZAWIERA 

ZAŁĄCZONY „PRZEDMIAR ROBÓT”.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami przyjętymi w „Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”- zeszyt nr 9, wydanych przez 

COBRTI INSTAL, obowiązującymi Polskimi Normami oraz określeniami podanymi w  Spe-

cyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

Pojęcia ogólne: 

- kanalizacja sanitarna  – budowla liniowa przeznaczona do odprowadzania ścieków by-

towo-gospodarczych i przemysłowych 

- kanał sanitarny grawitacyjny – rurociąg słuŜący do bezciśnieniowego transportu ście-

ków bytowo-gospodarczych 

- przewód tłoczny - rurociąg słuŜący do ciśnieniowego (wymuszonego za pomocą pompy) 

transportu ścieków bytowo-gospodarczych 

- przykanalik – przewód  łączący instalację kanalizacyjną w budynku  ze studzienką połą-

czeniową (rewizyjną) 

- studzienka połączeniowa , rewizyjna – studzienka na kanale sanitarnym , łącząca kana-

ły do niej dochodzące i odchodzące, stosowana w miejscach załamania osi kanału na pla-

nie, na załamaniach spadku kanału; przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów 

- studzienka kanalizacyjna , inspekcyjna – studzienka na kanale nieprzełazowym (na 

przykanalikach), łącząca kanały do niej dochodzące i odchodzące ; przeznaczona do kon-

troli i prawidłowej eksploatacji przykanalików 

- studzienka kaskadowa – studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na róŜnej wy-

sokości, w której ścieki bytowo-gospodarcze spadają bezpośrednio na dno studzienki lub 

poprzez zewnętrzny , odciąŜający przewód pionowy (kaskadę) 

- rura ochronna – rura o średnicy większej od średnicy rury przewodowej, słuŜąca do 

przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod prze-

szkodą terenową 
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- kineta – część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta 

wzdłuŜ przepływu ścieków. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z : 

- dokumentacja projektową  

-  postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci kanalizacyjnych  (zeszyt nr 9) 

-  SST  

- poleceniami Inspektora nadzoru 

- sztuką budowlaną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 1.5.  

1.6. Dokumentacja robót montaŜowych kanalizacji sanitarnej 

Dokumentację robót montaŜowych  kanalizacji sanitarnej stanowią: 

1. projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 

03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2003r. Nr 120, poz.1133) 

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , opracowana zgodnie z Rozp. Min. In-

frastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-

tacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072) 

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z  Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 

26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdro-

wia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami) 

4. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) 

5. protokoły z odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających , z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych 

6. dokumentacja powykonawcza czy ww. części składowe dokumentacji robót z nanie-

sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.3, pkt 14 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r – tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, 

poz.2016 z późniejszymi zmianami).  
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2. MATERIAŁY. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” p. 2.0.  

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny mieć oznakowanie zna-

kiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specy-

fikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

lub z : 

- deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producen-

ta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewiel-

kie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez Komisję Europejską 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,Ŝe są to wyroby nie podlegające obo-

wiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Nor-

mą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akceptację Inspektora nadzoru.  

2.1. Rodzaje materiałów. 

2.1.1. Rury i kształtki z PVC-U. 

Rury i kształtki z PVC-U – zgodnie z  normami: PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 1401-3:2002. 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się rury kielichowe  ∅ 160 mm, 200 mm i  315mm. 

2.1.2. Studzienki połączeniowe,  rewizyjne z kręgów betonowych.- zgodnie z PN-EN 

1917:2004 

Składają się z następujących elementów: 

1. komora robocza – wykonać z prefabrykowanych kręgów  betonowych o średnicy  wewn. 

1200mm  ; wysokość kręgów naleŜy dostosować do wysokości studzienki; kręgi  wykonać 

z betonu klasy B40; kręgi łączyć na uszczelki gumowe , np. typu  STEIHOFF SD  (dostar-

czane przez producenta kręgów betonowych) 

2. dno studzienki – wykonać jako monolit z kręgiem betonowym i wyprofilowaną kinetą 

3. pokrywa Ŝelbetowa okrągła o średnicy 1500mm  z otworem ∅ 625mm 

4. właz kanałowy – stosować Ŝeliwne włazy kanałowe  o średnicy 600mm i klasy  B125 

(12,5 T) oraz klasy D400 z zamkiem zatrzaskowym - wg PN-EN 124:2000 

5. stopnie złazowe – stosować stopnie Ŝeliwne montowane w kręgach fabrycznie, wg PN-

64/H-74086 

6. przejścia szczelne przez ścianki – wg zaleceń producenta rur. 
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2.1.3. Studzienki niewłazowe  ∅ 425mm  

Składają się z następujących elementów: 

- kineta z PP (lub z PE) z uszczelką  

- rura trzonowa karbowana ∅ 425mm  

- rura teleskopowa 425/375 z uszczelką do rury trzonowej karbowanej 

- właz Ŝeliwny klasy D400 do rury teleskopowej lub pokrywa betonowa na stoŜku beto-

nowym dla rury karbowanej ∅ 425mm 

2.1.4. Studzienki niewłazowe  ∅ 315mm  

Składają się z następujących elementów: 

- kineta z PP  z uszczelką  

- rura trzonowa karbowana ∅ 315mm  

- rura teleskopowa 315/375 z uszczelką do rury trzonowej karbowanej 

- właz Ŝeliwny klasy D400 lub B125 do rury teleskopowej ∅ 315mm 

2.1.5. Rury i kształtki z PE. 

Rury i kształtki z polietylenu –  zgodnie z wymaganiami norm  PN-EN 13244-1÷5:2004 

Do budowy przewodu tłocznego stosuje się rury  ∅ 90 mm z PE100 

2.1.6. Stalowe rury osłonowe  

Stalowe rury osłonowe ze szwem, czarne ze stali G 235 – zgodnie z normą:  PN-79/H-74244 

2.1.7.  Pierścienie RACI z HDPE   - na rurach przewodowych ułoŜonych w rurze ochronnej 

2.1.8. Pianka poliuretanowa  - do uszczelniania końców rur ochronnych 

2.1.9. Beton klasy B15 - do obetonowywania kanałów (rur spadowych) przy studzienkach ka-

skadowych – zgodnie z normą wg PN-88/B-06250 

2.1.9. Beton klasy B10 -  do wykonania podłoŜa pod zbiornik przepompowni  

2.1.10. Betonowe bloki oporowe  - zgodnie z normą wg BN81/9192 05 

2.1.11. Piasek  

Piasek na podsypkę i obsypkę rur  oraz na podsypkę pod kostkę brykową- zgodnie z normą : 

PN-87/B-01100  

2.1.12. Betonowa kostka brukowa o grubości 8 cm.  

2.1.13. ObrzeŜe trawnikowe. 

2.1.14. Przepust drogowy PEHD 500mm 

2.1.15. Betonowe ścianki czołowe przepustu  ∅ 500mm 

2.1.16. Przepompownia ścieków – zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12050-1:2002 

i PN-EN 12050-4:2002 



 

 

35

Zastosować przepompownię ścieków typu METALCHEM: PMS-2x08-12R-12x44 PMB 

Przepompownia składa się z następujących elementów: 

1. zbiornik z polimerobetonu o średnicy wewn. 1200mm i wysokości 4400mm 

2. 2 pompy typu MS1-12R ( z rozdrabniaczem)  o mocy 1,5kW kaŜda 

3. kolana sprzęgające do pomp z podstawami 

4. armatura 2 x 80 Dn 

5. układ sterowania typ RZS 

6. system radiopowiadamiania MRT-GSM  

7. elementy konstrukcyjne 

8. Ŝelbetowa płyta przykrywająca ∅ 1500mm z otworem  pod właz prostokątny 

9. właz Ŝeliwny prostokątny 

2.1.16.  Studzienka pomiarowa 

Studzienka pomiarowa składa się z następujących elementów: 

1. kręgi betonowe o śr. wewn. 1200mm ze stopniami złazowymi 

2. pokrywa Ŝelbetowa ∅ 1500mm z otworem  ∅ 625mm 

3. właz Ŝeliwny ∅ 600mm klasy D400 z zatrzaskiem 

4. przepływomierz elektromagnetyczny typu MPP DN80 (zakres odczytu Q=10÷30m3/h) 

2.1.17. Agregat do wentylowania przewodu tłocznego.  

 

2.2. Magazynowanie materiałów 

2.2.1. Rury PVC.   

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperaturą nie wyŜszą niŜ 400C i opadami atmosferycznymi. DłuŜsze składo-

wanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury z 

PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemoŜliwiający przewietrzanie. Rury o róŜnych średni-

cach i grubościach winny być składowane osobno, a gdy nie jest to moŜliwe, rury o grubszej 

ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłoŜu 

na podkładach i przekładkach drewnianych a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. 

Sposób składowania nie moŜe powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.  

 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą piono-

wych kołków i klinów drewnianych zamocowanych w odstępach co 1 ÷ 2m. W przypadku 

uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy części uszkodzone odciąć, a 
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końce rur sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do  czyszczenia, itp.) 

powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych 

środków ostroŜności.  

2.2.3. Kręgi betonowe 

Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod wa-

runkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyro-

bów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składo-

wanie winno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych krę-

gów. 

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane . 

Elementy studzienek kanalizacyjnych ∅ 425 mm i ∅ 315 mm  naleŜy składować pod zada-

szeniem, w opakowaniach fabrycznych w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. 

2.2.4. Włazy kanałowe 

Składowanie włazów moŜe odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji 

działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

 

2.2.5. Wpusty Ŝeliwne. 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, na paletach.  

 

2.2.6. Piasek, kruszywo.  

Składowisko piasku i kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego od-

cinka kanalizacji. PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim od-

wodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania 

i poboru. 

 

3. SPRZĘT.  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w  ST „Wymagania ogólne” p. 3.0. 

Do wykonania prac związanych z wykonaniem  kanalizacji sanitarnej naleŜy stosować jedy-

nie taki  sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Rodzaj stosowanego sprzętu: 

- koparki podsiębierne o poj. łyŜki 0,25 – 1,2 m3, 

- samochód samowyładowczy 

- spycharki (ładowarki), 

- sprzęt  do zagęszczania gruntu, 
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- ręczny sprzęt do odspajania gruntu i zasypywania wykopów oraz do zagęszczania gruntu. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacji projektowej i ST oraz w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w do-

brym stanie i utrzymywany w gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  

 
4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w  ST „Wymagania ogólne” p. 4.0. Wszystkie 

przewoŜone materiały powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi ich producentów.  

4.1. Transport rur i kształtek  PVC. 

Rury  w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  

Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką umoŜliwiająca zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować za-

wiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy 

przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojaz-

dami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m 

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza (-) 5oC do (+) 30oC, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych,  z 

uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa 

- na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkła-

dach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm ułoŜo-

nych prostopadle do osi rur 

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m 

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej 

i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu 

- przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni 

- przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe prze-

kraczać 1,0m.  

Kształtki kanalizacyjne  naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 

ostroŜności jak dla rur z PVC. 

4.2. Transport rur i kształtek  PE. 

Transport rur i kształtek z PE naleŜy prowadzić analogicznie jak transport rur z PVC.  
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4.3. Transport kręgów. 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopa-

dle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia 

styku ze ścianami środka transportowego naleŜy stosować przekładki, rozpory i kliny z drew-

na, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zacze-

pów na środkach transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia, 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  

4.4. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane 

Elementy studzienek kanalizacyjnych ∅ 425 mm i   ∅ 315 mm naleŜy transportować dowol-

nymi środkami komunikacyjnymi w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  

4.5. Transport włazów kanałowych. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy  

naleŜy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu 

cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem. Włazy typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 

max 10 szt. i łączyć taśmą stalową.  

4.6. Mieszanka betonowa. 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 

powinien powodować segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki oraz obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

4.7. Transport piasku i kruszywa. 

Transport piasku powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu; 

piasek powinien być chroniony przed wpływami atmosferycznymi. Transport kruszywa po-

winien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w  ST „Wymagania ogólne” p. 5.0. 

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Łodzi z wnioskiem o uzyskanie decyzji administracyjnej, zezwalającej na 

zajęcie pasa drogowego , załączając projekt zabezpieczenia robót w pasie drogowym zgodny 

z wymogami bezpieczeństwa ruchu. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i har-

monogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana budowa 

kanalizacji sanitarnej.  

5.2. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej  jest  dokumentacja projektowa. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś 

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny , z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 

z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach pro-

stych co ok. 30-50m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. 

Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia je-

go osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w 

ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać 

do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne (sprawdzone przez 

słuŜby geodezyjne)  Wykonawca przekaŜe Inspektorowi nadzoru.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót budowlano-montaŜowych.  W 

miejscach, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania tymczasowych ogrodzeń od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenia 

terenu  światłami. 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują następujący zakres prac: 

- usunięciu humusu  

- usunięciu nawierzchni asfaltowej i betonowej  

5.3. Roboty ziemne. 

5.3.1. Wykopy. 

Wykopy pod kanał sanitarny  naleŜy wykonać o ścianach pionowych,  mechanicznie 

lub ręcznie,  zgodnie z normą: PN-B-10736:1999. Szerokość wykopów liniowych wąskoprze-

strzenych – 0,9m  i 1,0m. Ziemię z wykopu naleŜy wywozić poza pas drogi wojewódzkiej , w 

miejsce  wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Nadmiar 

gruntu z wykopów jest własnością Inwestora.  Pas terenu wzdłuŜ krawędzi wykopu naleŜy 

stale oczyszczać z wyrzucanej ziemi. Ściany wykopów naleŜy umocnić szalunkiem pełnym – 

np. obudowy typu skrzynkowego. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren.  Przy 

wykopach poza pasem drogi wojewódzkiej urobek moŜna składować w sąsiedztwie wykopu, 



 

 

40

z zachowaniem bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu. Dno wykopu powinno być rów-

ne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym. Spód wykopu wykonywa-

nego ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o ok. 5cm. 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm 

wyŜszym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienie  wykopu do 

projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki.  

W trakcie realizacji robót naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające od-

tworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy naleŜy 

montować nad wykopem na wysokości ca’1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 

30m. ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Górne 

krawędzie celowników naleŜy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwe-

latora. PołoŜenie celowników naleŜy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montaŜu 

przewodów. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli 

na głębokości równej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je zabez-

pieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.  

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3cm dla gruntów zwięzłych 

oraz +5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wyko-

pu wynosi +5cm. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niŜ 1,0m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczają-

cej 20m. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis pro-

ponowanych metod zabezpieczania wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej , zapew-

niający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót.  

5.3.2. Podsypka  

W zaleŜności od rodzaju gruntu, rury kanalizacyjne PVC  ∅200mm i ∅300mm   naleŜy ukła-

dać: 

1. na drobnouziarnionym gruncie rodzimym, bez podsypki piaskowej 

2. na podsypce piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu równej 10cm – w grun-

cie gliniastym 

3. na podsypce piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu równej 15cm – w grun-

cie skalistym i twardym. 

 Podsypkę naleŜy zagęszczać ubijakami ręcznymi. Szerokość podsypki winna być równa sze-

rokości dna wykopu. Wzmocnienie  podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wy-

konane po próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa 
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ziemia z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. PodłoŜe po-

winno być tak wyprofilowane , aby rura spoczywała na nim ¼ swojej powierzchni.  

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalo-

nego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać, dla przewo-

dów PVC, 10cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w projek-

cie budowlanym nie powinno być większe niŜ 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych pod-

łoŜa od rzędnych przewidywanych w projekcie budowlanym nie powinno przekraczać w Ŝad-

nym jego punkcie ± 1cm.  Badania podłoŜa umocnionego wykonać zgodnie z wymaganiami 

normy PN-/B-10725:1997. Wyniki badań Wykonawca winien  przedstawić Inspektorowi 

nadzoru. 

5.3.3. Obsypka i zasypka oraz  zagęszczenie gruntu. 

Obsypkę zmontowanego kanału sanitarnego  naleŜy wykonać piaskiem.  Szerokość obsypki 

przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wysokości 10cm powyŜej gór-

nej krawędzi  rury  PVC.  Obsypkę naleŜy zagęszczać ubijakami ręcznymi, równomiernie po 

obu stronach przewodu, w celu uniknięcia przemieszczania się rurociągu. Zasypanie wykopu 

naleŜy wykonać gruntem rodzimym, pochodzącym z wykopu, nie zawierającym takich mate-

riałów jak: grunty zbrylone (takŜe zmarznięte), gruz, śmieci, itp. mogących uszkodzić prze-

wód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Grunt uŜyty do zasypki wykopu 

powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg normy: PN-B-03020. W miejscach wy-

stąpienia skały wapiennej i gruntów gliniastych do zasypki naleŜy uŜyć gruntu dowiezionego 

(wymiana gruntu). Zagęszczanie zasypki  naleŜy wykonać mechanicznie,  warstwami co 30 

cm , na całej głębokości wykopu, do uzyskania   stopnia zagęszczenia gruntu określonego w 

normie PN-S-02205. Wyniki z pomiarów stopnia zagęszczenia zasypki Wykonawca winien 

przedstawić Inspektorowi nadzoru.  

5.4. Roboty montaŜowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3.moŜna przystąpić do wykonania 

robót montaŜowych . Spadki i głębokości posadowienia przewodu powinny być zgodne z Do-

kumentacją Projektową. W czasie wykonywania robót montaŜowych kanalizacji sanitarnej   

naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastoso-

wanych do jego budowy.  

5.4.1. Ogólne warunki układania kanałów.  

 Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewo-

dów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoŜa na odcinku co najmniej 30m. Wykopy pod kanał naleŜy roz-
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począć od najniŜszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku 

przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód z wy-

kopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  

Przewody kanalizacyjne  naleŜy montować zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr 9, COBRTI INSTAL.  

Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 

ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu naleŜy oczyścić od we-

wnątrz i z zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 

składowania. Rury do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Nie-

dopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z  osią i niweletą 

powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu , sy-

metrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się wykonanie pod złączami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu umoŜli-

wienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić /poprzez 

obsypanie ziemią na środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron , aby rura nie mogła 

zmienić swego połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Prawidłowość ułoŜenia 

rury  /oś i spadek/ naleŜy sprawdzić za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i 

uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  

Odchyłka osi ułoŜonego przewodu z rur PVC od osi projektowanej nie moŜe przekraczać 

±20mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać 

±1cm. Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego 

przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 

zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia 

przewodów i zbadaniu szczelności rury naleŜy zasypać do takiej wysokości , aby znajdujący 

się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.  

5.4.2. Przewody z rur i kształtek kielichowych PVC. 

Rury i kształtki z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0oC do 30oC. MontaŜ 

połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 

uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Przed wykonaniem połą- 

czenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod kątem 15o. Dopusz-

czalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Do wciskania rur o śred-

nicy powyŜej 90 mm naleŜy uŜywać wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania po- 

łączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łą-
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czonych elementów. Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzy-

wa sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  

 

 5.4.3. Przewody z rur  PE  

Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z PE naleŜy dokonać oględzin tych materia-

łów. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, po-

zbawione porów, wgłębień i innych wad .  Rury PE moŜna łączyć za pomocą połączeń 

zgrzewanych lub połączeń mechanicznych zaciskowych.  

Połączenia zgrzewane rur PE mogą być wykonywane elektrooporowo lub doczołowo.  

W połączeniach zgrzewanych elektrooporowo stosowane są kształtki polietylenowe kielicho-

we  i siodłowe . Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 

końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie , bez stosowania dodatkowego materiału. 

Proces zgrzewania rur naleŜy prowadzić ściśle według wytycznych producenta rur oraz zgod-

nie z instrukcją zastosowania zgrzewarki. Przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania naleŜy 

przeprowadzić zgrzewanie próbne. Wszystkie zgrzewane powierzchnie muszą być czyste i 

suche. Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu naleŜy stosować namiot ochronny. W czasie 

mgły zgrzewanie jest zabronione! Po zakończeniu zgrzewania naleŜy skontrolować miejsce 

połączenia. Wykonane połączenie naleŜy pozostawić bez Ŝadnych obciąŜeń (próba szczelno-

ści , nawiercanie) na minimum 1 godz. w celu ustabilizowania napręŜeń wewnętrznych. Swo-

bodne końce rur naleŜy zaślepić korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu przecią-

gów. W miejscach załamania trasy przewodu tłocznego zamontować betonowe bloki oporo-

we. Rury z PE nie wymagają Ŝadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rur tych nie naleŜy 

malować ani powlekać agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani teŜ zasypywać mate-

riałem zanieczyszczonym aromatycznymi węglowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami.  

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 

końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach o średnicach do 110mm.  

 

5.4.4. Studzienki  połączeniowe,  rewizyjne 

Studzienki połączeniowe, rewizyjne o średnicach 1200mm  naleŜy wykonać z prefabrykowa-

nych  kręgów betonowych wykonanych z betonu klasy B40 o stopniu wodoszczelności W10. 

Połączenie kręgów naleŜy wykonać za pomocą uszczelek.  Dolną część studzienki  naleŜy 

wykonać jako element monolityczny: krąg z dnem , z wyprofilowaną kinetą oraz z otworami 

do wprowadzenia przewodów. Przejście rur PVC  przez ścianę komory roboczej naleŜy wy-

konać w sposób elastyczny i zapewniający szczelność. Pokrywę studzienki stanowi płyta Ŝel-
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betowa z włazem Ŝeliwnym ∅ 600mm klasy B125 lub D400. Włazy Ŝeliwne naleŜy monto-

wać nad spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki naleŜy wyposaŜyć w Ŝeliwne 

stopnie złazowe montowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m 

i w odległości poziomej osi stopni 0,30m.  

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne. 

Studzienki kanalizacyjne  inspekcyjne o średnicy  425mm i 315mm naleŜy wykonać  z prefa-

brykowanych elementów z tworzywa sztucznego (kineta, rura trzonowa, rura teleskopowa). 

Studzienki naleŜy wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne klasy D400 lub B125. 

5.4.5. Przepompownia ścieków. 

Do wykonania przepompowni ścieków naleŜy zastosować zbiornik z polimerobetonu o śred-

nicy  ∅ 1200mm i wysokości 4400mm. Zbiornik naleŜy posadowić na podłoŜu z betonu B10 

i grubości 15cm. Jako przykrycie przepompowni naleŜy zastosować Ŝelbetową płytę przy-

krywającą  z otworem pod prostokątny właz Ŝeliwny.  

MontaŜ wyposaŜenia przepompowni ścieków oraz jej uruchomienie wykonuje jej producent. 

Po zamontowaniu armatury naleŜy wykonać wylewkę betonową wewnątrz zbiornika dla unie-

ruchomienia podstaw kolan sprzęgających. Do rozdzielnicy sterującej pracą pomp doprowa-

dzić zasilanie 3x400V, przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN-IEC-60038.  

Po posadowieniu zbiornika naleŜy podłączyć  rurociągi napływowe i przewód tłoczny. Przej-

ścia przewodów przez ścianę zbiornika wykonać w sposób szczelny.  

5.4.6. Studzienka pomiarowa 

Do pomiaru przepływu ścieków zastosować przepływomierz elektromagnetyczny MPP 

DN80. Przepływomierz zamontować w studzience wykonanej z kręgów betonowych   

∅1200mm . Zbiornik naleŜy posadowić na podsypce piaskowo-Ŝwirowej o gr. 15cm. Jako 

przykrycie przepompowni naleŜy zastosować Ŝelbetową płytę przykrywającą  z otworem 

∅625mm pod  właz Ŝeliwny klasy D400 z zamkiem zatrzaskowym.  

5.4.7 Rury osłonowe  stalowe.  

Rurę osłonową  naleŜy zastosować w miejscach  przejść  kanału sanitarnego  pod  drogą wo-

jewódzką  oraz pod drogą powiatową.   Rurę osłonową naleŜy wykonać z rury stalowej ze 

szwem, zgodnie z normą PN-79/H-74244. Wprowadzenie rury przewodowej PVC do rury 

osłonowej naleŜy wykonać za pomocą płóz pierścieniowych typu RACI  F/G. Maksymalna 

odległość między płozami: 1,5m. Otwarte pierścienie luźno połączyć na rurociągu, końce 

pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić.  Miejsce styku pierścieni z rura przewodową 

owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia  
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zaciskowego do montaŜu aŜ niemoŜliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. Elementów 

płóz nie moŜna zaciskać jednostronnie. PołoŜenie płóz na rurociągu naleŜy ustalić wcześniej, 

poniewaŜ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemoŜliwe. Kielichy rur z PVC nie mogą opierać 

się i spoczywać na rurze osłonowej. Podpory (płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za 

kielichami rur. Przy końcach rury przewodowej naleŜy zamontować pierścienie podwójne.  

Przestrzeń między rurą przewodową a wewnętrzną ścianką rury osłonowej, na wlocie i wylo-

cie,  zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej /na długości nie mniejszej niŜ 10cm, mierząc 

od krawędzi rury przejściowej/  i pierścieniem samouszczelniającym. Rury osłonowe naleŜy 

zaizolować z zewnątrz i od wewnątrz. Odcinek rury przewodowej z PVC do ułoŜenia w rurze 

osłonowej naleŜy podać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu, przed wprowadze-

niem do rury osłonowej.  

5.4.8. Rury ochronne typu AROT. 

W miejscach kolizji kanalizacji sanitarnej  z kablami telefonicznymi i energetycznymi, na ka-

ble nałoŜyć dwudzielne rury ochronne typu AROT. Na trasie przebiegu kabli ułoŜyć folię 

ostrzegawczą. 

5.4.9. Przepust rurowy PEHD 500mm.  

  Na zjeździe z drogi wojewódzkiej na teren przepompowni ścieków wykonać przepust ruro-

wy PEHD 500mm,  krawędzie przepustu umocnić czołowymi ściankami betonowymi.  

5.4.10. Zagospodarowanie terenu przepompowni.  

Działkę , na której zlokalizowane będą: przepompownia ścieków i studzienka pomia-

rowa  naleŜy ogrodzić siatką  stalową powlekaną PVC w kolorze zielonym, rozpiętą na słup-

kach z kształtowników stalowych ∅ 45 mm (w odstępach co 2,0 m). Napięcie siatki wykonać 

za pomocą drutu stalowego przymocowanego do słupków ogrodzeniowych. 

Wysokość ogrodzenia: H=1,5m. Pod siatką naleŜy wykonać  fundament  ze Ŝwirobetonu B-15 

o szerokości 15cm i wysokości całkowitej 40cm (tj. zagłębienie: 30cm i wysokość ponad po-

wierzchnię terenu: 10cm). Słupki osadzić w fundamencie ze Ŝwirobetonu B-15 o wymiarach:  

40,0cm x 15,0cm i głębokości posadowienia 0,8m ppt.. Całkowita długość ogrodzenia z siatki 

wynosi: 39,00 m.Od strony drogi wojewódzkiej naleŜy wykonać z kształtowników stalowych 

bramę wjazdową o szerokości 3,50m. i wysokości 1,50m. Bramę pomalować na kolor zielo-

ny. Bramę  naleŜy wyposaŜyć w zamek na klucz lub kłódkę, co uniemoŜliwi dostanie się na 

teren oczyszczalni osobom niepowołanym.   

Na terenie działki zaprojektowano plac z betonowej kostki brukowej o gr.8 cm, ułoŜo-

nej na podsypce piaskowej o gr. 5,0cm.Krawędzie placu umocnić obrzeŜem trawnikowym o 

długości L=20,0m.  Pozostały teren działki naleŜy obsiać trawą: P=35,0 m2.  
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5.5.  Prace towarzyszące 

 5.5.1. Próba szczelności kanalizacji sanitarnej 

Próby szczelności naleŜy przeprowadzić  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, 

przy uŜyciu wody. Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody są speł-

nione, jeŜeli ilość wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza:  

- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów 

- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi 

- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla   studzienkami kanalizacyjnych 

- m2  - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilŜonej rur i studzienek. 

5.5.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

Po zakończeniu prac ziemno-montaŜowych Wykonawca winien zlecić uprawnionemu geode-

cie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacji deszczo-

wej.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 6.0. 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzana w cza-

sie wszystkich faz robót ziemno-montaŜowych, zgodnie z wymaganiami normy PN- EN 

1610:2002. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wy-

magania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

1. sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – polega na porównaniu wyko-

nywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

2. badania wykopów otwartych – obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowa-

nie warunków bezpieczeństwa pracy a ponadto obejmują sprawdzenie metod wyko-

nywania wykopów 

3. badanie podsypki – przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 

grubość podłoŜa naleŜy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka pod-

łoŜa z dokładnością do 1 cm. ;  badanie to obejmuje równieŜ usytuowanie podłoŜa w 

planie, rzędne podłoŜa i głębokość jego ułoŜenia 
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4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) – obejmuje pomiar jej wysokości ponad wierzch 

kanału , zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do obsypki oraz skontrolowa-

nie stopnia zagęszczenia piasku  

5. badanie zasypu przewodu – obejmuje sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego 

oraz jego wilgotności 

6. badanie materiałów uŜytych do budowy wodociągu – następuje poprzez porównanie 

ich cech, opisanych w dokumentach określających ich jakość,  z wymaganiami okre-

ślonymi w Dokumentacji Projektowej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględzi-

ny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne 

7. badania w zakresie ułoŜenia przewodów na podłoŜu – obejmuje badanie ułoŜenia 

przewodów w planie i w profilu oraz  sprawdzenie połączenia rur poprzez oględziny 

zewnętrzne 

8. badania szczelności kanalizacji sanitarnej - zgodnie z opisem w punkcie 5.5.1.  

 

7.0. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 7.0. 

 

Jednostką obmiarową kanalizacji sanitarnej jest 1 metr (m) rury dla kaŜdego typu średnicy. 

Jednostką obmiarową  studzienki jest 1 komplet (kpl) zamontowanej studzienki . 

Jednostką obmiarową  przepompowni ścieków jest 1 komplet (kpl).  

Obmiary wykonywanych na budowie robót winny być dokonywane przez Wykonawcę w 

obecności Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane.  

Z uwagi na fakt, Ŝe Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, 

obmiar robót słuŜyć moŜe do kontroli  zakresu wykonanych robót.  

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 8.0. 

8.1. Odbiór techniczny częściowy 

Przy odbiorze technicznym częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robót,   

zmianami i uzupełnieniami / dane geotechniczne, wyniki badań gruntów, poziom wód 

gruntowych, stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie zna-

ków wysokościowych reperów/ 

- Dziennik Budowy 
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- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.1.1. Zakres odbioru częściowego. 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową i wodą z opadów atmosferycznych 

- wykonania podłoŜa wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jego grubości, usytu-

owania w planie , rzędnych i głębokości ułoŜenia 

- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 

- materiałów uŜytych do zasypu  

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, atestami producentów oraz normami przedmiotowymi 

- ułoŜenia przewodu na podłoŜu   

- długości i średnicy przewodów oraz szczelność  połączenia rur 

- usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być  wpisane do Dziennika Budowy.  Z prze-

prowadzonego odbioru technicznego naleŜy spisać protokół odbioru, który stanowi podstawę 

do decyzji moŜliwości zasypania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego.   

O wykonaniu odbioru technicznego – częściowego naleŜy dokonać wpisu do dziennika bu-

dowy.  

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnionego geodetę 

Przy odbiorze technicznym  końcowym badaniu podlegają: 

- zgodność wykonania kanalizacji  z Dokumentacją Projektową oraz z ewentualnymi zapi-

sami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od DP 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 

- aktualność DP, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 

- protokoły z prób badań szczelności   
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- wyniki stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 

O wykonaniu odbioru technicznego końcowego naleŜy dokonać wpisu do Dziennika Budowy. 

Teren po budowie kanalizacji sanitarnej powinien być doprowadzony do stanu pierwotnego.  

Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia: 

- o wykonaniu kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na bu-

dowę 

- o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzy-

stania – ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót  podano w ST „Wymagania ogólne” p. 9.0. 

Z uwagi na fakt, Ŝe Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, 

na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmia-

rze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z DP.  

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące powinny być uwzględnione w cenie ofer-

towej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych moŜliwości rozli-

czania takich robót. Rozliczenie robót montaŜowych kanalizacji sanitarnej dokonane będzie 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

10.1. Ustawy i rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz.U. z 

2002r. Nr 147, poz. 1229) 

• Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.  – w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455) 
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• Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. -  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. -  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 

2003r. Nr 120, poz. 1126) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobu deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 

2004r. Nr 198, poz. 2041) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozp. w sprawie dzien-

nika budowy , montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072).  

 

10.2. Polskie Normy 

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-EN 1401-1:1999 -  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnie-

niowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu. 

PN-EN 13244-1÷5:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnie-

niowych rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE).  

PN-EN 1917:2004 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe.  

PN-64/H-74086 - Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.  
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PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego.  

PN-88/H-74080/01 - Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.  

PE-EN 12050-1:2002 – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady bu-

dowy i działania. Część 1. Przepompownie ścieków zawierających fe-

kalia.  

PE-EN 12050-4:2002 – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady bu-

dowy i działania. Część 4. Zawory zwrotne do przepompowni ścieków 

bez fekaliów i  z fekaliami.  

PN-B-10736:1999  - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.  

PN-S-02205  - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-S-02204  - Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  

 

10.3. Inne dokumenty.  

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt nr 9 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.  

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych –

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; War-

szawa 1996r.  

 

 



 

 

52

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

SST nr 2 

 

 

 

BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO  DOZIEMNEGO  

 DO ZASILANIA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych , które zostanę wykonane w ramach budowy  przyłą-

cza kablowego doziemnego do zasilania przepompowni ścieków.  

UWAGA: Zgodnie z „Warunkami Przył ączenia Nr 751/RE07/2005 ...” zakres budowy 

przyłącza przez Wykonawcę budowy obejmuje wykonanie wewnętrznej linii zasilaj ącej 

(W.l.z.) na terenie działki przepompowni. Wykonanie przyłącza  kablowego niskiego 

napięcia ( kabel typu YAKXS 4x35mm2)   na odcinku między słupem a złączem kablo-

wo-pomiarowym ZKP-1TL wykonane zostanie przez dostawcę energii, tj. ZE w Wielu-

niu.  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)  jest dokumentem przetargowym i kontrakto-

wych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem  przyłącza  kablowego  doziemnego do zasilania przepompowni ścieków, zgod-

nie z p.1.1.  

Zakres robót obejmuje wykonanie nw. robót: 

- montaŜ złącza kablowo-pomiarowego typu  ZKP-1TL    - 1 szt.  

- montaŜ rozdzielni typu 1TL - 1R+F       - 1 szt. 

- montaŜ szafy (tablicy) sterowniczej (dostawa z przepompownią)  - 1 szt.  

-  ułoŜenie kabla YKY 5x10 w rowie kablowym     - 15,0 m  

- wykonanie badań i  pomiarów kontrolnych     - 1 kpl. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specy-

fikacją Techniczną „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 1.5.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-

kumentacja projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi zamiar  przystąpienia do robót do  Zakładu 

Energetycznego Łódź-Teren , Rejon Energetyczny Wieluń w celu ustalenia terminu i zakresu 

wykonania prac.  
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2. MATERIAŁY. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” p. 2.0.  

Do budowy przyłącza kablowego doziemnego  mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych , posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie In-

stytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

nadzoru.  

2.1.  Stosowane materiały 

L.p. 
Nazwa elementu, materiału Ilość Jedn. 

1  Kabel  YKY 5x10mm2 15 mb. 

2  Folia energetyczna niebieska 3 mb. 

3  Złącze kablowe ZKP-1TL komplet 1 kpl. 

4  Złącze kablowe ZKP-1TL/1R+F 1 kpl. 

5  Wyłącznik nadprądowy S303-C10A 1 szt. 

6  Rozdzielnica naścienna RN-1X4-55 przystosowana 
do plombowania 

1 szt. 

7  Ochronnik przeciwprzepięciowy ETITEC-WENT  
TNC-S 

1 kpl. 

8  Wyłącznik róŜnicowoprądowy o prądzie zadziała-
nia 30 mA, P304-25A. 

1 szt. 

9  Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303-C2A 1 szt. 

10  Wyłącznik nadmiarowo-prądowy S303-B10A 1 szt. 

11  Transformator bezpieczeństwa  ~230/24V 100VA 1 szt. 

12  Gniazdo hermetyczne jednofazowe 1 szt. 

13  Rura AROT DVK 110 1,5 mb. 

14  Rura AROT A-58PS 1,5 mb. 

  
  
2.2. Składowanie. 

Wszystkie materiały naleŜy składować w pomieszczeniu zamkniętym i dostarczyć na plac bu-

dowy w dniu montaŜu przyłącza kablowego.  

 
3. SPRZĘT.  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” p. 3.0.Do wykonania 

prac związanych z wykonaniem  przyłącza kablowego NN naleŜy zastosować odpowiedni 

sprzęt i maszyny gwarantujące właściwą jakość robót ziemno-montaŜowych. 
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4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w  Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne” p. 4.0. Wszystkie przewoŜone materiały powinny być transportowane zgodnie z wy-

tycznymi producenta oraz w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. 

  

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w  Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogól-

ne” p. 5.0. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-instalacyjnych”, obowiązującymi normami i przepisami BHP.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska od producentów certyfikaty zgodności i 

bezpieczeństwa stosowanych materiałów i urządzeń.  

5.2. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić geodezyjne wytyczenie trasy linii ka-

blowej. Wykopy pod kabel naleŜy wykonywać ręcznie. Wymiary wykopów powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową i wynosić: głębokość wykopu: 0,8m , szerokość wykopu: 

0,4m. Odchylenia odległości krawędzi wykopu na dnie od ustalonej w planie  i osi wykopu 

nie powinny przekraczać ± 5cm. Przy wykonywaniu wykopu naleŜy zachować naturalną 

strukturę gruntu wykopu.   

5.3. Roboty montaŜowe 

Uwaga: Przed przystąpieniem do robót z kablem zasilającym dokonać pomiaru jego izolacji. 

Całość prac wykonać zgodnie z polską normą PN/E-05125  

5.3.1. Złącze kablowe. 

 Izolowane złącze kablowo-pomiarowe typu ZKP-1TL z tworzywa termoutwardzalnego z 

rozłącznikiem – wkładki topikowe typu WTN00gG-25A  naleŜy zamontować w linii ogro-

dzenia, tak by było otwierane od strony ulicy.  

5.3.2. Pomiar energii. 

Pomiar energii czynnej będzie realizowany za pomocą  jednotaryfowego trójfazowego liczni-

ka energii czynnej, zainstalowanego w projektowanym izolowanym złączu kablowym typu 

ZKP-1TL. 
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5.3.3. Wewnętrzna linia zasilająca (W.l.z.)  

W.l.z. od złącza kablowego do rozdzielni RG/6kW przy pompowni wykonać według poniŜ-

szych zaleceń: 

- zastosować kabel ziemny YKY 5x10mm2; 

- w miejscu kolizji kabla z kablem telefonicznym kabel chronić rurą AROT typu DVK 110, 

kabel telefoniczny chronić rurą dzieloną typu A-58PS; 

- kabel   naleŜy układać w rowie kablowym na dnie wykopu, na głębokości 70 cm od po-

wierzchni ziemi, na podsypce z piasku o grubości 10 cm; 

- kabel zasypać 10 cm warstwą piasku, a następnie 15 cm warstwą gruntu rodzimego; 

- przykryć niebieską folią energetyczną o min. szerokości 30 cm; 

- wykop zasypać gruntem rodzimym nie zawierającym kamieni i gruzu 

5.3.4.Rozdział energii. 

Na terenie pompowni zainstalować rozdzielnię hermetyczną z tworzywa termoutwardzalnego  

typu 1TL/1R+F oznaczoną dalej RG/6kW, wyposaŜoną w wyłącznik nadmiarowo-prądowy 

typu S303-C10A w obudowie typu RN dostosowanej do plombowania, wyłącznik róŜnicowo-

prądowy typu P304-25A o prądzie róŜnicowym 30mA (zalecany typ A), wyłączniki nadmia-

rowo-prądowe serii S 300 zabezpieczające poszczególne odwody, transformator bezpieczeń-

stwa ~230/24V oraz gniazda hermetyczne jednofazowe i gniazdo bezpieczeństwa.   

5.3.5 Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy stosować zgodnie z normą 

PN-91/E-05009 szybkie wyłączenie zasilania. W projektowanym obiekcie przyjęto zatem ja-

ko obowiązujący system zasilania TN-S. W celu spełnienia wymogów ww. normy naleŜy w 

całej instalacji prowadzić przewody ochronne PE oraz stosować na wejściu zasilania do roz-

dzielnicy RG/6kW wyłącznik ochronny typu P o prądzie zadziałania 0,03A. 

Zabezpieczenie pompowni w złączu projektuje się wykonać wkładkami topikowymi typu 

WTN00gG-25A, spełniającymi warunek odłączenia w czasie mniejszym niŜ 5 sek. 

5.3.6 Ochrona przeciwprzepięciowa  

 Wrozdzielnicy RG/6kW naleŜy zainstalować ograniczniki przepięć ETITEC-WENT, łącząc 

przewody fazowe poprzez ogranicznik z przewodem PE w celu wyrównania potencjałów i 

ograniczania przepięć pochodzących od pośredniego i bezpośredniego uderzenia pioruna. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 6.0. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

1. sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – polega na porównaniu wykonywa-

nych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

2. badanie wykopu – polega na sprawdzeniu lokalizacji wykopu, jego głębokości i szerokości 

3. badanie podsypki i obsypki piaskowej – polega na sprawdzeniu rodzaju uŜytego piasku i 

grubości warstw z tolerancją 1cm.  

4. badanie ułoŜenia kabla – obejmuje sprawdzenie głębokości ułoŜenia kabla i folii ostrze-

gawczej oraz  oznakowania kabla – pomiary naleŜy wykonywać co 10m budowanego 

przyłącza  kablowego 

5. sprawdzenie ciągłości Ŝył oraz zgodności faz  - wynik sprawdzenia moŜna uznać za dodat-

ni, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach 

linii oznaczone są identycznie 

6. pomiar rezystancji izolacji - wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokole pomiarowym 

rezystancji izolacji 

7. pomiar skuteczności ochrony przed poraŜeniem – wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w 

protokole pomiarowym ochrony przeciwporaŜeniowej 

8. pomiar rezystancji uziemienia - wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokole pomiaro-

wym rezystancji uziemienia 

9. sprawdzenie szafki złącza kablowo-pomiarowego  ZKP i rozdzielni TG 

10. sprawdzenie zgodności schematu z Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym 

– schemat powinien być zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz szafki lub roz-

dzielni.  

 
7.0. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 7.0. 

Jednostką obmiarową  jest kompletne przyłącze kablowe do zasilania przepompowni ścieków.  

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 8.0. 

Przy odbiorze robót Wykonawca winien  dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- aktualną dokumentację projektową powykonawczą 
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- geodezyjną dokumentację powykonawczą  

- protokoły z dokonanych prób i pomiarów 

- protokół pomiarów skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej 

- protokół odbioru robót z RE Wieluń..  

O wykonaniu odbioru  naleŜy dokonać wpisu do Dziennika Budowy. 

 
9.  ROZLICZENIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 9.0. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa zawarta w umowie między Zamawiającym a Wyko-

nawcą.  

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące powinny być uwzględnione w cenie ofer-

towej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych moŜliwości rozli-

czania takich robót.  

 
10. DOKUMNETY ODNIESIENIA 
  
10.1. Polskie Normy 

PN-E-05100  - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

  Linie prądu przemiennego z  przewodami izolowanymi. 

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

  i budowa.  

10.2. Inne dokumenty. 

1. Warunki przyłączenia nr  751/RE07/2005 wydane przez Zakład Energetyczny Łódź-

Teren S.A. Rejon Energetyczny Wieluń – pismo z dnia 01,02,2005r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST nr 3 

 

 

 

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST nr 3) są wymagania do-

tyczące wykonania i odbioru robót budowlanych , które zostanę wykonane w ramach roze-

brania i odbudowy nawierzchni drogowej,  po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 

na terenie Osiedla Parkowego w Rudzie.  

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST nr 3 )  jest dokumentem przetargowym i kontrak-

towych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

odtworzeniem nawierzchni drogowej , zgodnie z p. 1.1.  

Zakres robót   obejmuje wykonanie nw prac: 

- mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej o gr. 5,0cm   - 180,00 m2  

- mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o gr. 40cm.   - 186,00 m2 

- wykonanie podbudowy z kruszywa – warstwa dolna 15cm   - 366,00 m2 

- wykonanie podbudowy z kruszywa – warstwa górna 10cm   - 366,00 m2 

- wykonanie warstwy wiąŜącej z asfaltobetonu  - warstwa 4cm  -  366,00  m2 

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu  - warstwa 3cm  -  366,00  m2 

- ułoŜenie krawęŜników betonowych 15x30cm na podsypce piaskowej  -  140,00 m 

UWAGA: Kraw ęŜniki betonowe naleŜy ułoŜyć tylko  przy odbudowie placu dojazdowe-

go i parkingu przed blokiem mieszkalnym (Os. Parkowe 1).  

 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specy-

fikacją Techniczną „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 1.5.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-

kumentacja projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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2. MATERIAŁY. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST  „Wymagania ogólne” p. 2.0.  

2.1. Stosowane materiały. 

- kruszywo drogowe łamane-mineralne - materiałem do wykonania podbudowy z kru-

szywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być kruszywo łamane o frak-

cji:  dla warstwy górnej : 0 / 31,5;  dla warstwy dolnej: 25/40;  kruszywo powinno być 

jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny. 

- beton asfaltowy - do wykonania warstwy wiąŜącej i warstwy ścieralnej jezdni naleŜy 

uŜyć mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu równomiernie stopniowanym.  

- krawęŜniki betonowe - do wykonania krawęŜników naleŜy uŜyć elementów bez rys, 

pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej, krawędzie elementów powinny być rów-

ne i proste.  

- piasek - piasek do wykonania podsypki pod krawęŜniki powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11113. 

 
3. SPRZĘT.  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w  ST  „Wymagania ogólne” p. 3.0. 

Do wykonania prac związanych z wykonaniem  nawierzchni asfaltowych   Wykonawca wi-

nien zastosować odpowiedni sprzęt: 

- walec stalowy gładki średni lub cięŜki 

- samochód samowyładowczy z przykryciem brezentowym 

- równiarka lub układarka kruszywa do rozkładania materiału 

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego 

- sprzęt  do zagęszczania gruntu. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 

z zakresem i zasadami opisanymi w DT i ST oraz w terminie przewidzianym umową. 

 
4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w  ST „Wymagania ogólne” p. 4.0.  

Wszystkie przewoŜone materiały powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi ich  

producentów oraz zgodnie z nw. zasadami: 

- kruszywo drogowe łamane-mineralne -  transport kruszywa powinien odbywać się w spo-

sób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu; kruszywo powinno być 

chronione przed wpływami atmosferycznymi 
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- beton asfaltowy -  naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi , wyposaŜonymi w 

pokrowce brezentowe; czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekra-

czać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania  

- krawęŜniki - naleŜy przewozić w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym 

- piasek - transport piasku powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanie-

czyszczeniu; piasek powinien być chroniony przed wpływami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w  ST „Wymagania ogólne” p. 5.0. 

5.2. Odbudowa drogi.  

5.2.1. Koryto i podłoŜe.  

Koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni  uwaŜać się będzie za wykonane z chwilą zakoń-

czenia zasypów i zagęszczeń gruntu w wykopie do rzędnej projektowanej. Wymagany stopień 

zagęszczenia gruntu pod jezdnią: 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora. PodłoŜe powin-

no być czyste, bez Ŝadnych resztek organicznych (liście, humus, darń, itp.) i wyprofilowane.  

Wyprofilowane i zagęszczone koryto naleŜy utrzymać w dobrym stanie do czasu układania 

nawierzchni. JeŜeli podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 

układania podbudowy z kruszywa moŜna przystąpić po jego naturalnym osuszeniu.  

5.2.2. Podbudowa. 

Projekt  przewiduje wykonanie dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego: 

- warstwa górna z frakcji 0 / 31,5 o grubości 10 cm  

- warstwa dolna  z frakcji 25 / 40 o grubości 15 cm. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozłoŜona w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Kruszywo w miej-

scach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione 

materiałem o odpowiednich właściwościach. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania po-

winna być równa wilgotności optymalnej. Materiał nadmiernie zawilgocony powinien być 

osuszony przez mieszanie rozłoŜonej warstwy i napowietrzenie.  Zagęszczanie kruszywa na-

leŜy wykonać z uŜyciem zagęszczarki płytowej, małego walca wibracyjnego lub ubijaka me-

chanicznego. Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od projektowanej o więcej niŜ ± 2cm.  

5.2.3. Nawierzchnia   

Projekt  przewiduje wykonanie dwóch warstw nawierzchni z asfaltobetonu: 

- warstwa ścieralna o grubości 3 cm  
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- warstwa wiąŜąca o grubości 4 cm. 

PodłoŜe pod warstwę nawierzchni powinno być suche i czyste. Warstwa nawierzchni z asfal-

tobetonu moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie mniejsza niŜ 

50C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni podczas opadów atmosferycznych oraz 

silnego wiatru.  

Zastosowany do wbudowania asfaltobeton winien spełniać wymagania określone w normach.  

Wykonawca winien posiadać od wytwórcy asfaltobetonu wyniki badań składu mieszanki.  

Za jakość zastosowanych materiałów do budowy konstrukcji jezdni odpowiada Wykonawca.  

5.2.4. KrawęŜniki 

Niweleta podłuŜna krawęŜnika musi być zgodna z istniejącą niweletą nawierzchni asfaltowej.. 

Szerokość spoin przy ustawianiu krawęŜników nie powinna przekraczać 1cm.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” p. 6.0. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

1. sprawdzenie wilgotności i stopnia zagęszczenia gruntu w podłoŜu  

2. sprawdzenie grubości warstwa podbudowy  

3. sprawdzenie zagęszczenia podbudowy 

4. sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni (niweleta, spadki poprzeczne, rów-

ność nawierzchni).  

Wykonawca winien posiadać wyniki badań  składników uŜytych do wykonania asfaltobetonu 

i przedstawić je Inspektorowi nadzoru.  

 
7.0. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” p. 7.0. 

Jednostką obmiarową  wykonanej nawierzchni asfaltowej jest 1 m2. 

Jednostką obmiarową  wykonanego krawęŜnika betonowego jest 1 m.   

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” p. 8.0. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z DP i SST jeŜeli wszystkie pomiary i badania za za-

chowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor 

nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wła-

sny koszt w ustalonym terminie.  
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9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” p. 9.0. 

Z uwagi na fakt, Ŝe Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczałtową, 

na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przedmia-

rze i ST oraz wykonania ich zgodnie z DP.  

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące powinny być uwzględnione w cenie ofer-

towej przedstawionej przez Wykonawcę. Nie przewiduje się dodatkowych moŜliwości rozli-

czania takich robót.  

 

10. DOKUMNETY ODNIESIENIA.  

10.1. Polskie Normy  

PN-S-96025 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 

PN-B-11112:1996  – Kruszywa  mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11113:1996  – Kruszywa  mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.             

                                   Piasek. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu – pismo nr PZD.SD.544/D-09/05 z dnia 

17.02.2005r.  

2. Uzgodnienie ZDW - Decyzja  nr 52,   wydana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

– pismo nr L.dz. TD 542.0/52/342/1219/2005 - z dnia 21.03.2005r.  

 

 

 

  

 


