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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robo6t przy zadaniu inwestycyjnym:

»Sortownia odpadéw i kompostownia na sktadowisku o dpadéw innych ni z niebezpieczne
i oboj etne w miejscowo $ci Ruda gmina Wielu R”
1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczeg6towych
specyfikacji technicznych (SST) dla konkretnych robét budowlanych, stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robét opisanych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla
robot budowlanych przy realizacji inwestycji opisanej w pkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej okreslenia nalezy rozumie¢ jako:

» obiekt budowlany — budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg z niezbednymi
urzadzeniami i instalacjami,
» tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub do rozbioérki a takze obiekt budowlany nie potaczony na state z gruntem jak
barakow6z, kontener itp.,

» budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

» roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego,

» urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

» teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,
» prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy
z prawa whasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

» pozwolenie na budow e / zgtoszenie rob6t budowlanych — decyzja administracyjna
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy,
» dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe / zgtoszenie rob6t budowlanych wraz

z zataczonym projektem budowlanym oraz dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow,

» dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie,

» wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym calosé uzytkows,

» droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonhczeniu,



» dziennik budowy — zeszyt =z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcag
i Projektantem,

» kierownik budowy - osoba wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce do kierowania
robotami, do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy i ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnosc¢ za jej prowadzenie,

» ksiega obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw i podlegajacych zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru,

» laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich préb i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

» materialy — wszelkie materialy naturalne i wytworzone jak réwniez tworzywa sztuczne,
niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

» odpowiednia ( blisko $¢ ) zgodno $¢ — zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli nie zostaly one okreslone w dokumentacji projektowej Ilub
w specyfikacjach technicznych, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych,

» niweleta - - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi obiektu,
» polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru w formie ustnej bgadz pisemnej, dotyczace sposobu realizacji budowy lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

» projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktora jest autorem dokumentacji
projektowej,

» rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji lub
pierwotnego stanu terenu,

» rekultywacja przyrodnicza — roboty majace na celu uporzadkowanie i zagospodarowanie
terenu przeksztalconego w wyniku dziatalno$ci gospodarczej,

» przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot budowlanych wraz

Z obliczeniem i podaniem ich ilosci w ustalonych jednostkach obmiarowych,

» rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke
obiektu, ktéry jest przedmiotem budowy,

» etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetiania przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji,

» ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
» przetargowa dokumentacja projektowa -  cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t  odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowg, Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych projektowanego obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik
Budowy, dwa egzemplarze petnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Specyfikacji
Technicznych. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych



punktow pomiarowych do chwili odbioru kohcowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia,
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:
» przekazang przez Zamawiajgcego,
» sporzadzong przez Wykonawce.
Wykonawca winien otrzymac¢ od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2.1. Nadz6r Autorski.

Nadzor Autorski bedzie prowadzony przez Projektanta i bedzie obejmowat:

» biezacg wspotprace z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca przy poszczegolnych etapach

realizacji rob6t budowlanych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,

» uzupehienie szczego6tdw dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,
opiniowanie dokumentacji dla rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Wykonawce lub
Inspektora Nadzoru,
weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,
analize i akceptacje lub oddalenie propozyciji Wykonawcy dotyczacych robdt pomocniczych,
dodatkowych lub zamiennych majacych wptyw na rozwigzania rob6t zasadniczych,
» udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.
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1.5.2.2. Rysunki Wykonawcy.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacjg projektowg i innymi informacjami zawartymi
w Umowie, Wykonawca powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i
inne dane potrzebne do wykonania robét oraz do parametréw technicznych wymaganych w Umowie.
Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czesé musi
by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta byé sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyj ete przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentaciji i innych danych przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty ich
otrzymania. Komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu
7 dni od daty ich otrzymania nie zgtosi on zastrzezen na piSmie. Wykonawca przed ztozeniem
rysunkow, dokumentacji i innych danych powinien skonsultowa¢ sie z Inspektorem Nadzoru. Notatka
dotyczaca konsultacji powinna byé dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz, jesli jest
to wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci
kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze.

Wykonawca powinien bezzwilocznie uzupelnié dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania rob6t. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech
egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robét, ktory bedzie przekazany do uzycia lub
bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme Ilub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 przed datg przekazania.

1.5.2.5. Organizacja ruchu.

Przed przystapieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i transportu, a nastepnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru



uzgodni go z wihascicielami drég. W szczegélnosci dla drog i obszaréw przeznaczonych dla sprzetu
Wykonawcy i transportu dla potrzeb budowy uzgodnienia te powinny zawiera¢ rowniez szczeg6towe
opisy istniejacego stanu drog dojazdowych (potwierdzone przez ich witascicieli), na ktére moze
oddziatywaé transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawce srodki ochronne dla
tych drég oraz zakres robét naprawczych do wykonania przez Wykonawce po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci ruchu publicznego i pieszego, na drogach
zwigzanych bezposrednio z terenem budowy, od daty rozpoczecia budowy do daty jej zakonczenia.

1.5.3. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow g i SST.

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty dodatkowe
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6inych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wg ,0golnych warunkéw umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a w przypadku ich wykrycia winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w Dokumentacji Projektowej lub SST to nalezy przyjaé
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptyneto to na nie
zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane
i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany o zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé niezbedne urzadzenia zabezpieczajace, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki konieczne
do ochrony robo6t. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca winien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych. Tres¢ tablic powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly realizacji rob6t. Koszty zabezpieczenia
terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny by¢ wiaczone przez Wykonawce w ogoélny
koszt realizacji inwestycji.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w trakcie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
i ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewnic
spetnienie nastepujacych warunkéw:

» miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
» powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
 zanieczyszczeniem gruntéw, wod podziemnych, zbiornikéw i ciekow wodnych pytami,
paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,



» mozliwoscig powstania pozaru,
» praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym,
» materialy stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikbw zagrazajgcych srodowisku,
o stezeniach przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg
by¢ zanieczyszczane w czasie rob6t. Zbiorniki materialéw napedowych, olejéw, i innych szkodliwych
dla srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nie
przedostawanie sie tych materiatbw do otoczenia. Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet
budowlany winien by¢ sprawny technicznie ze wzgledu na warto$¢ emisji gazéw spalinowych
bedacych zrédiem emisji substancji toksycznych. Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych
do atmosfery nie moze przekraczaé wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne
powinny by¢ skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i elektrycznymi
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Wykonawca na wiasny koszt powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie
wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
w rezultacie realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen na czas trwania budowy. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu przewodow, rurociggéw. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp.
Wykonawca powinien przed rozpoczeciem rob6t uzyskaé od wiascicieli urzadzen uzbrojenia terenu
niezbedne informacje odnosnie dokladnego pofozenia tych urzadzeh w obrebie terenu budowy.
O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen badz zamiarze ich przetozeniu
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru. Koszty uszkodzenia
i naprawy istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu oraz urzadzeh podziemnych obcigzajg Wykonawce.

1.5.8. Ograniczenie obci gzenia od osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaé¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu robét. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
spowodowanych ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
spowodowane ruchem sprzetu budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementow na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci winien zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet



i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete budowa.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan dotyczacych bezpieczehAstwa i higieny pracy nie
podlegaja odrebnej zaptacie i powinny byé uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia robdt do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot robot oraz jego elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
ochrone i utrzymanie robo6t, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ te roboty nie
pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
dokonczenie jakichkolwiek niedokonczonych rob6t oraz za naprawienie wszelkich nieprawidtowosci
wykonania, ktére moga ujrze¢ swiatto dzienne do konca okresu gwarancyjnego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robét zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh Ilub metod
i w sposOb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Réwnowa zno$€ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach budowy powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm uprzednio powotanych w dokumentach budowy.

1.5.13. Woykopaliska archeologiczne.

Wykonawca ma zapewni¢ dostep do placu budowy Stuzbom Archeologicznym zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru dla umozliwienia przeprowadzenia badan archeologicznych.

1.5.14. Czasowe zaj ecia terenu poza liniami rozgraniczaj acymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecie trenu dla celéw robot
poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbiorbw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.5.15. Zgodno $¢ z wymaganiami zezwole n i decyzji.

Wykonawca uzyska, na wlasny koszt, wymagane zezwolenia i decyzje od odpowiednich
instytucji, wladz lokalnych i os6b fizycznych. W ciggu dwoch tygodni od daty podpisania umowy
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste wszystkich pozwolen i decyz;ji
wymaganych do rozpoczecia, prowadzenia robot i ich zakonczenia. W porozumieniu z wltadzami
lokalnymi, uzytkownikami urzadzeh uzyteczno$ci publicznych, wiascicielami uzbrojenia terenu itp.
Wykonawca stworzy harmonogram, w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia i decyzje dla



wykonania rob6t. Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i decyz;ji.
Ponadto Wykonawca powinien umozliwi¢ zainteresowanym stronom wykonania inspekcji
i sprawdzenia robét oraz uczestniczenia w procedurach badan i kontroli, nie mniej jednak, ktére nie
zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z wykonywaniem rob6t na budowie.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Zrédla uzyskania wszystkich materiatdbw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdét. Nie pézniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki materiatdw. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego
zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
niezbedne wymagania w czasie postepu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spetiaé
wymagania jakosciowe okreslone normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu dla wykonywanych rob6t, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Uzycie materialdbw zamiennych nie
bedzie powodowato zmiany ceny jednostkowej materiatéw, ustalonej w kontrakcie.

2.3. Materiaty miejscowe.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow miejscowych i nie moze eksploatowa¢ materialdbw miejscowych do czasu gdy plan
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez wiascicieli, odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez
Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrédia pozyskania materialu miejscowego wybranego przez
Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacii,
zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody
eksploatacji. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materialbw z proponowanego zrédia oraz pokrywa wszystkie koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robét. Humus i czasowo zdjety nadkiad z terenu wykopow formowane
beda w haldy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét. Wszystkie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
wykorzystane beda do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdbw miejscowych zgodna bedzie z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to
koszt ich zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materialy Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, co skutkuje nie przyjeciem i nie odebraniem robét i w koncowym efekcie
nie zaptaceniem za wykonane roboty .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno$¢é z wymaganiami



poszczegoblnych SST. Odpowiedzialnos¢é za wady materialowe powstate w czasie przechowywani
i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania
i skladowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy przeglad
stanu materiatow. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny byé po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Magazyny czasowego skladowania materialtdbw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza jego terenem w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce, po wczesniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z Inspektorem Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow.

Wytwérnie materialbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych Zz wymaganiami. Prébki
materialbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor
Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni materiatéw to bedzie miat zapewniong wspotprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji, oraz bedzie
miatl wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, programie zapewnienia jakosci robot lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz spetnia¢é normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego
akceptacje przed jego uzyciem. Wybrany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
i wydajnos¢ srodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnymi rezerwowymi,
srodkami transportu umozliwiajgcymi prowadzenie rob6t w przypadku awarii podstawowych srodkéw
transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace tym wymaganiom i parametrom technicznym moga,
by¢ dopuszczone do ruchu po uzyskaniu stosownej zgody wydanej przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia, na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego drogi w przypadku uszkodzenia jej
konstrukcji. Wykonawca usuwac bedzie na biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane ruchem jego $rodkéw transportowych po drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé

zastosowanych materialéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci robdt, projektem organizacji rob6t, oraz



poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, na polecenie
Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosé.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig
robo6t, oceng jakosci materiatéw i postepem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow
umowy przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy
i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji
Projektowej, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i rob6t, doswiadczenia wiasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét
i materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, lacznie z przygotowaniem
i produkcjg materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej i SST. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako $ci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci robét, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci robét winien zawierac:
» czesé ogoblng opisujaca;:

 organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

 plan bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw

robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét,

* wyposazenie w sprzet, urzadzenia do pomiaréw i kontroli wraz z ich opisem,

» spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, wnioskéw,

proponowany sposob i forme przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
> czesc¢ szczegblowg dla kazdego asortymentu robét opisujaca:

» wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

« rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do zatadunku materiatéw,

» spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdéw,

wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

» sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby

osiggna¢ zalozong jakosc¢ robo6t. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badan materiatow
oraz robot, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne



do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng
kontrole rob6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania
materialtdw i rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartym w Dokumentacji Projektowej SST. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania bedzie zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatlow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okredlone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedocigagniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zastang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z badaniem materiatéw.

6.3. Badanie materiatow.
6.3.1. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.3.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.3. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdw Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw ze zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze



raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce. Koszty badan wykonanych przez
niezalezne laboratorium beda pokryte przez Wykonawce, chyba ze badane materiaty/roboty wykazg
zgodno$¢ z wymaganiami. W takim wypadku koszty te zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

6.4. Atesty materiatdw i urz adzen, certyfikaty, deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

» posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq i ktére spetniajg wymogi ST,

» posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST,

» produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan; kopie wynikdw przeprowadzonych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie,

> Inspektor Nadzoru nie dopusci do rob6t maszyn i sprzetu nie posiadajacych waznych,
wymaganych legalizacji,

» materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie; w przypadku stwierdzenia ich niezgodnosci z wymaganiami z SST takie materiaty
i urzadzenia zostang odrzucone,

6.5. Dokumenty budowy.
6.5.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco
i dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien byé opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny by¢ czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy nalezy wpisywac:

» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram rob6t i Program Zapewnienia Jakosci
Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty wstrzymania robét z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu i koncowych odbioréw
robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywanych robét,
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» dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

» dane jakosci materiatéw, przeprowadzonych badan z podaniem wykonawcy tych badan,

» inne istotne informacje o przebiegu robat,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.5.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w SST
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.5.3. Dokumenty bada n.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentéw budowy zalicza sie dokumenty:
pozwolenie na budowe / zgtoszenie robét budowlanych,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
korespondencje na budowie,
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6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
terenie budowy. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowsg i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym, poprzez wpis do
Dziennika Budowy, powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmierzanych robét, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga
jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ zapisane do Ksiegi Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany
z czestodcig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow.



Zasady okreslania ilosci rob6t podano w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét oraz
w specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementéw zadania nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary dlugosci wykonywane beda w poziomie w metrach. Do obliczenia objetosci robét
ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych lub inng zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na
podstawie masy na pojezdzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w spos6b czytelny, umozliwiajacy
jego identyfikacje. Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny
by¢ przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do
tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia ma taki ksztalt, ze jej
pojemnos¢ mozna tatwo i dokladnie okreslic. Objeto$é materialu przewozonego jednym pojazdem
powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie
dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetosc
materialu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejszg objetos¢é od uzgodnionej
moga byé odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy okreslonej przez niego
mniejszej objetosci. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw.
Jezeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materialtdw przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnionej. Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat
rozliczony na podstawie objetosci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek
objetosci z zastosowaniem gestosci objeto$ciowej materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz
wartos¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem robo6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej
materiatu jezeli rzeczywista gestosc objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta
mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robét. W przypadku
elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, to
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okre$lonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w SST. Wszelkie inne materialy beda mierzone
w jednostkach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez
Wykonawce w dobrym stanie podczas calego okresu trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilodci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzeh wagowych pod
warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajga wazne $wiadectwa legalizacji. Doktadnos¢
stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana
waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalegalizowana. Jezeli
kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtérnie zalegalizowana, a masa wszystkich wazonych materiatdw z zastosowaniem tej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zostanie zredukowana o stwierdzony bigd pomniejszony
o dopuszczalng tolerancje rowna 0,5 %.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed koncowym odbiorem robét oraz w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne



obliczenia wykonane powinny byé w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaru lub w razie braku miejsca w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, po
uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robat.

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspoétudziale Wykonawcy:
» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi koncowemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentéw, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje
i zasady odbioru podane w SST dotyczace danej czesci robot

8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ko ncowy roboét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru korcowego powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminie
ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia
robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru kohcowego robot dokonuje
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy wspotudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokonuje odbioru robét, dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robét Komisja powinna zapoznac sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych oraz robo6t wykonczeniowych Komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, Komisja dokonuje potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru



koncowego robdt sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami),
» Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne,
» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci
Robot,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wg SST i programem zabezpieczenia jakosci,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokéty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce
powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego jak w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCl.
9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umowy.
Dla rob6t wycenionych ryczaitowo podstawg platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczattowe
powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w dokumentacji projektowej i SST dla tej roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

» robocizne bezposrednig z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu,

» koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy
dotyczace wykonywanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét,

» podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje techniczne w réznych czesciach tekstu powotujg sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe i instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaC facznie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi jak gdyby one tam wystepowaty.
Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z ich zawartoscig i wymaganiami i zobligowany
jest do stosowania sie do tych norm i przepisdw. Wszelkie roboty wykonywane beda w bezpieczny



sposbb, scisle zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami lub odpowiednimi normami Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowigzujagcymi w
Polsce, a w szczegdlnosci:

>

>

>
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
Z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia2l marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401).
BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.



