
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST. 7Z. 00 
 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE PLACÓW  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót nawierzchniowych placów przy zadaniu 
inwestycyjnym pn:  

„Sortownia odpadów i kompostownia na składowisku od padów innych ni Ŝ niebezpieczne                 
i oboj ętne w miejscowo ści Ruda gmina Wielu ń” 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
zgodnie z dokumentacją projektową obejmują: 

� rozbiórkę istniejących nawierzchni placu technologicznego, 
� budowę nawierzchni placów technologicznych, kompostowni i przyjęcia odpadów. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznymi (PN i EN-PN) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót:  

� korytowanie podłoŜa – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłuŜnych, 

� chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie             
6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania, 

� kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako              
„niesort 0/63”, 

� podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 
obciąŜenia na podłoŜe gruntowe, 

� obrzeŜa chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające 
nawierzchnię placów od terenu, 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do 
wybudowania (i zaprojektowania) obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1)  spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

� bezpieczeństwa konstrukcji, 
� bezpieczeństwa poŜarowego, 
� bezpieczeństwa uŜytkowania, 
� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
� ochrony przed hałasem i drganiami, 
� oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2)  warunki uŜytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
� zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną 

i paliwa, przy załoŜeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 
� usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3)  moŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  
4)  warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
5)  odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 



6)  warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne podano w ST. 1Z. 00. „Wymagania ogólne” 
  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

� tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, 
spełniającej wymagania PN-B-11112:1996, 

� cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-19701:1997, 
� woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 

spełniająca wymagania PN-B-32250, 
� piasek i Ŝwir – kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące 

wymagania: 
• zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 
• zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniŜej 15 %, 
• zawartość części organicznych – poniŜej 1 %, 
• wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

� chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie                
6÷9 MPa, zgodny z PN-88/B-6250, 

� elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 
budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z 
projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniŜej 5% wg 
wykazu:  

• kostka brukowa grubości 10 cm,  
• obrzeŜe chodnikowe 8 x 30 cm, 

� beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-88/B-06250, 
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 

projektową, postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie 
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie.  
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować naleŜy następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 
� równiarka samobieŜna 120÷140 kM, 
� spycharka gąsienicowa 100 ÷ 150 kM, 
� koparka samobieŜna 0,25 ÷ 0,6 m3, 
� walec wibracyjny, samojezdny 7,5÷13,0Mg. 
� betonownia stacjonarna o wydajności > 120 m3/h, 
� betonomieszarki samochodowe 10 ÷ 15 m3, 
� zagęszczarka płytowa, lekka, 
� mechaniczna układarka betonu z automatycznym sterowaniem,  
� walec ogumiony, drogowy, średni - 4÷6Mg 
� kultywator do stabilizacji gruntu.  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
 
 
 



4. TRANSPORT 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru środki transportu: 
� samochód samowyładowczy, cięŜarowy 10 ÷ 20 Mg, 
� samochód skrzyniowy, cięŜarowy 5 ÷ 10 Mg, 
� betonomieszarki samochodowe 10 ÷ 15 m3, 
� cementowóz samojezdny 10 ÷ 15 Mg, 
� samochód cięŜarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg, 
� samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg, 
� samochód cięŜarowy, samowyładowczy 10 ÷ 15 Mg, wyposaŜony w plandekę i ogrzewaną 

skrzynię.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót               
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze: 

� prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
� prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności istniejących warunków z Projektem, 
� zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,  
� zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
� przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych,  
� wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków,  
� oznakowanie prowadzonych robót,   
� dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  
 

5.2.  Podstawowe warunki techniczne wykonania robót  
 
Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostroŜności. Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce                            
a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych naleŜy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz i materiały 
drobnicowe naleŜy usuwać z rejonu robót na bieŜąco, wywoŜąc na wskazane, przez Inspektora 
nadzoru, miejsce. Roboty naleŜy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów 
kwalifikujących się do ponownego wbudowania. Przed przystąpieniem do robót naleŜy zidentyfikować 
istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć 
przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).Kolejność rozbieranych odcinków drogowych 
naleŜy uzgodnić w harmonogramie z Inspektorem nadzoru.  

 
Wykonanie prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty 
wysokościowe (repery boczne). Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 
Inspektora nadzoru, w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia robót.  
 
Profilowanie i zag ęszczenie podło Ŝa gruntowego 

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu                         
i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni placów.                  



W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany i samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone 
z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni 
podłoŜa, które ma być profilowane, naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, 
były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli rzędne podłoŜa przed 
profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem 
do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy dogęścić 3 – 4 przejściami 
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotność 
gruntu podłoŜa przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej                  
niŜ ± 20 %. 
 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 
 

Minimalna wartość Is  
Strefa korpusu Ruch cięŜki i bardzo 

cięŜki 
Ruch mniejszy od 

cięŜkiego 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1.03 1.00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 
robót ziemnych lub terenu 

1.00 0.97 

 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa nastąpi przerwa 

w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Podbudowa piaskowa ( Ŝwirowa) 

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie naleŜy 
stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. UŜyty piasek nie moŜe zawierać 
gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoŜa gruntowego. 
 
Podbudowa z chudego betonu 

Podbudowę z chudego betonu stanowi warstwa zagęszczonej i stwardniałej mieszanki 
betonowej, o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania i spełniającej wymagania 
PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej naleŜy stosować cement klasy 32,5, wg PN-
B-19701. Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. Właściwości 
kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-
06714. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny                         
i związków siarki. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru, 60 dni przed robotami, 
wyniki badań laboratoryjnych kruszywa, potwierdzające jego przydatność do produkcji oraz recepturę 
betonu wraz z wynikami badań próbek laboratoryjnych. Podbudowa z chudego betonu nie moŜe być 
wykonana przy temperaturze poniŜej 2°C oraz gdy podło Ŝe jest zamarznięte i podczas opadów 
deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeŜeli prognozy meteorologiczne 
wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 2°C w czasie najbli Ŝszych 7 dni. PodłoŜe gruntowe 
pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi niniejszej 
specyfikacji. Przed wykonaniem podbudowy podłoŜe powinno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. Podbudowę z chudego betonu naleŜy układać na wilgotnym podłoŜu. Natychmiast po 
rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie. Operacje zagęszczenia i 
obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania 
wody do suchej mieszanki. Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. 
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 1,00 
przy oznaczeniu zgodnie z normalną metodą Proctora według PN-88/B-04481, cylinder typu duŜego, II 
metoda oznaczenia. Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać 
o + 1 % do -2% od wilgotności optymalnej. Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast 
po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po 
podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji. 
 



Podbudowa z tłucznia kamiennego 
Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać 

wymaganiom PN-B-11112:1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie podbudowy 
tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dowóz tłucznia na miejsce 
wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. Rozścielenie tłucznia w warstwie 
podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy uŜyciu równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa 
powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoŜa do warstw wyŜej 
leŜących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 25 cm wykonywane będą w dwóch warstwach – dolna 
warstwa 15 cm, górna – 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. Zagęszczenie wykonane 
będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie naleŜy wykonywać                     
z polewaniem wodą.  
Wymagania odnośnie wałowania: 

� zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,  
w zaleŜności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

� zagęszczanie naleŜy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
� najeŜdŜać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed 

walcem, 
� manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie, na odcinku juŜ zagęszczonym, 
� prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 – 4 km/h na początku                

i 4 – 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 
� wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, naleŜy 

rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 
� walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  

33 – 35 Hz. 
Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zaleŜności od 

kategorii ruchu. 
 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu 
płyty o średnicy 30 cm (MPa) 

 
Kategoria ruchu 

Pierwotny Wtórny 
Ruch średni 100 170 
Ruch cięŜki i bardzo cięŜki 100 200 

 
Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy uŜyciu płyty wibracyjnej. 

Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem. JeŜeli podbudowa nie 
jest obramowana krawęŜnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od warstwy na niej 
leŜącej o 10 cm z kaŜdej strony. Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych                  
w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i 
krawędzi jezdni nie powinny róŜnić się od projektowanych o więcej niŜ 2 cm. 
  
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych 
materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora nadzoru. Maksymalna zawartość cementu 
w suchej mieszance cementowo-gruntowej dla ulepszonego podłoŜa powinna wynosić 8%. Grunt 
stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moŜe być produkowany od 15 kwietnia do 15 
października, przy temperaturze otoczenia powyŜej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu mo Ŝe 
nastąpić po wyraŜeniu zgody przez Inspektora nadzoru, w przypadku stwierdzenia dobrych warunków 
pogodowych. Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających 
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwę odcinającą z gruntu 
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej połoŜenia. Zabrania się układania 
mieszanki w deszczu. Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna 
być sprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych pochyleń poprzecznych i podłuŜnych. 
Złącza poprzeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej naleŜy wykonać przez 
równe pionowe odcięcie. Zagęszczenie naleŜy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniŜszej do 
najwyŜszej dla danego przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca naleŜy przeprowadzać 
płynnie, między innymi rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moŜe 
powodować szarpnięć. Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niŜ w ciągu             
5 godzin, licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia 
mieszanki powinien wynosić IS ≥ 0,97. Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu 



stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie naleŜy 
dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia 
skurczowe. Pielęgnację wykonanej warstwy moŜna przeprowadzić równieŜ poprzez skropienie 
warstwy emulsja asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m2. Zagęszczona warstwa                   
z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzować się jednorodnością powierzchni                        
i prawidłową równością podłuŜną.  
 
Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowy ch-kostka  

Roboty nawierzchniowe naleŜy realizować zgodnie z wytycznymi normy PN-57/S-06100 – 
Nawierzchnie z kostki. 

- PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z brukowca. 
- PN-74/S-96017 – Nawierzchnie z płyt betonowych. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie 
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te 
wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. 

Kostkę betonową naleŜy układać na uprzednio wykonanej podbudowie na warstwie podsypki          
z mączki kamiennej 0-4 mm o grubości 5 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy 
nawierzchni naleŜy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki 
poprzeczne i podłuŜne nawierzchni. Kostkę naleŜy układać moŜliwie ściśle przestrzegając wiązania              
i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego 
stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu 
nawierzchni, naleŜy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułoŜonych w nawierzchni 
prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po 
spoinowaniu. Płyta wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 
16÷20 kW, powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się 
dokonywania cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym. Oceny jakości wbudowanego materiału 
naleŜy dokonywać na bieŜąco zgodnie z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po 
zakończeniu robót, na kaŜdym odcinku, naleŜy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni                         
z załoŜeniami Projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków podłuŜnych i poprzecznych 
oraz łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju 
podłuŜnym i I 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ± 1 cm, od wymaganej geometrii                
w rzucie poziomym ± 5 cm.  
 
ObrzeŜa chodnikowe 

Roboty naleŜy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz 
w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982r. Elementy 
betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla 
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze 
świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. ObrzeŜa naleŜy układać na uprzednio 
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 
3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy naleŜy układać w projektowanej osi, stosując na 
łukach prefabrykaty łukowe o odpowiednim promieniu zagięcia. Zasady wykonania robót ziemnych 
opisano w ST. 3Z. 00. Do wykonania ław fundamentowych naleŜy stosować beton zwykły klasy B-15. 
Elementy betonowe naleŜy układać moŜliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny dylatacyjne                         
z elastycznym wypełnieniem. Roboty związane z budową  obrzeŜy winny być realizowane w okresie 
od 1 kwietnia do 30 października. Przy wbudowywaniu elementów naleŜy bezwzględnie przestrzegać 
wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 
cm dla niwelety i ± 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST. 1Z. 00. „Wymagania ogólne”, 

� wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

� wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza Terenem Budowy, 

� wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm 
i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 



Kontrole i badania laboratoryjne:  
� badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji,  

� wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań,  
� badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie budowy. 
� badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne,  
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. Zagęszczenie podłoŜa (IS) 
naleŜy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2.                 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemoŜliwe, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa). 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą co 20 m w kierunku 
podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności 
nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i 
poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków 
poziomych: na początku i końcu kaŜdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu 
kaŜdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją ±0,5%. Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach. RóŜnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm i –2 cm. Szerokość koryta naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie 
moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ + 10 cm i  –5cm. 
 
6.3.2. Podbudowa z chudego betonu 

Chudy beton musi spełniać wymagania określone w poniŜszej tabeli. 
 
Lp. Właściwość Wymagania 
1. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa  3.5 ÷ 5.5 
2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa 6 ÷ 9 
3. Nasiąkliwość, % nie więcej niŜ 7 
4. Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, % nie więcej niŜ 30 

 
Wytrzymałość na ściskanie badana na walcach o średnicy i wysokości 16 cm nie moŜe           w 
Ŝadnym wypadku przekraczać wartości granicznych podanych w powyŜszej tabeli. Nasiąkliwość i 
mrozoodporność powinny być badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporność moŜe 
być badana na próbkach walcowych o średnicy i wysokości  
16 cm. 
Badania chudego betonu: 

- wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej, 
- zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niŜ 1.00, 
- wytrzymałość chudego betonu, 
- nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu. 

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu: 
- grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki ±1cm 

grubości projektowej, 
- spadki poprzeczne i podłuŜne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %, 
- rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm  

i  –2 cm. 
 
6.3.3. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej – wykonuje się za pomocą narzędzia 
pomiarowego z podziałką milimetrową. 



Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą 
pomiaru niwelatorem. Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niŜ 1 mm na jednym 
stanowisku niwelatora. 
Sprawdzenie spadków podłuŜnych i poprzecznych – polega na zmierzeniu spadku za pomocą 
łaty z poziomicą. 
Sprawdzenie nośności: 
- oznaczenie modułu odkształcenia – wg BN –64/8931-02, 
- wyznaczenie ugięć – wg BN-70/8931-06, 

 
Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 
Liczność próbek lub 

pomiarów 

Metoda pobrania 
próbki lub 

wyznaczania miejsca 
pomiaru 

1. Grubość warstw i konstrukcji jezdni Co najmniej 2 pomiary  
w róŜnych miejscach 

losowo 

2. Szerokość warstwy Co najmniej 2 pomiary  
w róŜnych miejscach 

losowo 

3. Rzędne wysokościowe osi i 
krawędzi jezdni 

Wszystkie punkty 
charakterystyczne niwelety 
co 20 m 

wg projektu 

4. Równość podłuŜna i poprzeczna Wszystkie punkty 
charakterystyczne niwelety 
co 20 m 

losowo 

 
Spadki poprzeczne   
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo 

5. 

b) na odcinkach łukowych Co najmniej w 5 miejscach 
kaŜdego łuku 

losowo 

Nośność – oznaczenie modułu 
odkształcenia 

W dwóch przekrojach wg BN-64/8931-02 6. 

Ewentualnie – wyznaczenie ugięć Co najmniej  
w 20 punktach 

wg BN-70/8931-06 

 
6.3.4. Nawierzchnie  

a) Badania grubości nawierzchni: 
Sprawdzanie grubości nawierzchni naleŜy wykonać co najmniej w jednym losowo wybranym 
miejscu na kaŜde 10.000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie moŜe 
się róŜnić od projektowanej więcej niŜ ± 10 %. 

b) Badanie pochylenia nawierzchni: 
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą niwelatora. RóŜnice 
pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niŜ 0,2%.  

c) Badanie rzędnych niwelety nawierzchni: 
Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni naleŜy wykonać za pomocą niwelatora, na 
długości nie mniejszej niŜ 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi 
i krawędzi jezdni nie powinny się róŜnić od projektowanych więcej niŜ o ± 1 cm. 

d) Badanie równości nawierzchni: 
Sprawdzenie równości nawierzchni naleŜy wykonywać za pomocą planografu  
w sposób ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą InŜyniera, łatą 4-metrową, co najmniej 
w dziesięciu losowo wybranych miejscach, na kaŜde 5.000 m2 odebranej nawierzchni. 
Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 

e) Badanie szczelin dylatacyjnych: 
Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin naleŜy wykonać, w co najmniej  
2 losowo wybranych miejscach na kaŜde 5.000 m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie 
szczelin powinno być zgodne z Projektem. 

f) Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z 
gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się 
uŜywać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. 
NaleŜy pobrać losowo min. dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki 
przy działce dłuŜszej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości 



pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki 
zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraŜa się   w procentach. Do oceny zagęszczenia 
przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00. 
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:  

- m3 - dla wykonania podbudów drogowych, 
- m2 - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiórek i wykonania nowych nawierzchni 

drogowych, 
- m  - dla rozbiórki i wykonania nowych krawęŜników, obrzeŜy i ścieków ulicznych,  
- szt. - dla wykonania znaków drogowych pionowych. 

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

InŜyniera i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE 
8.1 Ogólne zasady wykonania Prób Końcowych Robót i ich przejęcia podano w ST 00. 
8.2 Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.3.Gotowość do wykonania Prób Końcowych zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając InŜynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. 
8.4.Świadectwo Przejęcia jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 

oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00. 
 Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony  
w p. 1.3. niniejszej ST. 

9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 
a) czynności geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowiązujące w 

budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 
z dnia 21.02.1995r., 

b) konieczne prace i opracowania geotechniczne związane z fundamentowaniem obiektów 
budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 24.09.1998r., 

c) dostawę wyrobów (i urządzeń) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 
16.04.2004r., 

d) skompletowanie dokumentacji wyrobów budowlanych, wykonanie niezbędnych badań i prób 
oraz opracowanie dokumentacji z tym związanej, 

e) usunięcie, zabezpieczenie, przełoŜenie, odtworzenie istniejących na terenie budowy obiektów 
budowlanych oraz zieleni, 

f) usunięcie z terenu istniejących i budowlanych składowisk odpadów wraz z poniesieniem 
kosztu ich docelowego składowania lub utylizacji, 

g) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań i 
dokumentacji, 

h) zabezpieczenie istniejących cieków, kanałów i zbiorników przed zakłóceniem przepływu i 
zanieczyszczeniami, 

i) zabezpieczenie i ochrona fizyczna oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i 
majątkowe terenu budowy, 

j) dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu i oznakowania 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, 

k) przejęcie i odprowadzenie (zgodnie z przepisami) z terenu budowy wód opadowych i 
gruntowych wraz z zaprojektowaniem koniecznych instalacji oraz poniesieniem kosztów z tym 
związanych, 



l) odwodnienie i zabezpieczenie techniczne wykopów tymczasowych oraz wykopów i nasypów 
stałych, ewentualne wzmocnienie lub wymiana podłoŜa gruntowego pod fundamentami, 

m) umocnienie dróg tymczasowych oraz wykonanie projektu i zamontowanie urządzeń i 
oznakowanie organizacji ruchu drogowego zastępczego, koszty tymczasowego zajęcia pasa 
ruchu drogowego, 

n) koszt zaprojektowania i wykonania tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, 
telekomunikacji i kanalizacji oraz składowisk odpadów i ziemi dla potrzeb budowy, 

o) koszt wody, energii elektrycznej, telekomunikacji, odprowadzenia ścieków technologicznych i 
socjalnych oraz wywozu odpadów i nadmiaru ziemi wraz z kosztem ich składowania i 
utylizacji, 

p) koszt dzierŜawy lub budowy zaplecza socjalnego i magazynowego budowy, w tym 
zabezpieczającego dostawy Zamawiającego, 

q) koszt wymaganych badań, prób, pomiarów, sondowań, opinii i opracowań technicznych, 
projektów szczegółowych, oznakowań, czynności rozruchowych, instrukcji obsługi urządzeń i 
instalacji, oznakowania obiektów, urządzeń i ciągów komunikacyjnych, 

r) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z 
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów, 

s) koszt odtworzeń i uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych w sposób 
umoŜliwiający prawidłową eksploatację obiektu budowlanego, 

t) koszt przedłuŜenia gwarancji na urządzenia zamontowane w obiekcie budowlanym do czasu 
zakończenia gwarancji obiektu budowlanego, 

u) koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych, 
v) wykonanie robót tymczasowych, zasadniczych i wykończeniowych.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Informacje ogólne. 

a) Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Specyfikacji 
Technicznej  ST 00 

 
10.2. Akty normatywne:  
B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane  

w budownictwie drogowym. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  

i badania. 
PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-32250 Woda. 
PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r. 
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-

betonowych. 
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych  

i nawierzchni bitumicznych. 
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne. 



PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. 
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
PN-88/B-06250 Dodatki do betonów. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów, torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodników. 
PN-B:12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i Ŝelbetowych. 

Wykonanie i metody badań.  
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów 
z 1979 i 1982 roku,  
Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku 
oraz inne normy krajowe  
 


