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OPIS TECHNICZNY

do projektu adaptacji istniejgcej wiaty na boksy sktadowe surowcédw wtdrnych wysypiska
$mieci w Wieluniu ‘ ‘

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne technologiczne bedgce czes’cia niniejszego projektu

- inwentaryzacja istniejgcej wiaty na podstawie pomiaréw z natury

- Obowigzujace przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonanie nowego podziatu wiaty na boksy ze sScianami oddzielajacymi rdzne rodzaje
surowcow wtdrnych oraz jednego boksu stanowigcego magazyn odpadow niebezpiecznych.

- 3. OPIS I CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACE) WIATY

Istniejgca wiata stanowi zadaszenie z blachy fatdowej mocowanej do ptatwi i rygli z rur
stalowych kwadratowych. Caly dach oparty na stupach z rur stalowych kwadratowych. Pod
zadaszeniem wykonano trzy boksy skitadowe. Podziat na boksy wykonano z
prefabrykowanych stupdw i dyli- zelbetowych typowych, produkowanych w latach 70-tych
ubiegtego wieku.

Oceniajgc stan techniczny wiaty nalezy rozpatrywac stan konstrukcji stalowej i pokrycia
dachu jako dobry. o '

Natomiast $cianki z prefabrykatéw ogrodzeniowych jako zly. Wiele dyli ogrodzeniowych
popegkanych i uszkodzonych. Scianki te kwalifikuja sie do rozbidrki poniewaz zgodnie z
wytycznymi technologicznymi nastepuje nowy podziat na boksy skifadowania surowcéw
wtérnych.

4. ZAKRES PRAC ADAPTACYINYCH

Na podstawie projektu technologii przestrzern pod zadaszeniem wiaty podzielono na 5
boksow sktadowania surowcow wtornych i odpaddéw agresywnych. Dostosowanie do
wymagan technologicznych powoduje wystgpienie nastepujgcego zakresu robét:




4.1. Roboty rozbiérkowe

" - demontaz z dyli ogrodzeniowych $cian bokséw
- demontaz i usuniecie stupéw ogrodzeniowych écian bokséw

- wykucie bruzd w istniejgcej plycie betonowej wiaty o szerokosci tawy fundamentowej pod
nowe $cianki bokséw ,

4.2. Roboty budowlano-montazowe

- wylanie taw fundamentowych betonowych pod $ciany bokséw z betonu B15 do poziomu
istniejacej ptyty posadzkowe;j

- wymurowanie Scian boksow z bloczkéw zwirobetonowych grub. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej

- w boksie sktadowania odpadéw niebezpiecznych na istniejgcej posadzce utozyé folie PEHD
grub. 1,5 mm. Folie¢ wywingé na sgsiadujaca éciane istniejacego budynku administracyjno-
socjalnego;

- wylanie ptyty posadzki grub. 12 cm w spadku 1 %. W boksie sktadowania odpadéw
niebezpiecznych w trakcie betonowania posadzki uksztattowac koryto $ciekowe o wymiarach
przedstawionych na rysunku Nr

- wykonanie $cianki dociskowej folie PEHD. Scianke grub. 12 cm wykonaé z cegly petnej na
zaprawie cementowej Rz_= 6,0MPa;

- Sciany i posadzke w baksie sktadowania odpadéw niebezpiecznych wykonczy¢ ptytkami
kwasoodpornymi;

- Sciany pozostatych bokséw wykoriczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il
- elementy konstrukcji stalowej po odczyszczeniu pomalowaé farba ftalowa.

5. INFORMACIA BIOZ D ' .

Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane niniejszy projekt nie wymaga opracowania
informacji BIOZ.

Nie zwalnia to kierownika budowy od nadzoru nad prowadzeniem rohét zgodnie z zasadami i
przepisami BHP.

6. UWAGI KONCOWE
Zmiany i odstepstwa od projektu wymagajq uzgodnienia i akceptacji autora opracowania.

Opracowat:

71
wst. 1 pkt2 rozporz. MGl 20y
{DPz. U. Nr 8 poz. 4b)




