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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest przedstawienie wymagan technicznych, jakie
muszg by¢ spetnione przy wykonawstwie i odbiorze robot zwigzanych z dostawg i
montazem urzadzen sortowni i kompostowni w ramach inwestycji — Sortownia odpadéw
i kompostownia w Rudzie, gmina Wielun
Budowa sortowni i kompostowni jest realizowana jako rozbudowa i modernizacja
istniejacego sktadowiska i obejmuje budowe sortowni odpaddéw i kompostowni z
modernizacjg obiektow towarzyszacych.
Kolejnos¢ przewidywanych robdt zwigzanych z catg inwestycjg przedstawia sie
nastepujaco:
= Wykonanie modernizacji istniejgcej hali technologicznej poprzez wymiane,
wykonanie lub likwidacje otworéw technologicznych i komunikacyjnych
(bram),
= Wykonanie posadzki
= Wykonanie placéw technologicznych dla posadowienia linii sortowania
» Montaz instalacji,
= Montaz wentylacji
» Montaz linii segregacji odpadow,
= Budowa zbiornika na odcieki,
= Wykonanie sieci energetycznych zasilajgcych na terenie zaktadu i
oswietlenia na pozostatej czesci terenu.
» Budowa placoéw do: przyjecia i przygotowania materiatu do kompostowania,
kompostowni oraz magazynowania kompostu,
* Przebudowa magazynow na surowce wtorne i odpady niebezpieczne,
» Dostawa urzadzen kompostujgcych i transportowych oraz wyposazenia
towarzyszacego

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje dostawy i roboty montazowe wyposazenia
technologicznego dla potrzeb instalacji sortowania odpadow, kompostowni oraz
wentylacji.

2 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych tras oraz reperéw. Dziennik Budowy i
Ksiegi Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2 Dokumentacja Projektowa

Inwestor przekaze Wykonawcy komplet Dokumentacji Projektowej danej inwestyciji.
Wykonawca winien wykona¢ uzupetniajgcg dokumentacje warsztatowo-montazowg
wynikajaca z projektu budowlanego, dokumentacji technologicznej oraz szczegdétowych



wytycznych Nadzoru Inwestorskiego udzielonych w trakcie realizacji Kontraktu.
Wykonawca winien rowniez wykonac projekt powykonawczy.

2.3 Zgodnosé Robdt z Dokumentacja Techniczng i
Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub opuszczeh w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzoér
Inwestorski, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub interpretacji tych
dokumentdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone urzadzenia i materiaty musza by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robo6t, a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

c) Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Nadzor Inwestorski tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) Stosowat sie do zalecen zawartych w Raporcie o oddziatywaniu danego
przedsiewziecia na srodowisko w fazie budowy.

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



2.7 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen na czas
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji urzagdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Nadzoér
Inwestorski oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Nadzér inwestorski i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie zawiadamiat Nadzér Inwestorski. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane dna Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za naprawe, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, wszelkich
robét w ten sposob uszkodzonych.

2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie. Wykonawca ma zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie wbudowane
materiaty i zamontowane urzgdzenia w ramach realizacji Kontraktu od daty rozpoczecia
robét do daty odbioru koncowego i przejecia przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru w nalezytym stanie.

2.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych. O wykorzystaniu
opatentowanych urzadzen lub metod bedzie w sposob ciggly informowaé Nadzoér
Inwestorski, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.



3 MATERIALY

Materiaty uzywane przy realizacji rob6t musza by¢ ilosciowo i jakosciowo zgodne z
Projektem Budowlanym i ST oraz musza posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce je do stosowania na terytorium Polski. W przypadku dostaw i montazy
objetych niniejszg Specyfikacjg urzadzenia powinny by¢ wykonane, dostarczone oraz
zamontowane w oparciu o:
» Rozporzadzenie M. P. i P.S. z dnia 26.09. 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow BHP - Dz.U. nr 109 poz. 844,
= QOchrona pracy. Maszyny i urzadzenia. Ogoélne wymagania bezpieczenstwa
i wymagania dla stanowisk pracy. PN-83/ Z-08200 i PN-89/Z-08203,

= Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (ochrony
przeciwporazeniowej) za pomocg wylgcznikdw ochronnych. PN-92/E —
05009/41,

» Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej przewodéw i instalacji. PN-92/E-
05009/61,

» Hatas. Dopuszczalne wartosci natezenia hatasu w srodowisku pracy. PN-
94/N- 01301,

» Barwy i znaki bezpieczehstwa. PN-92/N-01255,

» Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgce sieganie konczynami gérnymi
do stref niebezpiecznych. PN-94/EN-294,

» Napedy i sterowanie hydrauliczne. Ogdélne wymagania bezpieczenstwa.
PN-87/M-73007,

= Maszyny i urzadzenia.

» Wejscia i dojscia. Wymagania. PN-80/M-49060.

Ponadto winny uwzgledniaé nastepujgce normy lub dokumenty normatywne zgodne z
postanowieniami Dyrektyw:

= 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC - dotyczgcych maszyn,

= 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC - dotyczacych emisji
elektromagnetycznej,

» 73/23/EEC, 93/68/ECC - dotyczacych urzadzen niskonapieciowych oraz
Norm Europejskich:

= EN 60 204-1 Bezpieczenstwo maszyn - wyposazenie elektryczne,

= EN 50 081-1 Emisja elektromagnetyczna na obszarach mieszkalnych,
handlowych i przemystu lekkiego,

= EN 50 081-2 Emisja elektromagnetyczna na obszarach przemystowych,

= EN50082-1 Emisja elektromagnetyczna na obszarach mieszkalnych,
handlowych i przemystu lekkiego,

= EN 50082-2 Emisja elektromagnetyczna na obszarach przemystowych,

3.1 Zrédta szukania materiatéw, dostawcow urzadzen

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
urzadzen, materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodia ich wytwarzania i odpowiednie swiadectwa
dopuszczen, certyfikaty do zatwierdzenia przez Nadzér Inwestorski. Zatwierdzenie
pewnych materiatéw/urzadzen z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane =z
dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robat.



3.2 Inspekcja wytwoérni materiatow/urzadzen

Wytwornie materiatébw/urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzor
Inwestorski w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Nadzoér Inwestorski bedzie przeprowadzat
inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace warunki:

Nadzor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.

Nadzor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

3.3 Materialy/urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz oznakowane i ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzér
Inwestorski. Jesli Nadzér zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty wykupione to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Nadzér Inwestorski. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.4 Przechowywanie i skfladowanie materialow/urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, kiedy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Nadzér Inwestorski.
Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim, lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5 Wariantowe stosowanie materialow/urzadzen

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow lub urzadzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Nadzor Inwestorski o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Nadzér. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

4 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inwestora, a w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzoér Inwestorski.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonym w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Nadzér o swoim
zamiarze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptaciji



Nadzoru Inwestorskiego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu zostanie
przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy Ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaC wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Nadzoru Inwestorskiego bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z:

- Dokumentacjg Projektowa,

- Wymaganiami Specyfikacji Technicznych,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Powyzsze warunki nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu Harmonogramu Robot.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
Nadzor Inwestorski Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony

sposéb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér Inwestorski. Program

Zapewnienia Jakosci zawiera¢ bedzie:

a) Czes¢ ogodling opisujaca:

- organizacje robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robét (Harmonogram),

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- warunki BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego Ilub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisy, pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Nadzorowi Inwestorskiemu.

b) Czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie



transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Nadzér Inwestorski moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, kiedy nie zostaly one tam okreslone. Nadzor Inwestorski
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Nadzorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wtasng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Nadzor Inwestorski bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
w celu ich inspekdiji.

Nadzor Inwestorski bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Iub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.
Nadzor Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw.
Dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

7.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Nadzor Inwestorski bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktoére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Nadzoér Inwestorski. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Nadzér Inwestorski bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb akceptowany przez Nadzér.

7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Nadzor
Inwestorski. Przed przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi
Nadzér Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez



Nadzor Inwestorski.
7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6 Badania prowadzone przez Nadzér Inwestorski

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Nadzor Inwestorski uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Nadzoér Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzér Inwestorski moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od
wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Nadzér Inwestorski zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatébw przez Wykonawce Nadzér Inwestorski
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcq ich
petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane w ST, kazda partia
dostarczona do robodt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.

8 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robét oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku prowadzenia robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy opatrzony bedzie data jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,



» Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

= Uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

» Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom i wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

= ZgodnosC¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentaciji Projektowe;j,

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robdét,

» Dane dotyczace sposobu dokonywania zabezpieczeh robot, Dane
dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzat,

= Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* |nne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor Inwestorski do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wykonywania
poleceh Wykonawcy robot.

8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt.8.1 i pkt.8.2,
nastepujgce dokumenty:

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty narad i ustalen,

f) Korespondencje na budowie.

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9 ZAPLECZE

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedne zaplecze administracyjno-socjalne
na terenie budowy.



10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYPOSAZENIE -
TECHNOLOGIA SORTOWNI ODPADOW |
KOMPOSTOWNI; KOD CPV 29.24.12.35-6 —
URZADZENIA ZAKLADU OCZYSZCZANIA

10.1 Zakres i iloS¢ robot

Przewiduje sie nastepujacy zakres robdt:

1) Montaz linii sortowniczej z sitem

2) Dostawe prasy do formowania rekawéw

3) Dostawe tadowarki kotowej

4) Dostawe przyczep i pojemnikow

5) Dostawe i montaz wyposazenia kompostowni

6) Dostawe ciggnika rolniczego

7) Dostawa urzadzenia przesiewajgcego do kompostu

10.2 Rodzaj i ilos¢ zastosowanych urzadzen

Rodzaj i ilos¢ urzadzen (materiatéw) przewidzianych do wykonania tych robot to:
1/ Linia sortownicza sktadajaca sie z :
a. Przenosnikéw: podawczego, wznoszacego, sortowniczego
b. Sita bebnowego
c. Trybuny sortowniczej
d. Szafy sterujgcej
2/ Prasa do formowania rekawow kompostujgcych
3/ Ltadowarka kotowa wyposazona w:
e Kabine zamknietg wentylowano-ogrzewang
o Skrzynie przektadniowg automatyczng
o Cztery kota skretne, napedzane — 3 tryby jazdy
4/ Elementy wyposazenia - pojemniki do surowcéw wtornych i odpaddéw
niebezpiecznych
4 szt. kontener otwarty na odpady typu KP-7
8 szt. pojemnikéw petnych o poj. min. 0,5 m® (do szkia)
2 szt. Przyczepa rolnicza, dwuosiowa
14 szt. pojemnikéw siatkowych o poj. min. 2,0 m®
Pojemnik na swietlowki typ 0059
Pojemnik na akumulatory typ 6033
Pojemniki na odpady medyczne typ 5001
Pojemnik z tworzywa sztucznego typ 0004
Pojemniki na inne odpady niebezpieczne typ 1255
5/ Elementy wyposazenia kompostowni
e 6 szt. wentylatoréw do napowietrzania kompostu o mocy 1,5 kW
12 szt. sond temperaturowych
37 szt. rekawoéw foliowych diugosci 30 m, srednicy 240 cm
2220 mb. Rur PE perforowanych i nie perforowanych tgcznie,
Kabina z wyposazeniem sterujgcym pracg wentylatorow i rejestrujgcym
parametry przebiegu procesu.
6/ Ciagnik rolniczy o mocy 80 KM z wysiegnikiem i czerpakiem 0,8 m
7/Urzadzenie przesiewajgce do kompostu



10.3 Sprzet

Niniejsze roboty montazowe nalezy wykonywaC sprawnym technicznie sprzetem
przewidzianym do tego typu robot.

10.4 Transport

Elementy wyposazenia przewidziane do montazu mogg byé przewozone sSrodkami
transportu przewidzianymi dla tego typu elementow z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego jak:

" Samochéd skrzyniowy do 0,5 t

* Przyczepa skrzyniowa 4,5 t

* Ciagnik kotowy 29-3 7 kW / 40-50 KM

10.5 Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robdt przedstawiono w ogdlnej czesci niniejszego
opracowania.

Przy instalacji i montazu podstawowych urzadzen wyposazenia oraz jej doposazenia
nalezy przestrzegac zalecen producentow tych urzgdzen zawartych w DTR.

Przenosniki

Konstrukcja przenosnika powinna sktadaé¢ sie z gietej i skrecanej konstrukcji, z blachy
stalowej o budowie modutowej o maksymalnej dlugosci kazdego modutu do 3,0 m.
Grubos¢ blach konstrukcji podstawowej wraz z zintegrowanymi burtami bocznymi winna
wynosi¢ minimum 3 mm.

W przenosnikach stosowaé tasme odporng na dziatanie ttuszczu i oleju. Tasma
wielowarstwowa z przektadkami poliestrowo-poliamidowymi. Wyklucza sie stosowanie
tasm z przekfadkami bawetnianymi. Grubos¢ tasm od 8-10 mm. Tasmy przenosnika
wznoszgcego powinny zosta¢ wyposazone w zabieraki gumowe o wysokosci do 50 mm.
Burty boczne powinny mie¢ wysokosé¢ minimalng zgodng z opisem w projekcie
technologicznym. Stosowac uszczelnienie z PVC dla burt bocznych celem optymalnego
uszczelnienia tadmy przenosnika.

Do napedzania przenosnika stosowa¢ motoreduktor z przekfadnig stozkowo-walcowa.
Tam gdzie to niezbedne do zmiany predkos$ci obrotéw zastosowac¢ zmiennik czestotliwo-
Sci.

Beben napedzajacy powinien by¢ dodatkowo wyposazony w oktadzine z gumy, co
zapewni niezbedne tarcie pomiedzy bebnem a taSma. Zaleca sie zastosowanie tozysk
wachliwych, umieszczonych w oprawie kotnierzowej. Kotnierzowa oprawa fozyska
wyposazona jest w gniazdo smarowe z koncowka stozkowg. Rozwigzanie konstrukcyjne
powinno umozliwiaé smarowanie w trakcie pracy przenosnika przy jednoczesnym
zachowaniu odpowiednich polskich jak i europejskich norm bezpieczenstwa. Napinacz
dla tozyska przy bebnie napinajagcym powinien by¢ usytuowany tak, aby mozliwe byto
napiecie bebna w trakcie pracy bez koniecznosci demontazu oston oraz urzadzen
zabezpieczajacych. Beben napinajacy i napedowy powinien by¢ profilowany w taki
sposéb, aby zapewni¢ rowny bieg tasmy.

Przenoéniki powinny by¢ wyposazone w dwa rodzaje zbierakdw do czyszczenia tasm, w
zaleznosci od rodzaju tasm (z progami, bez progéw). Dla tadm z progami zostang
zastosowane zbieraki z twardych elementow gumowych bez dociskéw sprezynowych z
kolei dla tasm gtadkich zbieraki z dociskami sprezynowymi.

Do czyszczenia tasmy po stronie wewnetrznej stuzy zbierak ptugowy zainstalowany w
obszarze stacji napinajace;.

W przypadku przenosnikow z tasmami progowymi zainstalowane zostang zbieraki wraz
z rynnami, ktérych zadaniem jest odprowadzenie powstajgcych zanieczyszczeh.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa rolki dolne do wysokosci 3,0 m
wyposazone zostang w ostony zabezpieczajgce w formie koszy lub inne rozwigzania
zabezpieczajace pracownikéw. Dla celdéw czyszczenia powinien zosta¢ zapewniony ich
tatwy demontaz.



Wszystkie elementy zostang piaskowane do stopnia czystosci 2,5; malowane warstwg
podktadowg 2 x 40 ym; warstwa nawierzchniowa 80 um jako lakier dwukomponentowy.
Podpory przenosnikéw wykonane zostang ze stabilnych profili stalowych. Zostang one
przegubowo potaczone z konstrukcjg przenosnika i wyposazone w stopy umozliwiajgce
regulacje wysokosci. W ten sposdb wyréwnane zostang nierdwnosci podioza. Stopy te
bedg nastepnie kotwione do podtoza lub przykrecone do konstrukcji stalowych.

W zaleznosci od rodzaju materiatlu wejSciowego mozliwe jest réwniez zastosowanie
innego typu przenosnikow. Ostateczny opis poszczegdlnych typow zostanie przedsta-
wiony w dokumentacji powykonawczej.

Przenoénik sortowniczy powinien posiadac regulacje predkosci tasmy. Regulacja

obejmuje zakres od 0,1 m/s do 0,4 m/s. Przenosnik musi by¢ rowniez wyposazony w
system chwilowego zatrzymania w postaci przyciskéw ,stop” i ,praca” umozliwiajgcy
ptynne uruchomienie catej linii.
Przenosnik kanatowy, tasmowy, umieszczony horyzontalnie w wykonanym w czesci bu-
dowlanej odpowiednim kanale. Przenosnik wyposazony w regulacje predkosci tasmy,
realizowang przez zmiennik czestotliwosci. Regulacja ta obejmuje zakres od 0,02 m/s
do 0,08 m/s.

Przestrzen pomiedzy burtami przenosnikéw znajdujacych sie w kanatach - dotyczy
to réwniez przenos$nika wznoszgcego - a Scianami kanatow zostanie przykryta ze
wzgledow bezpieczenstwa rowno z posadzkg hali. Stuzy do tego odpowiednia
konstrukcja z blach i profili stalowych zapewniajacg wytrzymatos¢ na obcigzenia od
jazdy tadowarki minimum 5 Mg na | koto.

Sito bebnowe

Sito bebnowe zbudowane jest z przestrzennej konstrukcji stalowej w formie walca o
poszyciu wykonanym z blach perforowanych. Bieznie nosne walca przesiewajacego
spoczywajg na rolkach nosénych, ktére réwnoczesnie stanowig element transmisyjny
napedu. Catos¢ urzadzenia wyposazona jest w obudowe izolowang, zmniejszajacq
poziom hatasu oraz emisyjnos¢ zapachowa.

W wyniku pracy sita bebnowego zostajg wydzielone .:

o frakcja drobna, o wielkoéci 0-40 mm. Jej sktad opiera sie w gtdwnej mierze na
popiotach, piaskach, zwirach, drobny gruz, zuzle paleniskowe.

o frakcja $rednia o ziarnistosci zawierajgcej sie w przedziale wielkosci 40 - 80 mm,
przy czym sktad tej frakcji to odpady organiczne;

o frakcja gruba o ziarnistosci przekraczajgcej rozmiar 80 mm, to m.in. surowce
wtérne;

Pierwsza z wymienionych, czyli frakcja drobna gromadzona bedzie bezposrednio w
kontenerach lub na przyczepach ciggnikowych zlokalizowanych bezposrednio pod sitem
bebnowym i dalej wywozona na plac sktadowania materiatdw na przesypki warstwowe
zdeponowanych na kwaterze odpaddéw. Odpady z frakcji Sredniej podobnie jak w frakgcji
drobnej, réwniez kierowane sg na przyczepe ciggnikowg. Nastepnie wywozone sg na
plac przygotowania kompostu i dalej, do kompostowania. Strumien z frakcji powyzej 80
mm podawany jest uktadem przenosnikéow tasmowych do kabiny sortowniczej w celu ich
dalszej recznej segregacji i kontroli jakosci odpadow.

Jest to urzadzenie samonosne wykonane z blach i profili stalowych. Beben
przesiewajgcy, obrotowy posiada na swoim obwodzie bieznie nosne, ktére spoczywajq
na rolkach nosnych, poprzez ktére przenoszony jest ruch obrotowy z motoreduktora.
Takie rozwigzanie znacznie zmniejsza ucigzliwos¢ akustyczng urzadzenia w stosunku
do rozwigzan opartych na napedzie ftancuchowym lub kota zebatego. Zapewnia to
réwniez bezawaryjng prace urzadzenia.

Beben umieszczony jest w ,wannie stalowej”, ktéra w dolnej czesci posiada otwor do



zamontowania przesypu kierujgcego odsiang frakcje do kontenera lub na przyczepe
ciggnika. Od géry wanna zamknieta jest dachem, ktory tworzy z nig zamknietg catosé.
Budowa taka powoduje eliminuje pylenie w trakcie pracy urzadzenia. Na wejsciu do sita
umieszczony jest zasyp przyjmujacy odpady do sita z przenos$nika zatadowczego. Za
sitem znajduje sie przesyp kierujacy ostatnig frakcje na przenosnik tasmowy. Cata
konstrukcja spoczywa na podporach przymocowanych do podtoza. Uktad elektryczny
zasilany pradem tréjfazowym o napieciu roboczym 380V.

Wymiary sita zdefiniowane sg jego $rednicg oraz dtugoscia wynikajgcg z ilosci
zastosowanych ptyt sitowych. Powyzsze parametry wigzg sie Scisle z iloScig materiatu
trafiajgcego do sita. Beben przesiewajacy wykonany jest z ramy tworzacej pobocznice
walca, do ktorej przymocowane sg dwie bieznie. Do ramy przymocowane sg blachy
sitowe. Ten sposéb umozliwia szybkg wymiane blach w przypadku ich zuzycia.

W celu samoczynnego przesuwania sie materiatu wewnatrz sita, sito posadowione jest z
nachyleniem 4-+6 stopni. Sito moze by¢ wyposazone w elementy zapewniajgce
rozrywanie workow z odpadami i spulchniajgce odpady dostarczone w formie
sprasowanej.

Wszystkie elementy wymagajace smarowania sg tatwo dostepne z pomostu
obstugowego, a smarowanie rolki oporowej jest realizowane poprzez automatyczny
dozownik smaru. Sito wyposazone w szereg zdejmowanych oston, klap rewizyjnych
i drzwi rewizyjnych umozliwiajgcych fatwy dostep do wnetrza bebna w celu jego
oczyszczania.

Dla przyjetej do obrébki ilosci odpadéw komunalnych zmieszanych parametry sita
bebnowego obrotowego wynosza;:

— Diugosc catkowita 6070 mm

— Srednica bebna odsiewajacego 1800 mm

— llosc¢ sekcji przesiewajgcych 2

— llo$¢ frakcji po przesianiu 3
e Frakcja drobna 1
e Frakcja srednia 1
e Frakcja gruba 1
- Moc napedu 11 kW
- Ciezar ok. 12Mg

Sito bebnowe obrotowe zamontowane zostanie do posadzki

Podesty sortownicze

Podesty sortownicze winny by¢é wykonane zgodnie z przepisami i wytycznymi
dotyczacymi miejsc pracy zardwno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej. Wejscie
na podesty zapewnione poprzez schody. Sztuczne oswietlenie o natezeniu przynajmniej
300 Lux. Wentylacja stanowisk sortowniczych zapewnia¢ bedzie minimum 15 wymian
powietrza w ciggu godziny stwarzajgc zatrudnionym pracownikom wiasciwy standard
pracy. Powietrze Swieze zostanie zassane z zewnatrz hali i doprowadzone przewodami
nad stanowiska. Ponadto dzieki konstrukcji hali bedzie zapewniony grawitacyjny obieg
powietrza.

Konstrukcje stalowe i pomosty

W sktad konstrukcji stalowych wchodzg konstrukcje nosne poszczegdlnych urzadzen
instalacji, jak réowniez systemy przej$¢, podestdw umozliwiajgcych dogodne dojscie do
wszystkich stanowisk pracy. Podesty wytozone zostang kratami systemu ,WEMA”,
stopnie schodéw wykonane zostang z ocynkowanych krat pomostowych. Stopnie drabin
wykonane bedg w wersji przeciwposlizgowe;.

Konstrukcje stalowe beda dostarczone jako skrecane i spawane z profili stalowych.
Wszystkie elementy zostang piaskowane do stopnia czystosci 2,5; malowane warstwg
podktadowg 2 x 40 ym, warstwa wierzchnia 80 um, lakier dwukomponentowy.
Konstrukcje nosne catej linii sortowniczej powinny zapewni¢ mozliwos¢ regulacji
wysokosci (poziomowania) w zakresie min. 15 cm.



Szafa sterownicza

Szafy sterownicza, zawierajgca uktad sterowania urzgadzeniami jest umieszczona na
konstrukciji trybuny sortowniczej lub $cianie wewnetrznej budynku.

Szafa winna posiada¢ wtasng wentylacje i ogrzewanie.

Szafka sktada sie z obudowy, szyn nosnych kabli, pola opisowego dla kazdego
urzadzenia

pokrywy za$lepiajacej dla miejsc rezerwowych i kanatdw kablowych, szyn nosnych
elementow elektrotechnicznych.

Ostony na zabudowane urzadzenia, szyny zbiorcze, przytacza przewodoéw jak réwniez
kolory przewoddw zostang wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczgcymi
urzgdzen elektrycznych. Szafa sterownicza jest wyposazona w oswietlenie podl, wig-
czane przez wiacznik w drzwiach. Wszystkie zabudowane urzadzenia, klemy itd. bedg
opisane w sposoéb trwaty zgodnie ze schematem.

Wszystkie kable bedg opisane na obu koncach zgodnie z listg kabli. Wszystkie elementy
nosne, szyny montazowe, ptyty montazowe itp. sg odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Szafa sterownicza dysponuje rezerwg miejsca przynajmniej 20%.

Okablowanie

Zakres dostawy okablowania obejmuje okablowanie wszystkich odbiornikow elek-
trycznych wchodzacych w skfad instalacji sortowniczej objetej zakresem dostawy.
Potgczenie poszczegolnych urzgdzen w catg linie nalezy rowniez do zakresu dostawy.
Wyréwnanie potencjatow dla catej linii nalezy réwniez do zakresu dostawy.

Przewody zasilajgce, sterownicze i transmisji danych bedg utozone oddzielnie,
wszystkie przewody sg utozone na poétkach kablowych, w kanatach kablowych, rurach
ochronnych itp. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wszystkie kable i przewody sg na
poczatku i na koncu wyraznie i trwale oznakowane, zgodnie z oznaczeniami na
schemacie, przewody sg utozone na poziomach pod podestami i dojSciami, bedg uzyte
kable i przewody przeznaczone dla zastosowan przemystowych, przekroje wszystkich
kabli sg wystarczajace i dopasowane do poszczegolnych odbiornikow,

W zakres dostawy wchodzg rowniez wszystkie potrzebne elementy zigczne, czesci
drobne i inne niezbedne do wykonania dodatki okablowania

Prasa do formowania rekawoéw kompostujacych

Napedzana przez traktor o mocy ok. 65 kW (90 KM) z zasobnikiem zasypowym
wyposazonym w tancuchowy przenos$nik zgrzebtowy umieszczony obok komory
Slimacznicy prasujgcej. Maszyna dopuszczona do poruszania sie po drogach
publicznych po zdemontowaniu transportera poziomego oraz po uzyskaniu
wymaganych przez administracje zezwolen podobnie jak to jest w przypadku maszyn
rolniczych.

Wyposazona w odpowiedni kosz samowytadowczy, do ktorego mozna wsypywaé
przeznaczony do zatadunku do rekawéw foliowych produkt bezposrednio przez
tadowarke czotowg. Pod koszem znajduje sie wolnobiezny zgarniacz fancuchowy
przenoszacy produkty do komory slimacznicy (Sruby Archimedesa).

Tabela 1. Podstawowe paramet
DEUGOSC cm 544
WYSOKOSC cm 260
SZEROKOSC PRZY PRZEWOZIE cm 243
SZEROKOSC PRZY PRACY cm 601
WAGA OGOLNA kg 4670
NACISK KOLA SX kg 1280
NACISK KOtA DX kg 2610




OBCIAZENIE UCHO HOLOWNICZEGO kg 950
ROZSTAW KOL mm 2350
SZEROKOSC KOSZA NAD KOMORA SLIMACZNICY cm 160
SREDNICA SLIMACZNICY mm 520

MOC TRAKTORA KM 120

WOM OBR/MIN obr/min | 550
WYMIARY KOLA Nr 3 10,0/75 /15,3

tadowarka kolowa

Silnik 74.5 kW
Maksymalna nosnosc¢ 2 500 kg
Maksymalna wysokos¢ podnoszenia 5 560 mm
Maksymalny zasieg 3 050 mm

Poziom hatasu przy maszynie 106 dB; w kabinie 85 dB
t adowarka wyposazona bedzie w:

Kabine zamknietg wentylowano-ogrzewang

Skrzynie przekfadniowg automatyczng

Cztery kota skretne, napedzane — 3 tryby jazdy

Dodatkowe elementy wyposazenia:

Szufla zwykta pojemnosci 0.75 m3
Widly paletowe
Szufla z chwytakiem hydraulicznym

Kontener otwarty typu KP-7

Pojemnos¢ 6,8 m3

Przystosowany do transportu samochodami wyposazonymi w urzadzenia
hakowe jaki i bramowe

Posiada 6 otworéw wrzutowych zamykanych pokrywami

Masa wiasna 860 kg

Pojemniki siatkowe - surowcowe

Pojemnosé ok. 2-3 m®

Kofa o0 nosnosci min. 700 kg kazde, gumowane
System dla widet paletowych

Siatka o oczkach max 50 x 50 mm

Wymiary 150x150x135

Pojemniki peilne — do szkla

Poj. ok. 1,5 m3

Mocowane na ramie z systemem samowyfadunku
Kofa 0 nosnosci min. 700 kg kazde, gumowane
System dla widet paletowych

Sciany petne z blachy

Pojemnik na swietlowki

Pojemnik przystosowany do poziomego magazynowania zuzytych swietlowek

Pojemnik na akumulatory




pojemnik wykonany jest z polietylenu

masywna konstrukcja umozliwiajgca wielowarstwowe sktadowanie
pojemnik jest wyposazony w wieko

pojemnos¢ zbiornika 500 |

przystosowany do transportu wozkiem widtowym

Pojemniki na odpady medyczne

= typowe pojemniki z tworzywa o poj. 120 |
= pojemnik z odejmowanym wiekiem
= opaska zaciskajgca jest ocynkowana

Elementy wyposazenia kompostowni

e Tunel (rekaw) foliowy

- 240 x 30 (robocza dtugo$¢ ok. 25 m) o Srednicy 240 cm — typowy zasobnik
polietylenowy, odporny na promieniowanie ultrafioletowe, pojemno$é do 136 m* wsadu
kompostowego.

e Rury perforowane PE

- (coil 50m) dwuscienne perforowane wykonane z PE.

¢ Dmuchawa

- elektryczna osiowa o mocy od 1,5 kW przystosowana do pracy ciggtej na otwartym
powietrzu zasilana pragdem o napieciu 380V.

e Sonda temperaturowa

- 0 dlugosci 120 cm dajgca impuls elektryczny pozwalajagcy zaréwno odczytywac
aktualng temperature wsadu jak tez sterowac¢ pracg dmuchawy (w razie przekroczenia
temperatury 70° C — w celu schtodzenia a w razie nagtego obnizenia sie temperatury —
w celu pobudzenia aktywnosci mikroorganizméw). Na catej dtugosci rekawa bedag
rozmieszczone 2 sondy temperatury.

e Kabina z wyposazeniem sterujgcym pracg wentylatorow i rejestrujgcym
parametry przebiegu procesu.
- zawierajgca przylacze elekiryczne zasilajagce prgdem zmiennym 3-fazowym z
zabezpieczeniami 25A, wyswietlacz temperatury, przekaznik sterowany sondami
temperaturowymi, witgcznik czasowy o trzech zakresach czestotliwo$ci wtaczen i czasu
pracy wentylatora

Ciaqgnik rolniczy

Moc 57,4 +3,7% (81 KM)

Maks. moment obrotowy przy 1600 obr/min310 Nm

Liczba biegéw przod/iyt 18/4

WOM (Obr./min) niezalezny 540/100

Udzwig podnosnika 3500 kg

Masa z kabing z obcigznikami (10szt po 20 kg) 3989 kg

Urzadzenie przesiewajace do kompostu - SITO bebnowe, mobilne

Sito potrzebne w celu wyodrebnienia z gotowego kompostu frakcji o wiekszych
rozmiarach.



Tabela 2. Podstawowe parametry urzadzenia przesiewajacego

Naped (moc) Silnik spalinowy 50 HP
Podwozie dwuosiowe dla niskich predkosci
Srednica sita 1800 mm
Catkowita dtugos¢ Sita 3500 mm
Robocza dtugos¢ Sita 3000 mm
WielkosSc i ksztatt oczek 30 mm kwadrat
Wysokos¢ Leja zasypowego 2200 mm
Wymiary leja zasypowego 1200 x 3500 x 700
sokos$¢ wyrzutu frakcji podsitowe;j 2600 mm
sokos¢ Wyrzutu frakcji nadsitowej 2600 mm
Wydajnosé 20 do 40 m°h
Predkos¢ obrotowa Zmienna - regulowana
Wymiary gabarytowe 8500 x 2400 x 3900
Waga 5000 kG

Dopuszcza sie zastosowanie innego sita mobilnego o zblizonych parametrach, jednak
nie gorszych niz przedstawione w tabeli

10.6 Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogdlnej specyfikaciji. Szczegdinej kontroli
podlega:

e llo§¢ wymian powietrza w kabinach (15-krotna),

e Jakos¢ oswietlenia

e System sterowania ze szczegdélnym uwzglednieniem sytuacji awaryjnych

e Ochrona odgromowa i przepieciowa

10.7 Odbior robot

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja Powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt,

b) DTR zainstalowanych urzadzen,

c) Dziennik Budowy,

d) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robdét,

e) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

f) Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

g) Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych rozruchow technologicznych

h) Swiadectwa jakosci i instrukcje eksploatacji urzadzen i materiatow

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

a) Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

b) Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje ich postanowieh dotyczacg usuniecia
usterek, aktualnosci Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

c) Udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi  protokotami prob
montazowych,

d) DTR zainstalowanych urzadzen,

e) Karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen i wyrobdw,



f) Oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu instalacji zgodnie z projektem i warunkami
technicznymi oraz ze sztuka budowlana,

g) Stwierdzenie czy =zostaly spetnione wszystkie wymagania BHP, sanitarno-
epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpozarowej.

Przy odbiorze linii sortowniczej nalezy dokona¢ rozruchu mechanicznego poprzez prace
linii przez 24 h bez przerwy.



