
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  ST. 1Z. 00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1.  WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania                  
i odbioru robót przy zadaniu inwestycyjnym: 

 „Sortownia odpadów i kompostownia na składowisku o dpadów innych ni Ŝ niebezpieczne                         
i oboj ętne w miejscowo ści Ruda gmina Wielu ń” 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) dla konkretnych robót budowlanych, stosowanej  jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robót opisanych                
w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST.  
 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla 
robót budowlanych przy realizacji inwestycji opisanej w pkt 1.1. 

 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 

UŜyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej określenia naleŜy rozumieć jako: 
� obiekt budowlany  – budowla stanowiąca całość techniczno - uŜytkową z niezbędnymi 

urządzeniami i instalacjami, 
� tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub do rozbiórki a takŜe obiekt budowlany nie połączony na stałe z gruntem jak 
barakowóz, kontener itp., 

� budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
� roboty budowlane – budowa obiektu budowlanego, 
� urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
� teren budowy – przestrzeń, w  której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
� prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – tytuł prawny wynikający           

z prawa własności przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
� pozwolenie na budow ę / zgłoszenie robót budowlanych – decyzja administracyjna 

zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, 
� dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych wraz                   

z załączonym  projektem budowlanym oraz dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów,  

� dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

� aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, 

� wyrób budowlany  – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość uŜytkową, 

� droga tymczasowa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich 
zakończeniu, 



� dziennik budowy  – zeszyt  z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą                              
i Projektantem, 

� kierownik budowy  – osoba wyznaczona i upowaŜniona przez Wykonawcę do kierowania 
robotami, do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy  i ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za jej prowadzenie, 

� ksi ęga obmiaru  – zeszyt z ponumerowanymi stronami zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników i podlegających zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru, 

� laboratorium  – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich prób i badań związanych z oceną jakości stosowanych 
materiałów i wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

� materiały – wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak równieŜ tworzywa sztuczne, 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

� odpowiednia ( blisko ść ) zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeŜeli nie zostały one określone w dokumentacji projektowej lub                              
w specyfikacjach technicznych, to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych, 

� niweleta -  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi obiektu, 

� polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie ustnej bądź pisemnej, dotyczące sposobu  realizacji budowy lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

� projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, która jest autorem dokumentacji 
projektowej, 

� rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji lub 
pierwotnego stanu terenu,  

� rekultywacja przyrodnicza – roboty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie 
terenu przekształconego w wyniku działalności gospodarczej, 

� przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót budowlanych wraz                   
z obliczeniem  i podaniem ich ilości w ustalonych jednostkach obmiarowych, 

� rysunki – część dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, wymiary  i charakterystykę 
obiektu, który jest przedmiotem budowy, 

� etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno – uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

� ustalenia techniczne -  ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych                              
i szczegółowych specyfikacjach  technicznych, 

� przetargowa dokumentacja projektowa -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 

Wykonawca robót  odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność                            
z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1.  Przekazanie Placu Budowy.  
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych projektowanego obiektu oraz reperów, przekaŜe Dziennik 
Budowy, dwa egzemplarze pełnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Specyfikacji 
Technicznych. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne 
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 



punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
 
 
1.5.2.  Dokumentacja Projektowa.  
 

Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia,                           
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 

� przekazaną przez Zamawiającego, 
� sporządzoną przez Wykonawcę. 

Wykonawca winien otrzymać od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.  

1.5.2.1.  Nadzór Autorski.           

Nadzór Autorski będzie prowadzony przez Projektanta i będzie obejmował: 
� bieŜącą współpracę z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą przy poszczególnych etapach 

realizacji robót budowlanych celem niedopuszczenia do przerw w robotach,  
� uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, 
� opiniowanie dokumentacji dla rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Wykonawcę lub  

Inspektora Nadzoru,  
� weryfikację rozwiązań projektowych dostarczonych przez Wykonawcę,  
� analizę i akceptację lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczących robót pomocniczych, 

dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na rozwiązania robót zasadniczych,  
� udział w komisjach i naradach technicznych, udział w odbiorach. 

 
1.5.2.2.  Rysunki Wykonawcy.    
 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacją projektową i innymi informacjami zawartymi              
w Umowie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i 
inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych wymaganych w Umowie. 
Wykonawca moŜe składać  te  informacje  kolejno  w  częściach, ale kaŜda przedłoŜona część musi  
być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upowaŜnione 
jednostki niezaleŜnie od całości projektu.     

 
1.5.2.3.  Rysunki przyj ęte przez Inspektora Nadzoru.  

Inspektor Nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeŜenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i innych danych przedstawionych przez Wykonawcę  w ciągu 14 dni od daty ich 
otrzymania. Komentarze lub zastrzeŜenia naleŜy uwaŜać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu    
7 dni od daty ich otrzymania nie zgłosi on zastrzeŜeń na piśmie. Wykonawca przed złoŜeniem 
rysunków, dokumentacji i innych danych powinien skonsultować się z Inspektorem Nadzoru. Notatka 
dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą konsultacji oraz, jeśli jest 
to wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości 
kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.            

1.5.2.4.  Rysunki powykonawcze.  

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć InŜynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech 
egzemplarzach dla kaŜdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do uŜycia lub 
będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim 
ustawodawstwem, nie później niŜ 14 przed datą przekazania.   

1.5.2.5.  Organizacja ruchu.  
 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu i transportu, a następnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru 



uzgodni go z właścicielami dróg. W szczególności dla dróg i obszarów przeznaczonych dla sprzętu 
Wykonawcy i transportu dla potrzeb budowy uzgodnienia te powinny zawierać równieŜ szczegółowe 
opisy istniejącego stanu dróg dojazdowych (potwierdzone przez ich właścicieli), na które moŜe 
oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcę środki ochronne dla 
tych dróg oraz zakres robót naprawczych do wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości ruchu publicznego i pieszego, na drogach 
związanych bezpośrednio  z terenem budowy, od daty rozpoczęcia budowy do daty jej zakończenia. 
  
1.5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i SST.   
 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty dodatkowe 
przekazane  Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do  umowy,  a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były               
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich waŜności wg  „Ogólnych warunków umowy”. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach,  a w przypadku ich wykrycia winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową                
i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej  i w SST powinny być uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w Dokumentacji Projektowej lub SST to naleŜy przyjąć 
przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynęło to na nie 
zadawalającą  jakość elementu budowli to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane                      
i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie Placu Budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany o zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać niezbędne urządzenia zabezpieczające, dozorców oraz wszelkie inne środki konieczne 
do ochrony robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca winien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych              
i ostrzegawczych. Treść tablic powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały realizacji robót. Koszty zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być  włączone przez Wykonawcę w ogólny 
koszt realizacji inwestycji. 

 
1.5.5.  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót.    
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń                 
i uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 
spełnienie następujących warunków: 

� miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

� powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniem gruntów, wód podziemnych, zbiorników i cieków wodnych pyłami, 

paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 



• moŜliwością powstania poŜaru, 
� praca sprzętu budowlanego uŜywanego podczas realizacji robót nie moŜe powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym, 
� materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagraŜających środowisku,                      

o stęŜeniach przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. Wody powierzchniowe i gruntowe  nie mogą 
być zanieczyszczane  w czasie robót. Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, i innych szkodliwych 
dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane  w sposób gwarantujący nie 
przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzęt 
budowlany winien być sprawny technicznie ze względu na wartość emisji gazów spalinowych 
będących źródłem emisji substancji toksycznych. StęŜenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych 
do atmosfery nie moŜe przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

 
1.5.6.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 
 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,                     
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i elektrycznymi                             
powinny być wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca na własny koszt powinien wygasić poŜar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie 
wywołany bezpośrednio lub pośrednio jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym                  
w rezultacie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego powierzchnią i jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji i urządzeń na czas trwania budowy. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed 
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu przewodów, rurociągów. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp. 
Wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót uzyskać od właścicieli urządzeń uzbrojenia terenu 
niezbędne informacje odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie terenu budowy.                     
O zamiarze przystąpienia  do robót w pobliŜu tych urządzeń bądź zamiarze ich przełoŜeniu 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. Koszty uszkodzenia                   
i naprawy istniejących urządzeń uzbrojenia terenu oraz urządzeń podziemnych obciąŜają Wykonawcę. 

 
1.5.8.  Ograniczenie obci ąŜenia od osi pojazdów.  
 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów 
podczas transportu gruntu, materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Specjalne zezwolenia na uŜycie 
pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 
odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
spowodowanych ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 
spowodowane ruchem sprzętu budowlanego i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych 
elementów na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.9.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności winien zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt              



i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać                             
w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte budową. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy nie 
podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót.                  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót oraz jego elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru końcowego. JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
ochronę i utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć te roboty nie 
później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
dokończenie jakichkolwiek niedokończonych robót oraz za naprawienie wszelkich nieprawidłowości 
wykonania, które mogą ujrzeć światło dzienne do końca okresu gwarancyjnego. 
 
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca przestrzegać będzie praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                        
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.   

 
1.5.12. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych.    
 

Gdziekolwiek w dokumentach budowy powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm                
i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru 
stwierdzi, Ŝe zaproponowane  zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm uprzednio powołanych w dokumentach budowy.   

 
1.5.13. Wykopaliska archeologiczne.   
 

Wykonawca ma zapewnić dostęp do placu budowy SłuŜbom Archeologicznym zgodnie                      
z poleceniami Inspektora Nadzoru dla umoŜliwienia przeprowadzenia badań archeologicznych. 

1.5.14.  Czasowe zaj ęcia terenu poza liniami rozgraniczaj ącymi.  

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcie trenu dla celów robót 
poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem 
niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

1.5.15.  Zgodno ść z wymaganiami zezwole ń i decyzji.   

Wykonawca uzyska, na własny koszt, wymagane zezwolenia i decyzje od  odpowiednich  
instytucji, władz lokalnych i osób fizycznych.  W ciągu dwóch tygodni od daty podpisania umowy 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru listę wszystkich pozwoleń i decyzji 
wymaganych do rozpoczęcia, prowadzenia robót  i ich zakończenia. W porozumieniu z władzami 
lokalnymi, uŜytkownikami urządzeń uŜyteczności publicznych, właścicielami uzbrojenia terenu itp. 
Wykonawca stworzy harmonogram, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia i decyzje dla 



wykonania robót.  Wykonawca ma obowiązek stosować się do wymagań tych zezwoleń i decyzji. 
Ponadto Wykonawca powinien umoŜliwić zainteresowanym stronom wykonania inspekcji                        
i sprawdzenia robót oraz uczestniczenia w procedurach badań i kontroli, nie mniej jednak, które nie 
zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z wykonywaniem robót na budowie. 
 
2.  MATERIAŁY.  
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów.  
 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę                                 
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niŜ 3 tygodnie przed uŜyciem materiału 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych oraz 
reprezentatywne próbki materiałów.   W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego 
źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego 
źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
niezbędne wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone  normami, aprobatami technicznymi, o których mowa                                       
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 
2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów.  
 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału dla wykonywanych robót, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. UŜycie materiałów zamiennych nie 
będzie powodowało zmiany ceny jednostkowej materiałów, ustalonej w kontrakcie. 
 
2.3.  Materiały miejscowe.  
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów miejscowych i nie moŜe eksploatować materiałów miejscowych do czasu gdy plan 
eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez właścicieli, odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez 
Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie źródła pozyskania materiału miejscowego wybranego przez 
Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, 
zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody 
eksploatacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                       
i jakościowych materiałów z proponowanego źródła oraz pokrywa wszystkie koszty związane                         
z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i czasowo zdjęty nadkład z terenu wykopów formowane 
będą w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
wykorzystane będą do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów miejscowych zgodna będzie z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.4.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.  
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione to 
koszt ich zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, co skutkuje nie przyjęciem i nie odebraniem robót i w końcowym efekcie 
nie zapłaceniem za wykonane roboty . 

 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 



poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałowe powstałe w czasie przechowywani                
i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moŜe zezwolić na inny sposób przechowywania                                     
i składowania niŜ podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne 
powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający przegląd 
stanu materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Magazyny czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza jego terenem w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę, po wcześniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z Inspektorem Nadzoru. 

2.6.  Inspekcja wytwórni materiałów.   

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych                     z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor 
Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni materiałów to będzie miał zapewnioną współpracę 
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, oraz będzie 
miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji budowy.    

3. SPRZĘT.     

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, programie zapewnienia jakości robót lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie         z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany      w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego 
akceptację przed jego uŜyciem. Wybrany sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT.    

 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba                 
i wydajność środków transportu  powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnymi rezerwowymi, 
środkami transportu umoŜliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 
transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające tym wymaganiom i parametrom technicznym mogą 
być dopuszczone do ruchu po uzyskaniu stosownej zgody wydanej przez  właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia, na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego drogi w przypadku uszkodzenia jej 
konstrukcji. Wykonawca usuwać będzie na bieŜąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane ruchem jego środków transportowych po drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, programem zapewnienia jakości robót, projektem organizacji robót, oraz 



poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, na polecenie 
Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

 
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych                
z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
umowy przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy              
i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                     
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji 
Projektowej, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Inspektor Nadzoru jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót                          
i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, łącznie z przygotowaniem                       
i produkcją materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych                                 
w Dokumentacji Projektowej i SST. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści robót. 
 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                      
z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości robót winien zawierać: 

� część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt, urządzenia do pomiarów i kontroli wraz z ich opisem, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, wniosków, 

proponowany sposób i formę przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
� część szczegółową dla kaŜdego asortymentu robót opisującą: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku materiałów, 
• sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

 
6.2.  Zasady kontroli jako ści robót. 
 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badań materiałów 
oraz robót, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 



do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie                      
z wymaganiami zawartym w Dokumentacji Projektowej SST. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
Ŝe poziom ich wykonywania będzie zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary                    
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST, normach i wytycznych.                            
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie  przekazywać Wykonawcy pisemne  
informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia                 
w pracy laboratorium Wykonawcy zastaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z badaniem materiałów. 
 
6.3.   Badanie materiałów. 

6.3.1.  Pobieranie próbek.  

Próbki będą pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu  próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane  i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 
6.3.2.  Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                               
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego   w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.   

6.3.3.  Raporty z bada ń.       

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym  w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.    

6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.    

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów ze źródła ich wytwarzania,                                  
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów                    
i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe 



raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                    
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. Koszty badań wykonanych przez 
niezaleŜne laboratorium będą pokryte przez Wykonawcę, chyba Ŝe badane materiały/roboty wykaŜą 
zgodność z wymaganiami. W takim wypadku koszty te zostaną pokryte przez Zamawiającego. 

 
6.4.  Atesty materiałów i urz ądzeń, certyfikaty, deklaracje. 
 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały tylko te wyroby i materiały, które: 
� posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność                        

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, 

� posiadające deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST, 

� posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, 
� produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań; kopie wyników przeprowadzonych badań 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego Ŝyczenie, 

� Inspektor Nadzoru nie dopuści do robót maszyn i sprzętu nie posiadających waŜnych, 
wymaganych legalizacji, 

� materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie; w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z wymaganiami z SST takie materiały                 
i urządzenia zostaną odrzucone, 

 
6.5.   Dokumenty budowy. 
 
6.5.1.  Dziennik Budowy. 
 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę             
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieŜąco              
i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy                     
i Inspektora Nadzoru. Do dziennika Budowy naleŜy wpisywać: 

�    datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram robót i Program Zapewnienia Jakości 

Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                             

w robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu  i końcowych odbiorów 

robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  w związku  z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywanych robót, 



� dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
� dane jakości materiałów, przeprowadzonych badań z podaniem wykonawcy tych badań, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót,  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.5.2.  Księga Obmiaru.   
 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego                 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w SST              
i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
6.5.3.  Dokumenty bada ń. 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej               
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
6.5.4.  Pozostałe dokumenty budowy. 
 

Oprócz wymienionych w punkcie 6.5.1. – 6.5.3. do dokumentów budowy zalicza się dokumenty: 
� pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych, 
�    protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
�    operaty geodezyjne, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� korespondencję na budowie, 

 
6.5.5.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na 
terenie budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny 
być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym, poprzez wpis do 
Dziennika Budowy, powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmierzanych robót, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga 
jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być zapisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  w kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
według ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany               
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub  w innym  czasie 
określonym w umowie.    

 
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów.   
 



Zasady określania ilości robót podano w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz                     
w specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementów zadania nie określono inaczej, 
wszystkie pomiary długości wykonywane będą w poziomie w metrach. Do obliczenia objętości robót 
ziemnych naleŜy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje na 
podstawie masy na pojeździe powinny być waŜone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający 
jego identyfikację. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny 
być przewoŜone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do 
tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, Ŝe skrzynia ma taki kształt, Ŝe jej 
pojemność moŜna łatwo i dokładnie określić. Objętość materiału przewoŜonego jednym pojazdem 
powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie 
dla kaŜdego typu uŜywanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość 
materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę                           
i Inspektora Nadzoru nie podlega zapłacie. Pojazdy przewoŜące mniejszą objętość od uzgodnionej 
mogą być odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo zaakceptowane przy określonej przez niego 
mniejszej objętości. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów. 
JeŜeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, Ŝe objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest 
mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej 
kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do 
uzgodnionej. JeŜeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał 
rozliczony na podstawie objętości moŜe być waŜony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek 
objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz 
wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być uzgodnione przed 
rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej 
materiału jeŜeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była 
mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. W przypadku 
elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, to 
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo 
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 
producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w SST. Wszelkie inne materiały będą mierzone                     
w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.   

 
7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.  
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez 
Wykonawcę w dobrym stanie podczas całego okresu trwania robót. 
 
7.4.  Wagi i zasady wa Ŝenia.  
 

JeŜeli stosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie 
wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. Wykonawca moŜe uŜywać publicznych urządzeń wagowych pod 
warunkiem, Ŝe były one atestowane i posiadają waŜne świadectwa legalizacji. Dokładność 
stosowanych wag powinna wynosić 0,5 % uŜywanego zakresu. JeŜeli kontrola wykaŜe, Ŝe stosowana 
waga wskazuje zaniŜoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. JeŜeli 
kontrola wykaŜe, Ŝe stosowana waga wskazuje zawyŜoną masę, to zostanie ona uregulowana                       
i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich waŜonych materiałów z zastosowaniem tej wagi od 
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zostanie zredukowana o stwierdzony błąd pomniejszony                  
o dopuszczalną tolerancję równą 0,5 %. 
 
7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru.  
 

Obmiary powinny być przeprowadzane przed końcowym odbiorem robót oraz w przypadku  
występowania dłuŜszej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy  robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 



obliczenia wykonane powinny być w sposób zrozumiały i jednoznaczny Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 
Obmiaru lub w razie braku miejsca w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, po 
uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT.  
 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót.  
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy współudziale Wykonawcy: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi końcowemu, 
�    odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.  
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających           
i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                      
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy              
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentów, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                      
z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od 
przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję                    
i zasady odbioru podane w SST dotyczące danej części robót 
 
8.3.  Odbiór cz ęściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór ko ńcowy robót. 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót,  w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 
być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie 
ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy współudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonuje odbioru robót, dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                         
z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót Komisja powinna zapoznać się     
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.  W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających oraz robót wykończeniowych  Komisja 
przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwa, Komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 



końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami), 
� Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                     

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości 

Robót, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa wg SST i programem zabezpieczenia jakości, 
� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru                            

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
są gotowe do odbioru końcowego, komisja  w porozumieniu  z Wykonawcą wyznacza ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego jak w punkcie 8.4. 
 
9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 
9.1.  Ustalenia ogólne. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę                     
i przyjęta przez Zamawiającego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczałtowe 
powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie 
określone w dokumentacji projektowej i SST dla tej roboty. 

Cena jednostkowa powinna obejmować: 
� robociznę bezpośrednią z narzutami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzętu, 
� koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placu budowy, ewentualne ekspertyzy 
dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

� podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do stawek jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE.   
 

Specyfikacje techniczne w róŜnych częściach tekstu powołują się na Polskie Normy, przepisy 
branŜowe i instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie                                
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi jak gdyby one tam występowały. 
Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z ich zawartością i wymaganiami i zobligowany 
jest do stosowania się do tych norm i przepisów. Wszelkie roboty wykonywane będą w bezpieczny 



sposób, ściśle zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami lub odpowiednimi normami Unii 
Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowiązującymi w 
Polsce, a w szczególności: 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627                   
z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

� Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 
z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838                           
z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa                     
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401).  

� BN-69/6721-02  – Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne. 
� PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
� PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 
� PN-81/B-04452  – Grunty budowlane. Badania polowe. 
� PN-88/B-04481  – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 
 
 


