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ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

1. SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  -   

WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  

1.2 Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania, 

1.3. Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej. 

1.4. Zakres robót, 

1.5. Określenia podstawowe, 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące transportu, 

1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót, 

1.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru, 

1.12. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
 

2. SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1 Roboty ziemne, drogowe, chodniki, boiska. 

2.2 Elementy zieleni wysokiej i niskiej. 

2.3 Odwodnienie terenu – kanalizacja deszczowa. 

 

3. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

4. PRZEPISY ZWIĄZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY 

10.1 Przepisy ogólne, 

10.2. Przepisy wybrane - wyszczególnione, 
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WSTĘP   
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wszystkich robót budowlanych dotyczących wykonania odbudowy istniejącego 
boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu. 
 
1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania, 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagań technicznych określających 
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem: 

• przetargowym, określającym zakres czynności i robót umożliwiającym prawidłowe 
ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczącego w przetargu,  

• umownym, stanowiącym załącznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do 
umowy podpisanej przez zamawiającego i wykonawcę (oferenta, który wygrał przetarg),  

• wykonawczym, obowiązującym z innymi dokumentami wykonawcę i nadzór 
zamawiającego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robót.  

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej. 

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisów zawartych w: 

• ustawie o zamówieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz. 
773, art. 17 ust. 1), stwierdzającej, że w odniesieniu do robót budowlanych przedmiot 
zamówienia określa się na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót,  

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalającym, że 
podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót,  

• rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalającym, że wbudowane materiały i wyroby 
mają spełniać wymagania Polskich Norm i specyfikacji robót drogowych,  

• decyzjach Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, w tym zawartych w 
zarządzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" 
(pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzającym stosowanie ogólnych i 
szczegółowych specyfikacji technicznych oraz w opracowaniu pt. "Stadia i skład 
dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań", 
wprowadzonym zarządzeniem nr 3 z 25 stycznia 2000 r., przewidującym wykonanie 
specyfikacji w ramach projektu budowlanego.  
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1.4 Zakres robót, 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspólne dla wszystkich 
rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania zadania pn. „odbudowy istniejącego 
boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu.” 

 

1.5 Określenia podstawowe, 
Określenia podstawowe używane w niniejszym opracowaniu są podstawowymi pojęciami i 
terminami budowlanymi używanymi powszechnie w języku technicznym, Prawie 
Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. „Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych” a w szczególności ilekroć jest mowa o: 

 
1.5.1.  obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć 

 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 
1.5.2.  budynku — należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale zwią-

zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
 

1.5.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek a zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący za-
spokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego z powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
 

1 .5.4. budowli — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
 

1.5.5. obiekcie małej architektury — należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
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1.5.6.  tymczasowym obiekcie budowlanym — należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

1.5.7.  budowie — należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takie odbudową, rozbudową, nadbudową obiektu budowlanego 
 

1.5.8. robotach budowlanych — należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

1.5.9. remoncie — należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
 

1.5.10.  urządzeniach budowlanych — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgod-
nie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 

1.5.11. terenie budowy — należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za-
rządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, prze-
widującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 

1.5.13. pozwoleniu na budowę — należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwa-
lającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 

1.5.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu — 
także dziennik montażu. 

 
1.5.15. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 
1.5.16.  terenie zamkniętym — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organi-

zacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
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górniczego. 
 
1.5.17. aprobacie technicznej — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu. stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.5.18. właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno--

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości. 

 
1.5.19. wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną część użytkową. 

 
1.5.20. organie samorządu zawodowego — należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a późn. zm.). 

 
1.5.21. obszarze oddziaływania obiektu — należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
1.5.22. opłacie — należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 

 
1.5.23. drodze tymczasowej (montażowej) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.5.24. dzienniku budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

 
1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.26. rejestrze obmiarów — należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wy-
konawcę obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
 

1.5.27. laboratorium — należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 
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1.5.28. materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne wytwarzano 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 

1.5.29. odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone — z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
 

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

1.5.31. projektancie — należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

 
1.5.32. rekultywacji — należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowane i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.5.33. przedmiarze robót — należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 
1.5.34. części obiektu lub etapie wykonania — należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 

1.5.35. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 
 

1.6.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją jak również poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 

1.6.2 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety specyfikacji technicznej. 

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią podstawę do wykonania 
przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne 
dokumenty. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentach 
kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru. 

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z projektem i 
specyfikacją techniczną, 

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i będą 
miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy,    

1.6.6  Wykonawca musi zabezpieczyć teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót i bezpieczeństwa zarówno dla pracowników jak i 
użytkowników przestrzeni publicznej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną. 

1.6.7  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.6.8  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 

1.6.9  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

1.6.10 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych przepisów dotyczących BHP. 
1.6.11 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.6.12 Wykonawca będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody 
zlokalizowanych na terenie inwestycji, 

1.6.13 Ekipy wykonawcy będą mogły przebywać na terenie posesji przez wszystkie robocze 
dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarządcą budynku. 

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwórka będzie mógł się odbywać  w godzinach 
uzgodnionych z zarządcą obiektu. 

1.6.15 Na terenie nieruchomości użytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie 
zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i składowania materiałów.      
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 
 
1.7.1 Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w specyfikacjach 
technicznych. 

 
1.7.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 

1.7.3  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one i potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiałów. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
zastosowania różnych materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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1.8. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robot powinien być zgodny a ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami, 
ochroną środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 
pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne 
powinny być specjalnie oznaczone. 

Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio 
wcześniej być przeszkolone.  

 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące transportu, 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
określonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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1.10. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót. zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji 
robót i zaleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez inspektora nadzoru. 

 

1.11. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości i obmiaru, 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją. 

 
1.12. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót. 
 

1.12.1. Kontrola jakości robót - zasady kontroli jakości robót, badania i pomiary 
(sposób i częstotliwość), ocena wyników badań, 

 
1.12.1.1. Program zapewnienia jakości, 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 
Program ten powinien zawierać: 
- Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczególnych 

prac 
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (odpowiednie 

laboratorium), 
- Sposób oraz formę gromadzonych wyników badań i proponowany sposób 

przekazywania ich inspektorowi nadzoru 
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- Sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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1.12.1.2. Zasady kontroli jakości robót, 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów i robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
 

1.12.1.3. Próbki, badania i pomiary 
 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Przed przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie 
pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia jedynie te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą, 
b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są obięte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi specyfikacji technicznej, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 

1.12.1.5. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
wykonawcę i zamawiającego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
 
Dokumenty laboratoryjne – dzienniki, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i w związku 
z powyższym powinny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokóły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w części opisowej dokumentacji technicznej, 
 

1.12.2. Obmiar robót - zasady obmiaru robót, jednostka obmiarowa, 
 Ogólne zasady obmiaru robot: 

 
Obmiar robot będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-
mentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
w zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wydruki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-
dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-
ganiom specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

1.12.3. Odbiór robót - zasady odbioru robót, odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu, odbiór częściowy, końcowy i ostateczny, 

 
Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi cząstkowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-
jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 

 
Odbiór cząstkowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umow-
nych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 

Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-
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dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
tych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i 
specyfikacji z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał). 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją techniczną i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 

Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór ostateczny robót”. 
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
2.1. Roboty ziemne, drogowe, chodniki, boiska, 
 

2.1.1. Przedmiot i zakres robót, 
 

Przedmiotem robót jest odbudowa istniejącego boiska szkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Wieluniu wraz z kanalizacją odprowadzająca wody 
deszczowe do kanalizacji miejskiej. Realizacja inwestycji przewiduje:  

a. Budowę areny z nawierzchni sztucznej o rozmiarach 32 x 42 m z 
pasami za bramkami z kostki betonowej szerokości 2 m, i 
zlokalizowania na niej boisk do: 
- piłki ręcznej   20,0 x 40,0 m 
- koszykówki   15,0 x 38,5 m 
- siatkówki      9,0 x 18,0 m 

b.     Wyposażenie boisk w urządzenia sportowe 
c.     Wykonanie instalacji odwadniającej projektowane boisko 
d. Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego o wysokości 3m 
e.  Przebudowa i budowa chodnika prowadzącego do wejścia głównego 

szkoły 
 

Zakres robót: 
- Roboty ziemne wykonywane koparkami.  
-   Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie 

- Wykonanie warstw odsączających zagęszczanych mechanicznie 
- Wykonanie studni chłonnych 
- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do 

studni chłonnych 
- Posadzki z wykładzin sztucznych - nawierzchnia syntetyczna, elastyczna z bardzo 

dobrymi właściwościami biomechanicznymi 
- Montaż urządzeń sportowych 

 
2.1.2. Materiały – wymagania dotyczące poszczególnych materiałów, ich 

przechowywania i składowania, 
 
2.1.2.1. Pozyskiwanie gruntu i innych materiałów miejscowych 
 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 
Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 
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Mieszanka betonowa – cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania 
zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego 
czystego (bez dodatków) klasy: 

- dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA, 
- dla betonu klasy B30,B35, B40 – klasa cementu 42,5 NA, 
- dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed użyciem do wytworzenia mieszanki musi 
betonowej musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
badaniom oznaczenia czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;199,PN-EN 
196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, oraz sprawdzeniu zawartości grudek. 
Kruszywo –powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu stałej jakości. Kruszywa grube powinny 
wykazywać wytrzymałość badaną na ściskanie w cylindrze zgodną z normami PN-B-06714.40. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5% 
- związki siarki do 0,2% 
- zanieczyszczenia obce do 0,25% 
- Zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26, 
- W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Woda zarobowa -  powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Domieszki i dodatki do betonu – zaleca się zastosowanie do mieszanek betonowych 
domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie, 

lub o działaniu kompleksowym: 
- napowietrzająco - uplastyczniającym, 
- przyspieszająco - - uplastyczniającym, 

Wszystkie zastosowane domieszki muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
Beton – wykorzystywany do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące 
wymagania: 

- nasiąkliwość – do 5% badanie wg PN-B-06250, 
- mrozoodporność badanie wg PN-B-06250, 
- wodoszczelność – większa od 0,8Mpa (W8)  
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej musi być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250, tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. 
 
Nawierzchnia: 

Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa  poliuretanowo-gumowa o 
grubości warstwy 16mm  . Jest to nawierzchnia przepuszczalna dla wody, 
przeznaczona na boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe i bieżnie l.a. – również 
wewnętrzne, od których wymaga się wysokiej jakości i trwałości. Specjalnie 
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zaprojektowany układ warstw i starannie dobrane materiały zapewniają doskonałe 
warunki do rozgrywania gier zespołowych i przeprowadzania zawodów 
lekkoatletycznych. 

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw tworzących układ typu „sandwich”. 
Pierwszą warstwę, spodnią, o gr. 8 mm tworzy odpowiednio frakcjonowany granulat 
gumowy 1-4 mm spojony kompozycją poliuretanową. Warstwa ta układana jest na 
uprzednio zagruntowanym podłożu. Kolejną warstwę – wykończeniową – o gr. 8 mm 
stanowi mieszanina granulatu 1-4 mm, która jest układana po zastygnięciu warstwy 
spodniej . Obie warstwy układane są przy użyciu mechanicznego rozściełacza, dzięki 
czemu zapewniona jest jednakowa grubość nawierzchni w każdym jej punkcie, co 
przekłada się na jednakowe właściwości użytkowe wykonanego obiektu. 

Minimalne parametry techniczne nawierzchni:        
Poz. Określenie parametru , jednostka Wartość wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie ,                       (MPa) ≥ 0,60 
2. Wydłużenie względne przy zerwaniu,               (%)  65 ± 5 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N) ≥ 100 
4. Ścieralność                                                      (mm) ≤ 0,09 
5. Twardość według metody Shore’a . A ,          (Sh. A ) 55 ± 10 
6. Przyczepność do podkładu :                            ( MPa) 

o  betonowego 
o asfaltobetonowego 
o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 

granulatu gumowego i spoiwa PU  

 
≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

7. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

8. Odporność na uderzenie :  
o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
550 ± 25 

bez zmian 
9. Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych 

oceniona : 
o przyrostem masy ,                                  (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
 

≤ 0,65 
bez zmian 

10. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o 
jednorodnej strukturze i 

barwie, mieszanina 
granulatu EPDM i spoiwa 

PU 
11. Mrozoodporność oceniona : 

o przyrostem masy ,                                    (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego      

 
≤ 0,8 

bez zmian 
12. Odporność  na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona 

zmianą barwy po naświetleniu, nr skali szarej 
5 

( bez zmian ) 
 
2.1.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 
Grunt - należy przechowywać w usypanych pryzmach, odpowiednio zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach nie wpływających na dezorganizacje i 
utrudnienie prowadzonych prac oraz w bezpiecznych odległościach od krawędzi wykopu 
zapewniając bezpieczeństwo zasypania pracowników. 
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Kruszywo – Poszczególne frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane 
oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający wzajemne mieszanie 
się: 

- Wg projektu drogowego, szczegółowego przedmiaru i wymagań ogólnych – 
wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty i atesty. 

- kostki betonowe brukowe o wym. 20x10x8cm (spoiny wypełnione piaskiem) 
- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 4cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm. 
- Warstwa odsączająca z piasku grub. 20cm 

Łączna grubość nawierzchni 52cm - spełnia warunek mrozoodporności. Na stanowiskach 
postojowych przyjęto konstrukcję nawierzchni analogiczną do nawierzchni drogi. 
Obramowanie nawierzchni należy wykonać z krawężników betonowych o wymiarach 
15x30cm ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na ławie z oporem o 
wymiarach 35x35cm beton B 15. Spoiny pomiędzy krawężnikami wypełnione zaprawą: 
Wysokość krawężnika nad poziomem nawierzchni 10cm. 
 
2.1.3. Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, mloty 
pneumatyczne, zrywarki, ładowarki, wiertaki mechaniczne, sprężarka spalinowa 
itp.). 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, koparki 
gąsielnicowe, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.) 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.) 

- sprzętu zagęszczającego (walce, walce wibracyjne, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
- Robót rozbiórkowych nawierzchni asfaltowych – sprzęt do odspajania i 

wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, 
ładowarki, wiertaki mechaniczne itp.). 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.) 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 
taśmociągi itp.) 

 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć odpowiednie, aktualne  świadectwo legalizacji. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu ( zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek 
należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej niż od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami 
na całej długości. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny być 
specjalnie oznaczone. 

Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być 
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przeszkolone.  
 

2.1.4. Transport – wymagania dotyczące transportu stosowanych 
materiałów i sposobu transportowania, 

 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 
 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być ściśle dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone czy przyjęte w kosztorysie nie 
może być podstawą roszczeń wykonawczy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora 
nadzoru. 

 
Pręty i zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.  
 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być ściśle dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  i wbudowania gruntu (materiału). 

- transportu mas ziemnych i materiałów do robót drogowych (samochody wywrotki, 
samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 

Inwestor udostępnia teren całej działki budowlanej wraz z dojazdem od strony ul. 
Piotrkowskiej.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
 
2.1.5.  Wymagania dotyczące wykonania robót,  
 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 

 
2.1.5.1 Wykonanie robót ziemnych 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
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wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów robót. rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
2.1.5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
 
Kontury robót ziemnych pod wykopy uIegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów linie krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach 
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 
10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć 
+1 cm i -3cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +1-10cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć  wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp me 
powinna przekraczać 10cm przy pomiarze kąta łatą 3-metrową. 
 
2.1.5.3. Odwodnienia robot ziemnych 
 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 
obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli 
w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności. jak również za wywieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
2.1.5.4. Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
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okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
2.1.5.1   Wykonanie robót betoniarskich. 
 
Beton – Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się w specjalnych zakładach 
wyspecjalizowanych do produkcji betonu, które mogą zapewnić żądane w specyfikacji 
wymagania.  
Przy wykonywaniu fundamentów mieszankę należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu ,pompy lub też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40cm, 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
Deskowania -  dla podstawowych elementów konstrukcji budynku wykonawca wykonuje 
projekt technologicznego deskowania (w ramach ceny kontraktowej) i  uzgadnia go  z 
projektantem.  
Wysokościowo projekt zakłada niewielkie zmiany rzędnych terenowych zarówno drogowych 
jak i terenów nieutwardzonych – szczegóły w projekcie drogowym.  
Podbudowa - jest odpowiedzialna za prawidłowe rozłożenie obciążenia od pojazdów na grunt 
oraz zapewnienie odpowiedniej sztywności dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy 
decyduje wiele czynników. Najważniejsze z nich to wielkość i rodzaj obciążenia, rodzaj gruntu 
rodzimego, stan wód gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Całkowita grubość 
około 30 cm.  
Wykonanie podbudowy polega na rozściełaniu kruszywa i ubiciu go do odpowiedniego 
zagęszczenia. W przypadku warstw o dużej grubości proces wykonywania jednej warstwy jest 
podzielony na kilka etapów. Umożliwia to uzyskanie jednorodnego zagęszczenia całej 
warstwy. Podbudowę z betonu chudego wykonuje się analogicznie jak z kruszywa, stosując 
beton o niskiej zawartości wody. Szczegółowy przekrój konstrukcji nawierzchni wykonanej z 
kostki brukowej i innych materiałów prezentują rysunki przekroju nawierzchni w projekcie 
drogowym. 
Korytowanie - Proces ten polega na usunięciu istniejącej powłoki asfaltowej - humusu i gruntu 
rodzimego (najczęściej usuwa się 20 do 40 cm podłoża naturalnego). Roboty te wykonać 
należy za pomocą maszyn drogowych - spychacza, równiarki i zagęszczarki.  
Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni, np. opaski i niewielkich powierzchni chodników 
wokół budynku, można przeprowadzić korytowanie ręcznie. Niwelacja terenu polega na 
wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz ukształtowaniu tej powierzchni 
zgodnie z niweletą przyszłej drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych 
spadków i linii odwadniających tak, żeby wszystkie warstwy podbudowy miały identyczną 
grubość w każdym miejscu wykonywanego placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje się 
poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego ubytków według rzędnych 
wysokościowych wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi. Na tym etapie kształtuje się 
poziomy przebieg drogi, pobocza, wytycza zakręty, skrzyżowania i rozjazdy. Do niwelacji 
niewielkich powierzchni wystarczy łata i poziomica, natomiast duże powierzchnie wymagają 
zastosowania niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych. 
Proces niwelacji terenu ma duże znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni, jej odwodnienia 
i trwałości, dlatego podczas jego wykonywania należy zachować szczególną staranność. 
Układanie kostki i posypki - Piasek rozściełany jest na podbudowie  
i wyrównywany poprzez ściągnięcie łatą w celu uzyskania porządanych spadków. Warstwa 
podłoża po ściągnięciu łatą powinna mieć grubość 3-5 cm. Podsypki nigdy nie zagęszcza się 
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przed ułożeniem kostki brukowej. Ta podstawowa zasada pozwala na wyrównanie różnic 
wysokości kostki, dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i zawartych w aprobatach 
technicznych. Ułożona na nie zagęszczonym podłożu kostka powinna wystawać ponad 
wymagany poziom nawierzchni o około 1-3 mm - różnica ta przewidziana jest na osiadanie 
podłoża podczas zagęszczania kostki. W szczególnych przypadkach (między innymi w celu 
uszczelnienia nawierzchni) do wykonania podsypki wykorzystuje się mieszankę cementowo-
piaskową w stosunku 1:4. Przed rozpoczęciem tego etapu prac należy sprawdzić, czy 
dostarczona przez producenta kostka jest zgodna ze złożonym zamówieniem oraz z danymi 
na dokumencie dostawy. Należy także sprawdzić, czy kostka nie wykazuje uszkodzeń 
mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą, ponieważ po wbudowaniu 
kostki nie ma podstaw do jej reklamacji. Ponieważ warstwa podsypki nie może być naruszona, 
układanie kostki należy rozpocząć od krawędzi drogi lub placu kierując się do środka. Przy 
układaniu pierwszego rzędu kostki ważne jest takie rozplanowanie jej układu, aby 
maksymalnie ograniczyć przycinanie kostek brukowych.  
Co pewien czas należy dokonać kontroli prawidłowości uzyskiwanych krawędzi i spadków oraz 
prawidłowości układanego wzoru - szczególne znaczenie ma tu odpowiednie przygotowanie 
dokumentacji projektowej oraz szkic zaplanowanego wzoru. Rodzaj kostki i wzór układania 
oprócz walorów estetycznych ma również znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu 
hałasu, jaki emitują koła przejeżdżających pojazdów. Ważnym zagadnieniem przy układaniu 
kostki jest zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiędzy kostkami brukowymi. 
Pełni ona podobną rolę jak spoina w sklepieniach: wiąże poszczególne kostki brukowe i 
wciąga je do współpracy przy przenoszeniu obciążenia. Szczeliny wypełnia się wysuszonym 
piaskiem frakcji 0-2mm. Przy układaniu kostki należy pamiętać, aby mieszać kostki co najmniej 
z trzech pakietów transportowych. Kostkę najczęściej układa się ręcznie lub za pomocą 
specjalistycznych maszyn do jej układania. 

Zagęszczanie - kostki brukowej powinno być przeprowadzone w stanie suchym, po wstępnym 
zasypaniu szczelin i przed rozpoczęciem użytkowania. Wykonuje się je za pomocą płyty 
wibracyjnej obłożonej okładziną PCV chroniącą kostkę przed uszkodzeniami. Po zagęszczeniu 
wskazane jest uzupełnienie materiału wypełniającego szczeliny. Następnie należy usunąć 
nadmiar piasku. 

Projektowane nawierzchnie sportowe: 
Podbudowa 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe 
niż 8 mm . Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu , błota , 
piasku itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy  usunąć ).  
Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadać  
odspojonych odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym 
 
Impregnacja podłoża . 
 

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża.  
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . 
Impregnat jest produktem jednoskładnikowym .  

 
Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
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Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać,   aby wilgotność 
otoczenia oscylowała w przedziale  40-90%, a temperatura podłoża  powinna być wyższa, o co 
najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
 
Aprobata  lub Rekomendacja ITB 
Atest Higieniczny PZH 
Autoryzacja producenta systemu 
Karta techniczna systemu 

  
Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 

 
- należy dbać o czystość nawierzchni – usuwać z niej zanieczyszczenia stałe, nie 

stosować żadnych środków chemicznych. Należy zwracać uwagę, aby na nawierzchni 
nie zalegał piasek, który może stanowić warstwę ścierającą nawierzchnię pod butami 
graczy; 

- nawierzchnie należy utrzymywać w czystości poprzez okresowe mycie i płukanie czystą 
wodą 1–2 razy w miesiącu 

- nawierzchnię należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi 
 
UWAGI!  

- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 

-  Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, 
atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich 
Norm. 

- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jeśli są 
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora 
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 
04.02.1994r.Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką 
budowlaną i polskimi normami 

 
 
 

2.2.  Elementy zieleni wysokiej i niskiej, 
 
2.2.1. Zakres robót, 

Na terenie działki nie istnieją drzewa. Istnieją nieliczne krzewy niskie 
wymagające uporządkowania oraz uzupełnienia gatunkami bardziej szlachetnymi – 
ozdobnymi. 

Zieleń niska i wysoka oraz trawniki na omawianej działce są bardzo istotnym 
elementem dekoracyjnym podkreślającym architekturę terenów sportowych boisk.  

Zakres prac objętych zleceniem: 
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- Wycinka i uporządkowanie istniejących nasadzeń – gatunki krzewów owocowych 
i w złym stanie technicznym należy usunąć. 

- Przygotowanie podłoża – gleby - pod tereny zielone z zebranego humusu. 
- Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat. III bez nawożenia, 

 
2.2.2. Materiały (gleba i nasadzenia) – wymagania dotyczące 

poszczególnych materiałów, ich przechowywania i 
składowania, 

- ziemia ogrodowa, 
- nasiona trawy wielogatunkowej, 
- nasiona przechowywać w miejscach suchych o odpowiedniej temperaturze. 
- krzewy ozdobne iglaste i liściaste, 
należy przestrzegać reguły krótkiego przetrzymywania krzewów do momentu 
posadzenia na miejsca stałe. 

 
2.2.3. Sprzęt – wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, 
W związku z małymi powierzchniowo terenami zielonymi wszystkie roboty należy 
wykonywać sprzętem ogrodowym ręcznym. Dopuszcza się zastosowanie sprzętu 
zmechanizowanego pod warunkiem zaakceptowania go przez inspektora nadzoru 
pod kątem nienaruszenia wykonanych wcześniej elementów drogowych.     

 
2.2.4. Transport – wymagania dotyczące transportu stosowanych 

materiałów i sposobu transportowania, 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być ściśle 

dostosowany do materiału, jego objętości, technologii przewozowej i załadunku oraz 
odległości transportu.  
- transportu mas ziemnych i materiałów do robót ogrodowych (samochody 

wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.) 
- transportu mas ziemnych i materiałów do robót ogrodowych na małe 

odległości w ramach działki budowlanej (sprzęt ręczny - taczki ogrodowe, 
szpadle, grabie, itp.) 

 
2.2.5. Wymagania dotyczące wykonania robót,  

Zakładanie zieleni - można rozpocząć po zakończeniu robót budowlanych oraz 
robót drogowych. Przed przystąpieniem zakładania zieleni teren powinien być w pełni 
uzbrojony. 
Przygotowanie gleby - na gruncie rodzimym należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia 
terenu z gruzu, śmieci itp. Po zakończeniu prac budowlanych struktura gleby zostaje zniszczona i 
zdegradowana pod względem biologicznym. Odbudowa struktury gleby i przywrócenie 
prawidłowego podsiąkania wód gruntowych można osiągnąć przez głębokie zaoranie. Po 
zaoraniu należy zebrać wydobyty gruz i inne resztki pobudowlane a następnie zniwelować teren 
do poziomu projektowanego poprzez zagrabienie. Dopiero na tak przygotowane podłoże można 
rozkładać zmagazynowaną ziemię urodzajną. Nie należy nasypywać ziemi urodzajnej na ubitą, 
poprzednio nie przeoraną. 

Sadzenie krzewów - należy przestrzegać reguły krótkiego przetrzymywania krzewów do 
momentu posadzenia na miejsca stałe. Sadzić należy najlepiej w dni pochmurne. Sposób 
sadzenia krzewów podano poniżej: 

- sadzenie należy rozpocząć od przygotowania podłoża w dołku, glebę w dołku trzeba 
spulchnić,  
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- wykopać dół 3 razy szerszy od średnicy bryły korzeniowej o głębokości równej 
wysokości bryły, 

- po posadzeniu szyjka korzeniowa powinna znajdować się tuż nad powierzchnią. Jeżeli 
nasada pnia nie jest widoczna należy usunąć trochę ziemi z górnej części bryły 
korzeniowej, 

- przed umieszczeniem rośliny należy obficie podlać roślinę, 
- po posadzeniu ciemny ślad gleby na pniu powinien znajdować się na poziomie gleby, 
- wypełnić dół ziemią żyzną do 1/3 wysokości a następnie ostrożnie ubić ziemię dookoła 

podstawy bryły korzeniowej, wypełnić ziemią pozostałą część dołu dobrze ją ubijając, 
żeby nie pozostały puste przestrzenie polewać ziemię wodą (nie należy nawozić 
podczas sadzenia). 

Po posadzeniu, wokół krzewów należy wyłożyć ściółkę z rozdrobnionej kory 
drzewnej. Dzięki ściółce utrzymuje się wilgoć, chroni system korzeniowy przed niskimi 
temperaturami i ogranicza rozwój chwastów oraz stanowi po 2-3 latach materiał 
nawozowy. Ściółkę należy ułożyć warstwą  5 cm. Idealną porą sadzenia krzewów jest ich 
okres spoczynku: jesień- po opadnięciu liści, i wczesna wiosna- przed rozwojem pąków. 
Krzewy uprawiane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały okres wegetacji, chociaż 
wskazane jest unikanie pełni lata. Czas sadzenia roślin z odsłoniętymi korzeniami to 
okres między połową października a połową listopada. Rośliny zimozielone najlepiej 
sadzić wczesną jesienią lub w kwietniu. Rośliny iglaste najkorzystniej jest sadzić po 
wystąpieniu wyraźnych objawów rozpoczęcia wegetacji. 
W celu kontrolowanego rozrostu roślin, oraz poprzez zastosowanie ściółkowania przy 
pasmach projektowanych roślin należy zastosować połówki palisady połączone mocnym 
drutem tworzące taśmę o określonej długości (rolborder Ø6x20 cm). Połówki palisady 
powinny wystawać 7 cm ponad teren a wewnątrz palisady ściółka powinna być wyłożona 
2 cm poniżej górnej krawędzi. 
Do najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych po posadzeniu należy podlewanie i 
nawożenie. Krzewy nawozi się w ilości 4÷8 dkg na 1 m². Nawożenie należy rozpocząć po 
drugim roku od posadzenia. Najbardziej wskazane jest nawożenie w okresie wiosennym 
przed rozpoczęciem wegetacji. 
Ustalenia dokładnych zaleceń dotyczących ilości i propozycji różnych składników w 
nawozach jest złożone. Zależy, bowiem od wielu czynników. Nowo posadzone rośliny 
powinny być traktowane nawozami wolnodziałającymi, które stopniowo uwalniają 
składniki pokarmowe. Do roślin iglastych należy użyć specjalnie dla tego typu roślin 
nawozów np. TannenDunger firmy Neudorff. 
Przy zakładaniu trawnika przed siewem nasion powierzchnia gleby powinna być 
wyrównana ręcznym wałem. Czynność ta ma na celu dokładne zlikwidowanie 
nierówności dla zapewnienia równomiernych wschodów nasion. 
W celu równomiernego pokrycia gleby nasionami wskazane jest podzielenie ich na partie 
odpowiadające podziałowi powierzchniowemu i wykonanie siewu w kierunkach 
prostopadłych. Trawę można wysiewać od połowy kwietnia do połowy września z 
przerwą w okresie letnich upałów. Nie należy siać trawy w okresie jesiennym (w 
październiku i później), ponieważ trawa nie należy wyrosnąć przed przymrozkami i 
przeważnie na wiosnę konieczny jest powtórny siew. Rośliny trawiaste wymagają 
odczynu lekko kwaśnego, utrzymywanego w granicach pH 5,5÷6,5. Najistotniejszym 
warunkiem dla rozwoju traw, trwałości darni jest przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi 
–warstwy nośnej. Dla podkreślenia walorów architektonicznych oraz jako element tła dla 
rabaty złożonej z roślin iglastych przy budynku od strony wschodniej zaprojektowano 
trawnik typu rekreacyjnego. 
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Przy zakupie roślin należy pamiętać, że materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania 
szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego 
nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów. System korzeniowy powinien być dobrze 
wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. 
Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być 
uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. 

Nawadnianie roślin - można zaprzestać, jeżeli w pierwszym tygodniu po posadzeniu 
roślin spadnie więcej niż 20 mm opadu na dzień. Najlepiej podlewać w okresie chłodnej 
pogody, aby do minimum ograniczyć parowanie wody z powierzchni. Wieczór lub 
wczesny ranek jest najlepszą porą.  

Koszenie trawnika - jest podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym, który pozwala na 
uzyskanie darni o odpowiedniej wysokości, zabieg ten oddziałuje na wzrost i krzewienie, 
co sprzyja ich zdrowotności, odporności na choroby i szkodniki. Koszenie zwiększa 
również intensywność zieleni traw. 
W roku siewy pierwszy raz kosi się trawę, gdy osiągnie wysokość 10 cm.. Trawnik 
ozdobny należy kosić na tyle często , aby cały czas był efektowny. Wysokość koszenia 
trawnika ozdobnego zależy wyłącznie od tego, przy jakiej wysokości dany gatunek jest 
najbardziej dekoracyjny.  
 

2.1.6.  Kontrola jakości i odbiór robót 
 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 
Po wykonaniu każdego z etapów robót należy uzyskać akceptację inspektora 

nadzoru zarówno co do jakości wykonanych robót jak i zastosowanych materiałów.  
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonywanych robót z projektem zieleni. Podstawą 

odbioru robót  zanikających lub podlegających zakryciu (gleba i podbudowa trawników) 
jest pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej i instrukcją dostawcy. 

Poprzez okres objęty gwarancją wykonawca jest zobowiązany wymienić na nowe te 
gatunki i fragmenty ogrodu, które nie podjęły wegetacja w kolejnym cyklu wiosenno-
jesiennym. 
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2.3. Odwodnienie terenu - kanalizacja deszczowa 
 
2.3.1. Przedmiot i zakres robót, 
 
Projekt zakłada budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe 

poprzez odwodnienie liniowe systemu ACO SPORT do studni chłonnych. 
 

2.3.2. Materiały – wymagania dotyczące poszczególnych 
materiałów, ich przechowywania i składowania, 

 
Całość  projektowanego odcinka zewnętrznej kanalizacji deszczowej projektuje się  rur i 
kształtek z PVC produkcji firmy WAVIN.  

 
2.3.3. Sprzęt – wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, 

 
Przy wykonywaniu robót zastosować odpowiedni sprzęt wg ogólnych zasad 

podanych we wstępie niniejszego opracowania i charakterystyce sprzętu do robót 
ziemnych. 

Zastosować sprzęt zgodny z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych tom II i akceptowany przez inspektora nadzoru. 

 
2.3.4. Transport – wymagania dotyczące transportu stosowanych 

materiałów i sposobu transportowania, 
 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być ściśle dostosowany 

do transportowanych materiałów, kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  i wbudowania 
gruntu (materiału). 

- transportu mas ziemnych i materiałów do robót drogowych (samochody wywrotki, 
samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 

- transport materiałów do robót instalacyjnych (samochody ciężarowe itp.) 
 

2.3.5. Wymagania dotyczące wykonania robót,  
 

Przy realizacji robót kierować się: 
­ Instrukcją wytwórcy rur polietylenowych 
­ Wymagania i badania przy odbiorze wg norm:  
- dla wody PN-81/B-10725 ; PN-74/B-10733, 
- dla kanalizacji PN-92/B-10735   
-     dla robót ziemnych    BN-83/8336-02. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych wykonać odkrywki w miejscu 
podłączenia oraz w miejscach kolizyjnych, w celu potwierdzenia średnic i rzędnych podanych  
w projekcie. Zwraca się uwagę na szczególne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy 
wykonywaniu robót w wykopach głębszych od 1,5 m. Na podstawie wyników badań stwierdzić 
należy, że grunty występujące w podłożu nadają się do bezpośredniego układania kanalizacji 
sanitarnej jak i deszczowej. Roboty ziemne związane z budową kanalizacji można wykonać 
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sprzętem mechanicznym, z wyjątkiem skrzyżowań z projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym. W rejonie tym roboty w y k o n a ć    r ę c z n i e.  
Dla rurociągów układanych poniżej 1,30 m przewiduje się wykopy mechaniczne 
wąskoprzestrzenne, z pełnym szalowaniem ścian wykopów.  
Z uwagi na projektowanie nowej nawierzchni utwardzonej, wykopy w tym terenie koordynować 
z pracami ujętymi w projekcie drogowym i ukształtowania terenu. Aby zapobiec odkształcaniu 
rurociągów i uzbrojenia, z dna wykopu muszą być usunięte  większe kamienie a podłoże 
starannie wyrównane.  Rury i uzbrojenie na całej długości trasy układać na  podsypce z piasku 
≥ 10 cm. W materiale użytym do podsypki nie  powinny występować cząstki o wymiarach 
powyżej 20 mm. Materiał nie może być zmrożony i zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby 
trzymały się linii i spadków określonych w projekcie.  Dla zagwarantowania rurze 
dostatecznego podparcia ze wszystkich stron oraz zniwelowania szkodliwych obciążeń 
miejscowych, na całej długości trasy należy wykonać obsypkę rurociągu. Jeśli grunt z wykopu 
będzie spełniał podobne warunki jak wykazane wyżej, dopuszcza się użycia go do tego celu. 
W przeciwnym wypadku  zaleca się wypełnienie w całości wykopu  piaskiem  bez użycia 
gruntu rodzimego.     
W przypadku niezgodności stanu istniejącego z dokumentacją w celu uzyskania wyjaśnień 
należy skontaktować się z projektantem. Wszystkie wykopy zasypywać warstwowo stosując 
metodę zagęszczania gruntu np. dwu płytowym wibratorem mechanicznym. Grubość jednej 
warstwy 20 cm.    
Wszystkie instalacje  przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru  i do inwentaryzacji 
geodezyjnej. Zwraca się uwagę na odpowiednie zabezpieczenie robót pod względem BHP.   

2.3.6. Kontrola jakości i odbiór robót 
 
Zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi we wstępie. 
Po wykonaniu każdego z etapów robót należy uzyskać akceptację inspektora 

nadzoru. 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonywanych robót z projektem. Podstawą 

odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu (zakrycie rurociągów) jest 
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej i instrukcją dostawcy. 

 
Na siedem dni Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić właścicieli urządzeń 

podziemnych.  
Całość robót prowadzić zgodnie z wymogami producenta systemu oraz Wytycznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II., a  także Wytycznymi 
Technicznymi Odbioru sieci cieplnych.  

Sieć zgłosić przed zasypaniem do geodezyjnych pomiarów powykonawczych. W 
miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać przekopy kontrolne, w 
celu sprawdzenia zgodności ze stanem istniejącym. Jeśli podczas budowy sieci wystąpią 
kolizje niezaznaczone na mapie należy kierować się następującymi zasadami: 
- zachować przykrycie ziemią zgodnie z projektem.  
- ewentualną przebudowę uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z użytkownikiem 

uzbrojenia, inspektorem nadzoru i projektantem a powyższy przypadek 
zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić w ZUDP. 
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3. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną  dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Warunki  płatności -  Podstawą płatności jest cena umowna ryczałtowa  zgodnie z zawarta 
umową. 
 
 
4. PRZEPISY ZWIĄZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY 

 
4.1. Przepisy ogólne, 

4.1.1. Ustawa o Zamówieniach Publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., 
poz. 773, art. 17 ust. 1), 

4.1.2. Obowiązujące Polskie Normy 
4.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi 

zmianami.  
4.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej  
4.1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
4.1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

4.1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych 

 
4.2. Przepisy wybrane - wyszczególnione, 

 
USTAWY 

 
4.2.1.  z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych 

Dz. U. z 1998r. nr 119 poz. 773 – tekst jednolity 
Dz. U. z 1999r. nr 45 poz. 437 - zmiany 

4.2.2.  z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane 
 Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany 
 Dz. U. z 1996r. nr 100 poz. 465 
 Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496 
 Dz. U. z 1996r. nr 146 poz. 680 
 Dz. U. z 1997r. nr 88 poz. 554 
 Dz. U. z 1997r. nr 111 poz. 726 
 Dz. U. z 1998r. nr 106 poz. 668 
 Dz. U. z 1999r. nr 41 poz. 412 
 Dz. U. z 1999r. nr 49 poz. 483 
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4.3. ROZPORZĄDZENIA 
 
4.3.1. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 
4.3.2. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków innych obiektów budowlanych i terenów 
- Dz. U. nr 92 poz. 460 +zmiany 
- Dz. U. nr 102 poz. 507 

 
4.3.3. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r.  w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm i norm branżowych 
- Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 209 

 
4.3.4. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub 
nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielenia pozwoleń na zmianę 
sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części 

 - Dz. U. z 1995r. nr 10 poz. 47 
 
4.3.5.  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higiena pracy 
- Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 

 
4.3.6. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
 -  Dz. U. z 1998r. nr 126 poz. 839 
 
4.3.7. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
- Dz. U. z 1999r. nr 26 poz. 239 

 
4.3.8. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
- Dz. U. z 1998r. nr 107 poz. 679 

 
4.3.9. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie 

- Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 139 
 
4.3.10. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
 - Dz. U. z 1998r. nr 140 poz. 906 
 
4.3.11. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakresu, 

trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej 
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- Dz. U. z 1999r. nr 22 poz. 206 
 
4.3.12. Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
- Dz. U. z 1995r. nr 139 poz. 686 

 
4.3.13. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Dz. U. z 199r. nr 37 poz. 64 
 
4.3.14. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia15.01.1999r. w sprawie określenia 

szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zapotrzebowania wodnego, 
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz 
warunków jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe 

- Dz. U. z 1999r. nr 7 poz. 64 
 
4.3.15 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych 

- Dz. U. z 1993r. nr 96 poz. 437 
 
4.4 NORMY  
 
4.4.1. OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA 
 
PN – 91/B – 01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia 

podstawowych materiałów 
PN - 70/B – 01025 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno – budowlanych 
PN - 60/B – 01029  Projekty architektoniczno – budowlane. Wymiarowanie na rysunkach 
PN – 70/B – 01030   Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
PN – 62/B – 01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne) Oznaczenia graficzne 
PN – 87/B - 01037  Projekty budowlane. Zasady rzutowania 
PN – 88/B – 01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne 
PN – 88/B – 01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone 
PN – 64/B – 01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane 
PN – 64/B – 01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe. 
PN – 82/B – 02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN – 82/B – 02001 Obciążenia budowli . Obciążenia stałe 
PN – 82/B – 02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe 
PN – 82/B - 02004 Obciążenia budowli. Obciążenia technologiczne. Obciążenia pojazdami. 
PN – 80/B – 02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN – 80/B – 02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN – 87/B – 02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

oblodzeniem 
PN – 87/B – 02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem 
PN – 86/B – 02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą 
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PN – 91/B – 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
PN – 93/B – 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów – 

słownik 
PN – 87/B – 02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach 
PN – 87/B – 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Indukcyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych .Wymagania 

PN – 85/B – 02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
PN – 88/B – 02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
PN – 86/B – 02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne  

i zasady koordynacji modularnej 
PN – 69/B – 02360 Kubatura budynków. Zasady obliczania 
PN – 89/B – 02361 Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych 
PN – 70/B – 02365 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru 
PN – 71/b – 02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym 
PN – 91/B – 02840 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Nazwy i określenia 
PN – 85/B – 02853 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania 

dymoszczelności drzwi 
PN – 90/B – 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
PN – 76/B – 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
PN – 87/B – 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 88/B – 03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne   

i projektowanie 
PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
PN – 81/B – 03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 
PN – 80/B – 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 

zmianą PN-B-03200/A3:1995 
PN – 64/B -  03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 84/B – 03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych 

żelbetowych. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 87/B – 03263 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, wykonywane z 

kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – 84/B – 03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN – 89/B – 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN – B/97 – 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 
PN – 78/B – 06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne 
PN – 67/H – 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki 
 
PN – ISO 9836:1997Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
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4.5. ROBOTY ZIEMNE 
 
PN – 76/B – 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
PN – 74/B – 04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN – 88/B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN – 68/B – 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze 
PN – 99/B – 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
 
 
 

Opracował z wykorzystaniem projektów branżowych: 
 

 
 
 
 

mgr inż. arch. Michał Otomański  
 
 
 
 
mgr inż. arch. Andrzej Kusztelak 
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