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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych projektu budowlanego odbudowy
istniejacego boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu.

ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

1. SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
WSTEP.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2 Istota specyfikacji technicznej i zakres je] zastosowania,

1.3. Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.
1.4. Zakres robot,

1.5. Okreslenia podstawowe,

1.6. 0Ogb6lne wymagania dotyczace robaot,

1.7. 0Ogbélne wymagania dotyczace materiatow,

1.8. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu,

1.9. 0Ogdélne wymagania dotyczace transportu,

1.10. Ogdélne wymagania dotyczace wykonywania robot,

1.11. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,

1.12. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robot.

2. SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Roboty ziemne, drogowe, chodniki, boiska.

2.2 Elementy zieleni wysokiej i niskiej.

2.3 Odwodnienie terenu — kanalizacja deszczowa.

3. PODSTAWA PEATNOSCI

4. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY
10.1 Przepisy ogolne,

10.2. Przepisy wybrane - wyszczegolnione,
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WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robét budowlanych dotyczacych wykonania odbudowy istniejgcego
boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu.

1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych okreslajgcych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okreslajacym zakres czynnosci i rob6t umozliwiajgcym prawidiowe
ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,
umownym, stanowigcym zatacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do
umowy podpisanej przez zamawiajgcego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),
wykonawczym, obowigzujgcym z innymi dokumentami wykonawce i nadzor
zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robét.

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisow zawartych w:

ustawie o zamowieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r., poz.
773, art. 17 ust. 1), stwierdzajgcej, ze w odniesieniu do robét budowlanych przedmiot
zamoOwienia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robat,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajacym, ze
podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdét,

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajgcym, ze wbudowane materiaty i wyroby
majg spetnia¢ wymagania Polskich Norm i specyfikacji rob6t drogowych,

decyzjach Generalnego Dyrektora Drog Publicznych, w tym zawartych w
zarzadzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robo6t, ustug i dostaw w drodze przetargu"
(pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajagcym stosowanie ogoélnych i
szczegotowych specyfikacji technicznych oraz w opracowaniu pt. "Stadia i sktad
dokumentaciji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan",
wprowadzonym zarzgdzeniem nr 3 z 25 stycznia 2000 r., przewidujgcym wykonanie
specyfikacji w ramach projektu budowlanego.
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1.4 Zakres robot,

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspélne dla wszystkich
rodzajéw robét budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn. ,odbudowy istniejgcego
boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu.”

1.5 Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i
terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie
Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach Osrodka Wdrozenn Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. ,Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych” a w szczegdélnosci ilekro¢ jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b)budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwia-
zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek a zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy za-
spokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego z powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1 .5.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
skfadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.
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1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takie odbudowag, rozbudowg, nadbudowa obiektu budowlanego

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgod-
nie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, za-
rzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze-
widujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwa-
lajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoéty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakfadu
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gorniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu. stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno--
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci.

1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a p6zn. zm.).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wy-
konawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zama-
wiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za-
mawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
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1.5.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne wytwarzano
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot

dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowane i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.5.33. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.5.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.
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1.6. Og6lne wymagania dotyczace robot,

1.6.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg jak réwniez poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego,

1.6.2 Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznej.

1.6.3 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig podstawe do wykonania
przedmiotu zaméwienia. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne
dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub uchybien w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic inspektora nadzoru.

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z projektem i
specyfikacjg techniczna,

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i bedg
miaty wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy,

1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robo6t i bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikow jak i
uzytkownikow przestrzeni publicznej. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowna.

1.6.7 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6.12 Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ ze zr6det poboru energii elektrycznej i wody
zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy bedg mogty przebywaé na terenie posesji przez wszystkie robocze
dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzadcg budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogt sie odbywaé w godzinach
uzgodnionych z zarzadcg obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie
zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i skladowania materiatow.
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1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow,

1.7.1 Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach
technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych organéw
wtadzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zréodia.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu roboét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonaweca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one i potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
zastosowania réznych materiatéw do wykonywania poszczegoélnych elementow robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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1.8. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami  okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami,
ochrong $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacja przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetniaC wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujagce poszczegdélne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio
wczesniej by¢ przeszkolone.

1.9. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z
okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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1.10. Ogd6lne wymagania dotyczace wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t. zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizaciji
robot i zaleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na pismie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja.

1.12. Og6lne wymagania dotyczace odbioru robét.

1.12.1. Kontrola jakosci robot - zasady kontroli jakosci rob6t, badania i pomiary
(sposéb i czestotliwos$€), ocena wynikéw badan,

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakosci, w ktorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg

techniczna.

Program ten powinien zawierac:

- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegélnych
prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie
laboratorium),

- Sposéb oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposéb
przekazywania ich inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposéb i procedure pomiardéw i badan ( rodzaj i czestotliwos$¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robaot.
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1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robat,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow i robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

1.12.1.3. Probki, badania i pomiary

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie
pisemnie przedstawiony inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma,

b) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi specyfikacji technicznej,

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z
1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w

sposOb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
wykonawce i zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 845 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
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Ksigzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i w zwigzku
z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentacji technicznej,

1.12.2. Obmiar rob6t - zasady obmiaru robd6t, jednostka obmiarowa,
Ogo6lne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z doku-
mentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.12.3.  Odbidr robo6t - zasady odbioru rob6t, odbior robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbiér czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a)odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi czgstkowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umow-
nych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL. OTOMANSKI t6dz, marzec 2008 Nr strony 14

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych projektu budowlanego odbudowy
istniejacego boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu.

dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarOw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw robdét zanikajacych ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, a zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupet-
niajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i
specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginat).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

O

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Roboty ziemne, drogowe, chodniki, boiska,

2.1.1. Przedmiot i zakres robot,

Przedmiotem robot jest odbudowa istniejgcego boiska szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 2 w Wieluniu wraz z kanalizacjg odprowadzajgca wody
deszczowe do kanalizacji miejskiej. Realizacja inwestycji przewiduje:
a. Budowe areny z nawierzchni sztucznej o rozmiarach 32 x 42 m z
pasami za bramkami z kostki betonowej szerokosci 2 m, i
zlokalizowania na niej boisk do:

- pitki recznej 20,0x40,0m
- koszykowki 15,0x38,5m
- siatkdwki 9,0x18,0m

b. Wyposazenie boisk w urzadzenia sportowe

c. Wpykonanie instalacji odwadniajacej projektowane boisko

d. Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego o wysokosci 3m

e. Przebudowa i budowa chodnika prowadzacego do wejscia gtébwnego
szkoty

Zakres robot:

- Roboty ziemne wykonywane koparkami.

- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci boiska w gruncie

- Wykonanie warstw odsaczajgcych zageszczanych mechanicznie

- Wykonanie studni chtonnych

- Woykonanie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych do
studni chtonnych

- Posadzki z wyktadzin sztucznych - nawierzchnia syntetyczna, elastyczna z bardzo
dobrymi wtasciwosciami biomechanicznymi

- Montaz urzadzen sportowych

2.1.2. Materiaty —wymagania dotyczace poszczegolnych materiatéw, ich
przechowywania i skfadowania,

2.1.2.1. Pozyskiwanie gruntu i innych materiatow miejscowych

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wkasnych,
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
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Mieszanka betonowa — cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania
zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
czystego (bez dodatkéw) klasy:
- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30,B35, B40 — klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed uzyciem do wytworzenia mieszanki musi
betonowej musi uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢
badaniom oznaczenia czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;199,PN-EN
196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, oraz sprawdzeniu zawartosci grudek.
Kruszywo —powinno sie charakteryzowaé statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu statej jakosci. Kruszywa grube powinny
wykazywac wytrzymato$é badang na $ciskanie w cylindrze zgodng z normami PN-B-06714.40.
Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1,5%
- zwigzki siarki do 0,2%
- zanieczyszczenia obce do 0,25%
- Zawartosc zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
- W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Woda zarobowa - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Domieszki i dodatki do betonu — zaleca sie zastosowanie do mieszanek betonowych
domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
- uplastyczniajgcym,
- przyspieszajagcym lub opdzniajacym wigzanie,
lub o dziataniu kompleksowym:
- napowietrzajgco - uplastyczniajgcym,
- przyspieszajgco - - uplastyczniajgcym,
Wszystkie zastosowane domieszki muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.
Beton — wykorzystywany do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- nasigkliwo$¢ — do 5% badanie wg PN-B-06250,
- mrozoodporno$¢ badanie wg PN-B-06250,
- wodoszczelnosé¢ — wieksza od 0,8Mpa (W8)
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej musi by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250, tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.

Nawierzchnia:

Jest to nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o
grubosci warstwy 16mm . Jest to nawierzchnia przepuszczalna dla wody,
przeznaczona na boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe i bieznie l.a. — réwniez
wewnetrzne, od ktérych wymaga sie wysokiej jakosci i trwatosci. Specjalnie
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zaprojektowany uktad warstw i starannie dobrane materiaty zapewniajg doskonate
warunki do rozgrywania gier zespotowych i przeprowadzania zawodéw
lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw tworzacych uktad typu ,sandwich”.
Pierwszg warstwe, spodnig, o gr. 8 mm tworzy odpowiednio frakcjonowany granulat
gumowy 1-4 mm spojony kompozycjg poliuretanowa. Warstwa ta uktadana jest na
uprzednio zagruntowanym podtozu. Kolejng warstwe — wykonczeniowg — o gr. 8 mm
stanowi mieszanina granulatu 1-4 mm, ktora jest uktadana po zastygnieciu warstwy
spodniej . Obie warstwy uktadane sg przy uzyciu mechanicznego rozécietacza, dzieki
czemu zapewniona jest jednakowa grubo$¢ nawierzchni w kazdym jej punkcie, co

przektada sie na jednakowe wtasciwosci uzytkowe wykonanego obiektu.
Minimalne parametry techniczne nawierzchni:

Poz. Okreslenie parametru , jednostka] Warto$€ wymagania
1. |Wytrzymatos¢ na rozcigganie , (MPa) 3 0,60
2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) 65+5
3. | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie , (N) 3 100
4. |Scieralnos¢ (mm) £0,09
5. | Twardos¢ wediug metody Shore’a . A, (Sh. A) 55+10
6. |Przyczepnos¢ do podkiadu : (MPa)
0 betonowego 30,6
o asfaltobetonowego 30,5
o0 CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, 305
granulatu gumowego i spoiwa PU
7. | Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
0 w stanie suchym 30,35
0 w stanie mokrym 30,30
8. | Odpornosc¢ na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 550 + 25
0 stan powierzchni po badaniu bez zmian
9. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
oceniona :
0 przyrostem masy , (%) £ 0,65
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
10. |Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o
jednorodnej strukturze i
barwie, mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa
PU
11. |Mrozoodporno$¢ oceniona :
0 przyrostem masy , (%) £0,8
0 zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
12. | Odporno$¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona 5
zmiang barwy po naswietleniu, nr skali szarej (bez zmian)

2.1.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.
Grunt - nalezy przechowywa¢ w usypanych pryzmach, odpowiednio zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach nie wptywajgcych na dezorganizacije i
utrudnienie prowadzonych prac oraz w bezpiecznych odlegtosciach od krawedzi wykopu
zapewniajac bezpieczenstwo zasypania pracownikéw.
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Kruszywo — Poszczegolne frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy sktadowane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy wzajemne mieszanie
sie:

- W(g projektu drogowego, szczeg6towego przedmiaru i wymagan ogoélnych —

wszystkie materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty.

- kostki betonowe brukowe o wym. 20x10x8cm (spoiny wypetnione piaskiem)

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grub. 20cm.

- Warstwa odsgczajgca z piasku grub. 20cm
taczna grubos¢ nawierzchni 52cm - spetnia warunek mrozoodpornosci. Na stanowiskach
postojowych przyjeto konstrukcje nawierzchni analogiczng do nawierzchni drogi.
Obramowanie nawierzchni nalezy wykonac¢ z kraweznikdéw betonowych o wymiarach
15x30cm ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na tawie z oporem o
wymiarach 35x35cm beton B 15. Spoiny pomiedzy kraweznikami wypetnione zaprawa;:
Wysokos$c¢ kraweznika nad poziomem nawierzchni 10cm.

2.1.3. Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu,

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty
pneumatyczne, zrywarki, tadowarki, wiertaki mechaniczne, sprezarka spalinowa
itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, koparki
gasielnicowe, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, walce wibracyjne, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

- Robot rozbiorkowych nawierzchni asfaltowych — sprzet do odspajania i
wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
tadowarki, wiertaki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.)

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ odpowiednie, aktualne $wiadectwo legalizacji.
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu ( zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek
nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej niz od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegoélnie niebezpieczne powinny byé
specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace poszczegdélne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej byé
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przeszkolone.

2.1.4. Transport —wymagania dotyczace transportu stosowanych
materiatOw i sposobu transportowania,

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé $cisle dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone czy przyjete w kosztorysie nie
moze by¢ podstawg roszczen wykonawczy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora
nadzoru.

Prety i zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ $cisle dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

- transportu mas ziemnych i materiatéw do robét drogowych (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

Inwestor udostepnia teren catej dziatki budowlanej wraz z dojazdem od strony ul.
Piotrkowskie;.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

2.1.5. Wymagania dotyczace wykonania robot,
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.
2.1.5.1 Wykonanie rob6t ziemnych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli
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wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatdw rob6t. rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.1.5.2. Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow linie krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢
+1 cmi-3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +1-10cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp me
powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze kata tatg 3-metrowa.

2.1.5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli
w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$s¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci. jak réowniez za wywieziony grunt.
Odprowadzenie wbd do istniejgcych zbiornikdbw naturalnych i urzadzen odwadniajacych

musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

2.1.5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
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okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykop6w nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

2.1.5.1 Wykonanie robdét betoniarskich.

Beton — Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie w specjalnych zaktadach
wyspecjalizowanych do produkcji betonu, ktére moga zapewni¢ zadane w specyfikacii
wymagania.

Przy wykonywaniu fundamentéw mieszanke nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu ,pompy lub tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

Deskowania - dla podstawowych elementéw konstrukcji budynku wykonawca wykonuje
projekt technologicznego deskowania (w ramach ceny kontraktowej) i uzgadnia go z
projektantem.

Wysokosciowo projekt zaktada niewielkie zmiany rzednych terenowych zaréwno drogowych
jak i terenéw nieutwardzonych — szczegoty w projekcie drogowym.

Podbudowa - jest odpowiedzialna za prawidtowe roztozenie obcigzenia od pojazdéw na grunt
oraz zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy
decyduje wiele czynnikow. Najwazniejsze z nich to wielko$¢ i rodzaj obcigzenia, rodzaj gruntu
rodzimego, stan wéd gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢
okoto 30 cm.

Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa i ubiciu go do odpowiedniego
zageszczenia. W przypadku warstw o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest
podzielony na kilka etapow. Umozliwia to uzyskanie jednorodnego zageszczenia catej
warstwy. Podbudowe z betonu chudego wykonuje sie analogicznie jak z kruszywa, stosujac
beton o niskiej zawartosci wody. Szczegdtowy przekroj konstrukcji nawierzchni wykonanej z
kostki brukowej i innych materiatow prezentujg rysunki przekroju nawierzchni w projekcie
drogowym.

Korytowanie - Proces ten polega na usunieciu istniejgcej powtoki asfaltowej - humusu i gruntu
rodzimego (najczesciej usuwa sie 20 do 40 cm podtoza naturalnego). Roboty te wykonac¢
nalezy za pomocg maszyn drogowych - spychacza, rowniarki i zageszczarki.

Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni, np. opaski i niewielkich powierzchni chodnikéw
wokot budynku, mozna przeprowadzi¢ korytowanie recznie. Niwelacja terenu polega na
wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz uksztattowaniu tej powierzchni
zgodnie z niweletg przysztej drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych
spadkéw i linii odwadniajgcych tak, zeby wszystkie warstwy podbudowy miaty identyczng
grubosé¢ w kazdym miejscu wykonywanego placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje sie
poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupeienie jego ubytkéw wedtug rzednych
wysokosciowych wytyczonych urzadzeniami geodezyjnymi. Na tym etapie ksztattuje sie
poziomy przebieg drogi, pobocza, wytycza zakrety, skrzyzowania i rozjazdy. Do niwelacji
niewielkich powierzchni wystarczy tata i poziomica, natomiast duze powierzchnie wymagajg
zastosowania niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych.

Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia
i trwatosci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy zachowac¢ szczegdélng starannosc.
Uktadanie kostki i posypki - Piasek roz$cietany jest na podbudowie

i wyréwnywany poprzez $ciggniecie fatg w celu uzyskania porzadanych spadkéw. Warstwa
podfoza po sciggnieciu tatg powinna mie¢ grubos¢ 3-5 cm. Podsypki nigdy nie zageszcza sie
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przed utozeniem kostki brukowej. Ta podstawowa zasada pozwala na wyréwnanie réznic
wysokosci kostki, dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i zawartych w aprobatach
technicznych. Utozona na nie zageszczonym podtozu kostka powinna wystawac¢ ponad
wymagany poziom nawierzchni o okoto 1-3 mm - réznica ta przewidziana jest na osiadanie
podtoza podczas zageszczania kostki. W szczego6lnych przypadkach (miedzy innymi w celu
uszczelnienia nawierzchni) do wykonania podsypki wykorzystuje sie mieszanke cementowo-
piaskowg w stosunku 1:4. Przed rozpoczeciem tego etapu prac nalezy sprawdzi¢, czy
dostarczona przez producenta kostka jest zgodna ze ztozonym zaméwieniem oraz z danymi
na dokumencie dostawy. Nalezy takze sprawdzi¢, czy kostka nie wykazuje uszkodzen
mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytkéw. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z dostawca, poniewaz po wbudowaniu
kostki nie ma podstaw do jej reklamaciji. Poniewaz warstwa podsypki nie moze by¢ naruszona,
uktadanie kostki nalezy rozpocza¢ od krawedzi drogi lub placu kierujac sie do srodka. Przy
uktadaniu pierwszego rzedu kostki wazne jest takie rozplanowanie jej uktadu, aby
maksymalnie ograniczy¢ przycinanie kostek brukowych.

Co pewien czas nalezy dokonac kontroli prawidtowosci uzyskiwanych krawedzi i spadkow oraz
prawidtowosci ukladanego wzoru - szczegdélne znaczenie ma tu odpowiednie przygotowanie
dokumentaciji projektowej oraz szkic zaplanowanego wzoru. Rodzaj kostki i wzér uktadania
oprocz waloréw estetycznych ma rowniez znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu
hatasu, jaki emitujg kota przejezdzajacych pojazdéw. Waznym zagadnieniem przy uktadaniu
kostki jest zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi.
Petni ona podobna role jak spoina w sklepieniach: wigze poszczegdélne kostki brukowe i
wcigga je do wspotpracy przy przenoszeniu obcigzenia. Szczeliny wypetnia sie wysuszonym
piaskiem frakcji 0-2mm. Przy uktadaniu kostki nalezy pamieta¢, aby mieszac kostki co najmniej
z trzech pakietow transportowych. Kostke najczesciej uktada sie recznie lub za pomocg
specjalistycznych maszyn do jej uktadania.

Zageszczanie - kostki brukowej powinno by¢ przeprowadzone w stanie suchym, po wstepnym
zasypaniu szczelin i przed rozpoczeciem uzytkowania. Wykonuje sie je za pomocg ptyty
wibracyjnej obtozonej oktadzing PCV chronigca kostke przed uszkodzeniami. Po zageszczeniu
wskazane jest uzupetnienie materiatu wypetniajgcego szczeliny. Nastepnie nalezy usung¢
nadmiar piasku.

Projektowane nawierzchnie sportowe:
Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny byé wieksze
niz 8 mm . Podtoze powinno byé wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota,
piasku itp. Nie moze byé zaolejone ( plamy nalezy usunaé¢).
Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadaé
odspojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym

Impregnacja podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
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Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza, o co
najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu

Sposo6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- nalezy dba¢ o czysto$¢ nawierzchni — usuwac¢ z niej zanieczyszczenia state, nie
stosowa¢ zadnych srodkow chemicznych. Nalezy zwraca¢ uwage, aby na nawierzchni
nie zalegat piasek, ktory moze stanowi¢ warstwe $cierajgcq nawierzchnie pod butami
graczy;

- nawierzchnie nalezy utrzymywaé w czystosci poprzez okresowe mycie i ptukanie czystg
wodg 1-2 razy w miesigcu

- nawierzchnie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestéw higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich
Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normami

2.2. Elementy zieleni wysokiej i niskiej,

2.2.1. Zakres robot,

Na terenie dziatki nie istniejg drzewa. Istniejg nieliczne krzewy niskie
wymagajgce uporzadkowania oraz uzupetnienia gatunkami bardziej szlachetnymi —
ozdobnymi.

Zielen niska i wysoka oraz trawniki na omawianej dziatce sg bardzo istotnym
elementem dekoracyjnym podkreslajgcym architekture terenéw sportowych boisk.

Zakres prac objetych zleceniem:
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- Wycinka i uporzadkowanie istniejacych nasadzen — gatunki krzewéw owocowych
i w ztym stanie technicznym nalezy usunac.

- Przygotowanie podtoza — gleby - pod tereny zielone z zebranego humusu.

- Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia,

2.2.2. Materiaty (gleba i nasadzenia) — wymagania dotyczace
poszczegoblnych materiatéw, ich przechowywania i
sktadowania,

- ziemia ogrodowa,

- nasiona trawy wielogatunkowej,

- nasiona przechowywa¢ w miejscach suchych o odpowiedniej temperaturze.

- krzewy ozdobne iglaste i lisciaste,

nalezy przestrzegaé reguty krétkiego przetrzymywania krzewéw do momentu
posadzenia na miejsca state.

2.2.3. Sprzet —wymagania dotyczace stosowanego sprzetu,

W zwigzku z matymi powierzchniowo terenami zielonymi wszystkie roboty nalezy
wykonywaé sprzetem ogrodowym recznym. Dopuszcza sie zastosowanie sprzetu
zmechanizowanego pod warunkiem zaakceptowania go przez inspektora nadzoru
pod katem nienaruszenia wykonanych wczesniej elementéw drogowych.

2.2.4. Transport —wymagania dotyczace transportu stosowanych
materiatOw i sposobu transportowania,

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé Scisle
dostosowany do materiatu, jego objetosci, technologii przewozowej i zatadunku oraz
odlegtosci transportu.

- transportu mas ziemnych i materiatbw do robo6t ogrodowych (samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.)

- transportu mas ziemnych i materiatbw do robét ogrodowych na mate
odlegtosci w ramach dziatki budowlanej (sprzet reczny - taczki ogrodowe,
szpadle, grabie, itp.)

2.2.5. Wymagania dotyczace wykonania robot,

Zaktadanie zieleni - mozna rozpoczaé¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
robét drogowych. Przed przystapieniem zaktadania zieleni teren powinien by¢ w petni
uzbrojony.

Przygotowanie gleby - na gruncie rodzimym nalezy rozpoczg¢ od doktadnego oczyszczenia
terenu z gruzu, smieci itp. Po zakonczeniu prac budowlanych struktura gleby zostaje zniszczona i
zdegradowana pod wzgledem biologicznym. Odbudowa struktury gleby i przywrdcenie
prawidtowego podsigkania wéd gruntowych mozna osiggna¢ przez gtebokie zaoranie. Po
zaoraniu nalezy zebra¢ wydobyty gruz i inne resztki pobudowlane a nastepnie zniwelowac teren
do poziomu projektowanego poprzez zagrabienie. Dopiero ha tak przygotowane podtoze mozna
rozktada¢ zmagazynowang ziemie urodzajna. Nie nalezy nasypywac ziemi urodzajnej na ubita,
poprzednio nie przeorana.

Sadzenie krzewOw - nalezy przestrzegac reguty krotkiego przetrzymywania krzewéw do
momentu posadzenia na miejsca state. Sadzi¢ nalezy najlepiej w dni pochmurne. Spos6b
sadzenia krzewéw podano ponizej:

- sadzenie nalezy rozpoczaé od przygotowania podtoza w dotku, glebe w dotku trzeba
spulchnic,
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- wykopa¢ dot 3 razy szerszy od srednicy bryty korzeniowej o gtebokosci réwnej
wysokosci bryty,

- po posadzeniu szyjka korzeniowa powinna znajdowac sie tuz nad powierzchnig. Jezeli
nasada pnia nie jest widoczna nalezy usung¢ troche ziemi z gérnej czesci bryly
korzeniowej,

- przed umieszczeniem rosliny nalezy obficie podlac roslineg,

- po posadzeniu ciemny $lad gleby na pniu powinien znajdowac sie na poziomie gleby,

- wypehi¢ dot ziemig zyzng do 1/3 wysokosci a nastepnie ostroznie ubi¢ ziemie dookota
podstawy bryty korzeniowej, wypetnié¢ ziemig pozostatg cze$¢ dotu dobrze jg ubijajac,
zeby nie pozostaly puste przestrzenie polewac¢ ziemie wodag (nie nalezy nawozié
podczas sadzenia).

Po posadzeniu, wokoét krzewow nalezy wytozy¢ $cidtke z rozdrobnionej kory
drzewnej. Dzieki $cidtce utrzymuje sie wilgo¢, chroni system korzeniowy przed niskimi
temperaturami i ogranicza rozw0j chwastow oraz stanowi po 2-3 latach materiat
nawozowy. Scittke nalezy utozyé warstwg 5 cm. ldealng porg sadzenia krzewow jest ich
okres spoczynku: jesien- po opadnieciu lisci, i wczesna wiosna- przed rozwojem pgkow.
Krzewy uprawiane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caty okres wegetaciji, chociaz
wskazane jest unikanie petni lata. Czas sadzenia roslin z odstonietymi korzeniami to
okres miedzy potowag pazdziernika a potowa listopada. Rosliny zimozielone najlepiej
sadzi¢ wczesng jesienig lub w kwietniu. Ro$liny iglaste najkorzystniej jest sadzi¢ po
wystapieniu wyraznych objawdw rozpoczecia wegetacji.

W celu kontrolowanego rozrostu roslin, oraz poprzez zastosowanie $ciotkowania przy
pasmach projektowanych roslin nalezy zastosowac potéwki palisady potgczone mocnym
drutem tworzace tasme o okreslonej dtugosci (rolborder @6x20 cm). Potowki palisady
powinny wystawa¢ 7 cm ponad teren a wewnatrz palisady $cidtka powinna by¢ wytozona
2 cm ponizej gornej krawedzi.

Do najwazniejszych zabiegobw pielegnacyjnych po posadzeniu nalezy podlewanie i
nawozenie. Krzewy nawozi sie w ilosci 4+8 dkg na 1 m?. Nawozenie nalezy rozpocza¢ po
drugim roku od posadzenia. Najbardziej wskazane jest nawozenie w okresie wiosennym
przed rozpoczeciem wegetacii.

Ustalenia dokfadnych zalecen dotyczacych ilosci i propozycji roznych skiadnikéw w
nawozach jest ztozone. Zalezy, bowiem od wielu czynnikbw. Nowo posadzone rosliny
powinny by¢ traktowane nawozami wolnodziatajgcymi, ktére stopniowo uwalniajg
sktadniki pokarmowe. Do ro$lin iglastych nalezy uzy¢ specjalnie dla tego typu roslin
nawozow np. TannenDunger firmy Neudorff.

Przy zaktadaniu trawnika przed siewem nasion powierzchnia gleby powinna byé
wyrownana recznym watem. Czynnos¢ ta ma na celu doktadne zlikwidowanie
nieréwnosci dla zapewnienia réwnomiernych wschodéw nasion.

W celu réwnomiernego pokrycia gleby nasionami wskazane jest podzielenie ich na partie
odpowiadajgce podziatowi powierzchniowemu i wykonanie siewu w kierunkach
prostopadtych. Trawe mozna wysiewa¢ od potowy kwietnia do potowy wrzesnia z
przerwg w okresie letnich upatéw. Nie nalezy sia¢ trawy w okresie jesiennym (w
pazdzierniku i pOzniej), poniewaz trawa nie nalezy wyrosng¢ przed przymrozkami i
przewaznie na wiosne konieczny jest powtorny siew. Ro$liny trawiaste wymagajg
odczynu lekko kwasnego, utrzymywanego w granicach pH 5,5+6,5. Najistotniejszym
warunkiem dla rozwoju traw, trwatosci darni jest przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi
—warstwy nosnej. Dla podkreslenia waloréw architektonicznych oraz jako element tta dla
rabaty ztozonej z roslin iglastych przy budynku od strony wschodniej zaprojektowano
trawnik typu rekreacyjnego.
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Przy zakupie roslin nalezy pamieta¢, ze materiat musi by¢ zdrowy, bez sladéw zerowania
szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow. System korzeniowy powinien by¢ dobrze
wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.
Rosliny pojemnikowe powinny posiadac¢ silnie przerosnieta bryte korzeniowg i byc¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny.

Nawadnianie roslin - mozna zaprzestac, jezeli w pierwszym tygodniu po posadzeniu
roslin spadnie wiecej niz 20 mm opadu na dzieh. Najlepiej podlewac w okresie chtodnej
pogody, aby do minimum ograniczy¢ parowanie wody z powierzchni. Wieczér lub
wczesny ranek jest najlepszg pora.

Koszenie trawnika - jest podstawowym zabiegiem pielegnacyjnym, ktory pozwala na

uzyskanie darni o odpowiedniej wysokosci, zabieg ten oddziatuje na wzrost i krzewienie,
co sprzyja ich zdrowotnosci, odpornosci na choroby i szkodniki. Koszenie zwieksza
réwniez intensywnos$c¢ zieleni traw.
W roku siewy pierwszy raz kosi sie trawe, gdy osiggnie wysokos¢ 10 cm.. Trawnik
ozdobny nalezy kosi¢ na tyle czesto , aby caly czas byt efektowny. Wysokos¢ koszenia
trawnika ozdobnego zalezy wytgcznie od tego, przy jakiej wysokosci dany gatunek jest
najbardziej dekoracyjny.

2.1.6. Kontrola jakosci i odbior robot

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Po wykonaniu kazdego z etapow robot nalezy uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru zaréwno co do jakosci wykonanych robét jak i zastosowanych materiatéw.

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z projektem zieleni. Podstawg
odbioru robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu (gleba i podbudowa trawnikow)
jest pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i zasadami sztuki budowlanej i instrukcjg dostawcy.

Poprzez okres objety gwarancjg wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ na nowe te
gatunki i fragmenty ogrodu, ktére nie podjety wegetacja w kolejnym cyklu wiosenno-
jesiennym.
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2.3. Odwodnienie terenu - kanalizacja deszczowa

2.3.1. Przedmiot i zakres robot,

Projekt zaktada budowe kanalizacji deszczowe] odprowadzajacej Scieki deszczowe
poprzez odwodnienie liniowe systemu ACO SPORT do studni chtonnych.

2.3.2. Materiaty —wymagania dotyczace poszczegodlnych
materiatdw, ich przechowywania i sktadowania,

Catos$¢ projektowanego odcinka zewnetrznej kanalizacji deszczowej projektuje sie rur i
ksztattek z PVC produkciji firmy WAVIN.

2.3.3. Sprzet —wymagania dotyczace stosowanego sprzetu,

Przy wykonywaniu rob6t zastosowaé odpowiedni sprzet wg ogoélnych zasad
podanych we wstepie niniejszego opracowania i charakterystyce sprzetu do robot
ziemnych.

Zastosowac sprzet zgodny z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych tom Il i akceptowany przez inspektora nadzoru.

2.3.4. Transport —wymagania dotyczace transportu stosowanych
materiatOw i sposobu transportowania,

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ scisle dostosowany
do transportowanych materiatow, kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

- transportu mas ziemnych i materiatéw do robét drogowych (samochody wywrotki,

samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
- transport materiatéw do robét instalacyjnych (samochody ciezarowe itp.)

2.3.5. Wymagania dotyczace wykonania robot,

Przy realizacji rob6t kierowac¢ sie:

- Instrukcjg wytwércy rur polietylenowych
Wymagania i badania przy odbiorze wg norm:
dla wody PN-81/B-10725 ; PN-74/B-10733,
dla kanalizaciji PN-92/B-10735
dla rob6t ziemnych BN-83/8336-02.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i montazowych wykona¢ odkrywki w miejscu
podtgczenia oraz w miejscach kolizyjnych, w celu potwierdzenia srednic i rzednych podanych
w projekcie. Zwraca sie uwage na szczegoOlne przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy
wykonywaniu robét w wykopach gtebszych od 1,5 m. Na podstawie wynikow badan stwierdzi¢
nalezy, ze grunty wystepujgce w podtozu nadajg sie do bezposredniego ukfadania kanalizaciji
sanitarnej jak i deszczowej. Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji mozna wykonaé

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
MICHAL. OTOMANSKI t6dz, marzec 2008 Nr strony 29

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych projektu budowlanego odbudowy
istniejacego boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu.

sprzetem mechanicznym, z wyjatkiem skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym. W rejonie tymrobotywykonac¢ recznie.

Dla rurociggébw uktadanych ponizej 1,30 m przewiduje sie wykopy mechaniczne
waskoprzestrzenne, z peinym szalowaniem scian wykopow.

Z uwagi na projektowanie nowej nawierzchni utwardzonej, wykopy w tym terenie koordynowaé
z pracami ujetymi w projekcie drogowym i uksztattowania terenu. Aby zapobiec odksztatcaniu
rurociggéw i uzbrojenia, z dna wykopu muszg by¢ usuniete wieksze kamienie a poditoze
starannie wyrdwnane. Rury i uzbrojenie na catej dtugosci trasy uktada¢ na podsypce z piasku
3 10 cm. W materiale uzytym do podsypki nie powinny wystepowac czastki o wymiarach
powyzej 20 mm. Materiat nie moze by¢ zmrozony i zawieraé ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby
trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie. Dla zagwarantowania rurze
dostatecznego podparcia ze wszystkich stron oraz zniwelowania szkodliwych obcigzen
miejscowych, na catej dtugosci trasy nalezy wykonaé¢ obsypke rurociggu. Jesli grunt z wykopu
bedzie spetniat podobne warunki jak wykazane wyzej, dopuszcza sie uzycia go do tego celu.
W przeciwnym wypadku zaleca sie wypetnienie w catosci wykopu piaskiem bez uzycia
gruntu rodzimego.

W przypadku niezgodnosci stanu istniejgcego z dokumentacjg w celu uzyskania wyjasnien
nalezy skontaktowac sie z projektantem. Wszystkie wykopy zasypywac¢ warstwowo stosujgc
metode zageszczania gruntu np. dwu ptytowym wibratorem mechanicznym. Grubosc¢ jednej
warstwy 20 cm.

Wszystkie instalacje przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru i do inwentaryzacji
geodezyjnej. Zwraca sie uwage na odpowiednie zabezpieczenie robot pod wzgledem BHP.

2.3.6.Kontrola jakosci i odbior robo6t

Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.

Po wykonaniu kazdego z etapow rob6t nalezy uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru.

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonywanych robét z projektem. Podstawg
odbioru robét zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu (zakrycie rurociggéw) jest
pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i zasadami sztuki budowlanej i instrukcjg dostawcy.

Na siedem dni Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié wtascicieli urzadzen
podziemnych.

Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z wymogami producenta systemu oraz Wytycznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz.ll., a  takze Wytycznymi
Technicznymi Odbioru sieci cieplnych.

Sie¢ zgtosi¢ przed zasypaniem do geodezyjnych pomiarow powykonawczych. W
miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ przekopy kontrolne, w
celu sprawdzenia zgodnos$ci ze stanem istniejgcym. Jesli podczas budowy sieci wystapig
kolizje niezaznaczone na mapie nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- zachowac przykrycie ziemig zgodnie z projektem.

- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem
uzbrojenia, inspektorem nadzoru i projektantem a powyzszy przypadek
zainwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ w ZUDP.
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3. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Warunki pfatnosci - Podstawg ptatnosci jest cena umowna ryczattowa zgodnie z zawarta
umowa.

4. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY, INNE DOKUMENTY

4.1. Przepisy ogolne,

4.1.1. Ustawa o Zamoéwieniach Publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998 r.,
poz. 773, art. 17 ust. 1),

4.1.2. Obowigzujace Polskie Normy

4.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi
zZmianami.

4.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

4.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

4.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4.1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw bhp podczas
wykonywania robo6t budowlanych

4.2.Przepisy wybrane - wyszczegolnione,
USTAWY
4.2.1. z dnia 10.06.1994r. o zaméwieniach publicznych
Dz. U. z 1998r. nr 119 poz. 773 — tekst jednolity

Dz. U. z 1999r. nr 45 poz. 437 - zmiany
4.2.2. z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane

Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany
Dz. U. z 1996r. nr 100 poz. 465

Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496

Dz. U. z 1996r. nr 146 poz. 680

Dz. U. z 1997r. nr 88 poz. 554

Dz. U. z 1997r. nr 111 poz. 726

Dz. U. 2 1998r. nr 106 poz. 668

Dz. U. z 1999r. nr 41 poz. 412

Dz. U. z 1999r. nr 49 poz. 483
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4.3. ROZPORZADZENIA

4.3.1. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

4.3.2. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw
- Dz. U.nr 92 poz. 460 +zmiany
- Dz. U. nr 102 poz. 507

4.3.3. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych polskich norm i norm branzowych
- Dz. U.z1999r. nr 22 poz. 209

4.3.4. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania przy rozbiorkach nie uzytkowanych, zniszczonych lub
nie wykonczonych obiektéw budowlanych oraz udzielenia pozwolen na zmiane
sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czesci

- Dz. U. 2 1995r. nr 10 poz. 47

4.3.5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higiena pracy
- Dz.U.z1997r. nr 129 poz. 844

4.3.6. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
- Dz. U. z1998r. nr 126 poz. 839

4.3.7. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.02.1999r. w sprawie metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
- Dz. U.z1999r. nr 26 poz. 239

4.3.8. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6éw budowlanych
- Dz. U.z1998r. nr 107 poz. 679

4.3.9. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie

- Dz. U.z1995r. nr 25 poz. 139

4.3.10. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Dz. U. z 1998r. nr 140 poz. 906

4.3.11. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej
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- Dz. U.z1999r. nr 22 poz. 206

4.3.12. Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
- Dz. U.z1995r. nr 139 poz. 686

4.3.13. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.z199r. nr 37 poz. 64

4.3.14. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnial5.01.1999r. w sprawie okreslenia
szczegotowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zapotrzebowania wodnego,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkow jakim powinny odpowiadac¢ drogi pozarowe

- Dz.U.z1999r. nr7 poz. 64

4.3.15 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych

- Dz. U.z1993r. nr 96 poz. 437

4.4 NORMY
4.4.1. OGOLNE ZASADY PROJEKTOWANIA

PN —91/B — 01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogdlne. Oznaczenia
podstawowych materiatéw

PN - 70/B — 01025 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno — budowlanych

PN - 60/B — 01029 Projekty architektoniczno — budowlane. Wymiarowanie na rysunkach

PN —70/B — 01030 Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiatdw budowlanych

PN — 62/B — 01031 Plany zagospodarowania terenu (plany realizacyjne) Oznaczenia graficzne

PN —87/B - 01037 Projekty budowlane. Zasady rzutowania

PN — 88/B — 01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6lne

PN — 88/B — 01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone

PN — 64/B — 01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

PN — 64/B — 01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje stalowe.

PN — 82/B — 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

PN — 82/B — 02001 Obcigzenia budowli . Obcigzenia state

PN — 82/B — 02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN — 82/B - 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

PN — 80/B — 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem

PN — 80/B — 02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN — 87/B — 02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem

PN — 87/B — 02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

PN — 86/B — 02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg
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PN — 91/B — 02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN — 93/B — 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wkasciwosci materiatow —
stownik

PN —87/B — 02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach

PN —-87/B — 02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Indukcyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych .Wymagania

PN — 85/B — 02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN — 88/B — 02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN — 86/B — 02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne
i zasady koordynacji modularnej

PN — 69/B — 02360 Kubatura budynkéw. Zasady obliczania

PN — 89/B — 02361 Pochylenia ptaszczyzn potaci dachowych

PN — 70/B — 02365 Powierzchnia budynkow. Podziat, okreslenia i zasady obmiaru

PN — 71/b — 02380 Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym

PN — 91/B — 02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia

PN — 85/B — 02853 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
dymoszczelnosci drzwi

PN —90/B — 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN — 76/B — 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

PN — 87/B — 03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 88/B — 03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN — 81/B — 03150 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne.

PN — 80/B — 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03200/A3:1995

PN — 64/B - 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 84/B — 03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych
zelbetowych. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 87/B — 03263 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, wykonywane z
kruszywowych betonéw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — 84/B — 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN — 89/B — 03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN — B/97 — 06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe

PN — 78/B — 06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne

PN — 67/H — 84021 Stal dla budownictwa. Gatunki

PN — ISO 9836:1997Wfasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych
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4.5. ROBOTY ZIEMNE

PN — 76/B — 03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

PN — 74/B — 04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN — 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN — 68/B — 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN —99/B — 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Opracowat z wykorzystaniem projektéw branzowych:

mgr inz. arch. Michat Otomanski

mgr inz. arch. Andrzej Kusztelak
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